

Ostrowiec Świętokrzyski, 08.11.2017 r.

Or.271.29.8.2017

**Wykonawcy zainteresowani
uczestnictwem w postępowaniu**

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 603582-N-2017 w dniu 18.10.2017 r. zmienionego ogłoszeniem nr 500051768-N-2017 z dnia 31.10.2017r. oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczonej na naszej stronie internetowej dla zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest

Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna – II etap w systemie zaprojektuj i wybuduj

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – jako Zamawiający,- działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) – **odpowiada na zapytanie nadesłane przez Wykonawcę**

oraz na podstawie art.38 ust. 4 i 4a ustawy ww. ustawy– **dokонуje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

I. dot. odpowiedzi na pytanie

Pytanie 1

Projekt koncepcyjny, rys. 4 – Rzut pawilonu oraz zapisu PFU przewidują wykonanie pawilonu sanitarnego w osiach od 7 do 22 wraz ze szklanym zadaszeniem w osiach od 4 do 22. Prosimy o dopuszczenie możliwości niewykonania zadaszenia szklanego w osiach od 4 do 9 oraz ograniczenie lokalizacji pawilonu w osiach od 9 do 22.

Rozwiązanie takie nie eliminuje możliwości wykonania w przyszłości zadaszenia szklanego w osiach od 4 do 9, pozwoli na uniknięcie dodatkowych kolizji z istniejącym drzewostanem i ograniczy koszty inwestycyjne.

Odpowiedź

Zamawiający ogranicza zabudowę zadaszenia szklanego strefy wejścia w osiach od 4 do 9 między osiami A i D oraz przesuwając lokalizację przebieralni w osiach 7 do 9 na lokalizację w osiach 9 do 11. Pozostałe elementy zagospodarowania pozostają bez zmian.

W załączeniu „Projekt koncepcyjny” po wprowadzonych zmianach.

II. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

1. w Rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 1.2.1 ppkt 1) z „w zakresie budowy zaplecza strefy mokrej i zadaszenia wejścia”

na zapis „w zakresie budowy zaplecza strefy mokrej” oraz w pkt 1.2.4 z „Wybudowanie budowy zaplecza strefy mokrej i zadaszenia wejścia.....” na zapis „Wybudowanie budowy zaplecza strefy mokrej

2) w Załączniku nr 5 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt I. 1. Ppkt 1) z „w zakresie budowy zaplecza strefy mokrej i zadaszenia wejścia” na zapis „w zakresie budowy zaplecza strefy mokrej”

3) oraz w innych miejscach wykreśla się zapis „ i zadaszenia wejścia”

III. W związku z wprowadzoną modyfikacją SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia oraz przedłuża termin składania ofert.

1. Sekcja II pkt 4) „Krótki opis przedmiotu zamówienia” ppkt1) jest „w zakresie budowy zaplecza strefy mokrej i zadaszania wejścia” powinno być „w zakresie budowy zaplecza strefy mokrej”
2. zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
 - nowy termin składania ofert to 16 listopada 2017r. godzina 09:30,
 - nowy termin otwarcia ofert to 16 listopada 2017r. godzina 10:00.
 - nowy termin wniesienia wadium – najpóźniej do dnia 16 listopada 2017r. do godziny 09:30,

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w w/w zakresie zostało zamieszczone w BZP Nr 500055238-N-2017 w dniu 08.11.2017r.

Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień i zmian w przygotowywanej ofercie.

W załączeniu:

Projekt koncepcyjny z zaznaczonymi zmianami.

Z up. Prezydenta Miasta

Marzena Dębniak
Wiceprezydent Miasta
Ostrowa Świętokrzyskiego

Kierownik Zamawiającego