
 

Ostrowiec Świętokrzyski, 12.09.2014 r. 

Or.V.271.17.2014 

Wykonawcy zainteresowani 

uczestnictwem w postępowaniu 

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (BZP Nr 288220 - 2014 w dniu 29.08.  

2014 r.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczonej na naszej stronie 

internetowej dla zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

 
Przebudowa ulicy Z. Krasińskiego na odcinku od ulicy Jeżynowej do ulicy Osikowej   

w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Jako Zamawiający,- działając na podstawie art.38 ust. 1  

 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., 

poz.907 ze zmianami) – odpowiada na zapytania nadesłane przez Wykonawcę 

 

Pytanie. 

Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia zwracamy się z zapytaniem, czy wykonawca 

może dowolnie modyfikować załączone przedmiary robót zmieniając treść, ilości, jednostki  

i ewentualnie dodawać i odejmować pozycje.? 

Odpowiedz. 

Tak, może. 

Zamawiający w roku bieżącym przewiduje płatność do kwoty 190.000,00 zł brutto. Zgodnie  

z zapisem pkt 2.11 załącznika nr 1 do umowy  po stronie oferenta  leży określenie  

( w oparciu o zaoferowane ceny jednostkowe)  zakresu robót przewidzianego do wykonania  

w 2014 roku. Ma to nastąpić w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 

Pytanie. 

Zgodnie z punktem 3 SIWZ termin realizacji robót w roku bieżącym określa się do 10 

grudnia 2014r. płatność za wykonanie tej części zadania nastąpi w ciągu 14 dni od daty 

dostarczenia faktury, nie później niż do dnia 31 grudnia 2014r. Płatność końcowa nastąpi  

w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury tj. do dnia 29 lipca 2015r, natomiast w § 4pkt 5 

projektu umowy wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone zostanie na podstawie prawidłowo 

wystawionych przedłożonych Zamawiającemu faktur w następujących terminach: 

1) Faktura częściowa do dnia 17 grudnia 2014r. w kwocie 190 000,00 zł brutto za wykonanie 

zakresu robót;  przewidzianego do realizacji w roku 2014. 2) Faktura końcowa do dnia 14 

lipca 2015r. Bardzo prosimy o ujednolicenie zapisów w SIWZ, projekcie umowy. 

Odpowiedz. 

W punkcie 2.11 załącznika nr 1 do umowy  Zamawiający określił terminy wykonania  

poszczególnych zakresów robót przewidzianych na dany rok. 

Punkt 2.12 określa terminy dostarczenia faktur za wykonanie poszczególnych zakresów robót. 

Zamawiający nie widzi rozbieżności przedmiotowych zapisów z zapisami projektu umowy. 

 

Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywanej ofercie. 

     z up.Zamawiającego: 

     Stanisław Kuziemka,  


