Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR Lo
zawarta w dniu .......... 2023 r. w Ostrowcu Swietokrzyskim pomiedzy Gmina Ostrowiec
Swietokrzyski — Urzedem Miasta Ostrowca Swigtokrzyskiego, ul. Jana Glogowskiego 3/3,
27 — 400 Ostrowiec Swigtokrzyski, NIP 661-000-39-45, REGON 291009834, reprezentowang
przez:

zwang w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,

....... , ZWanym w tre§ci umowy ,, Wykonawcg”

w wyniku przeprowadzonego postepowania nr ..... o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6ézn. zm.) i wybraniu w dniu
............. 2023 r. oferty Wykonawcy zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty budowlane
1 montazowe zwigzane z wykonaniem trzycze$ciowego toru rowerowego typu pumptrack
1 skateplazy w ramach zadania budzetowego pn.: ,,Budowa toru rowerowego typu
pumptrack z infrastrukturg towarzyszaca”.

2. Integralng czg$cig umowy sa: Specyfikacja Warunkow Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”)
wraz z zalacznikami, a w szczegdlnosci dokumentacja projektowa: projekt budowlany,
projekt wykonawczy, projekt zagospodarowania terenu, specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, opis przedmiotu zamdéwienia, harmonogram
rzeczowo — finansowy oraz oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami (zwana dalej
,oferta”).

3. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, zgodnie z opisem przedmiotu
zamoOwienia stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy nalezy wykona¢ wszelkie
roboty budowlane 1 montazowe majace na celu wykonanie przedmiotu umowy zwigzane
z budowg trzyczesciowego toru rowerowego typu pumptrack i skateplazy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z SWZ wraz z zalgcznikami 1 innymi
dokumentami koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy 1 nie wnosi do nich
zastrzezen, w szczegoOlnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiaja prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu Umowy.

5. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot zamodwienia 1 przekaza¢ go
Zamawiajacemu zgodnie z niniejszg umowa, wymogami ustawy Prawo budowlane oraz
innymi obowigzujacymi na dzien przekazania przedmiotu umowy przepisami i normami,
jak réwniez zgodnie z wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej 1 przepisami BHP.

7. Zamawiajacy oS$wiadcza, iz zamoéOwienie realizowane jest w ramach Programu
Rzadowego Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, z czym wiaze si¢
zobowigzanie Zamawiajacego, jako beneficjenta $rodkow pochodzacych z tego
Programu, do zawarcia w niniejszej umowie szczego6lnych zapisOw dotyczacych m.in.
zasad finansowania przedmiotu zamowienia, okreslonych w § 4.



§2

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy do 380 dni od dnia zawarcia umowy
(.dodnia......................1.)

Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
bedacych przedmiotem umowy bedzie koncowy protokédt odbioru robot. Data podpisania
koncowego protokotu odbioru robdt przez Wykonawce 1 Zamawiajacego jest datg
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Koncowy protokét odbioru robot winien by¢
spisany najp6zniej w terminie, o ktorym mowa w ust. 1.

§3
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie ze ztozong i wybrang ofertag wynosi¢ bedzie ........ zt netto (stlownie: ..... zlotych

..../100).

Do kwoty okreslonej w ust.1 zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg stawki 23%

w kwocie .... zt (stownie: ... ztote .../100).

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi¢ bedzie .... zt

brutto (stownie: .... ztotych .... /100).

Rozliczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastapi na podstawie:

1) Pierwszej faktury czgsciowej za wykonanie w terminie i zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym po uprzednim spisaniu do 150 dni od dnia zawarcia umowy,
tj.do dnia ................ czesciowego protokolu odbioru. Termin spisania
czgsciowego protokotu jest najwczes$niejsza data wystawienia faktury cze$ciowej
opiewajacej na kwote ................ zt netto (slownie:............. ). Do powyzszej
kwoty doliczony zostanie podatek VAT naliczony wedlug stawki 23% w kwocie
........ Kwota brutto opiewa na kwot¢ ............... (stownie:................).

2) Drugiej faktury czgsciowej za wykonanie w terminie 1 zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym po uprzednim spisaniu do 250 dni od dnia zawarcia umowy,
tj.do dnia ................ czgsciowego protokolu odbioru. Termin spisania
czgsciowego protokotu jest najwczesniejszg datg wystawienia faktury czesciowej
opiewajacej na kwote ................ zt netto (slownie:............. ). Do powyzszej
kwoty doliczony zostanie podatek VAT naliczony wedlug stawki 23% w kwocie
........ Kwota brutto opiewa na kwote ............... (stownie:................).

3) Trzeciej faktury koncowej za wykonanie w terminie i zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym po uprzednim spisaniu do 380 dni od dnia zawarcia umowy,
tj.do dnia ................ koncowego protokotu odbioru. Termin spisania koncowego
protokotu jest najwczesniejsza datg wystawienia faktury koncowej opiewajgcej na
kwotg ................ zt netto (stownie:............. ). Do powyzszej kwoty doliczony
zostanie podatek VAT naliczony wedlug stawki 23% w kwocie ........ Kwota brutto
opiewa na kwote ............... (stownie:................ ).

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 3 ma charakter ryczaltowy 1 jest

niezmienne przez caly okres realizacji niniejszej umowy — nie moze ulec podwyzszeniu,

albowiem kwota wynagrodzenia ryczaltowego w ramach niniejszej umowy stanowi
zaptate za kompletne wykonanie przedmiotu niniejszej] umowy w sposdb zapewniajacy
oczekiwany rezultat zgodnie z SWZ wraz zalacznikami oraz harmonogramem rzeczowo-
finansowym 1 opracowanymi dokumentacjami projektowymi wszystkich instalacji wraz
elementami towarzyszacymi 1 ich realizacja. Roznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami, przewidywalnymi elementami,



10.

11.
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a faktycznymi iloSciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami oraz
nieprzewidzenie w chwili zawarcia niniejszej umowy wszystkich kosztow niezbednych
do prawidtowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy stanowia ryzyko Wykonawcy
1 obcigzaja go w catosci.

Rozliczenie wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszej umowy nastagpi na
podstawie faktur czesciowych oraz koncowej, zgodnie z ustalonym harmonogramem
rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

Data spisania czeSciowego protokolu odbioru robot jest najwczesniejszg datg
wystawienia faktury czesciowe;.

Data spisania koncowego protokotu odbioru robdt jest najwczes$niejszg datg wystawienia
faktury koncowe;.

Platnos¢ faktur czeSciowych nastagpi w ciggu 28 dni od daty dostarczenia do
Zamawiajacego prawidtlowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT. Platnos¢
faktury koncowej nastagpi w ciggu 24 dni od daty dostarczenia do Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Faktury winny by¢ dostarczone
w terminie umozliwiajagcym Zamawiajagcemu dokonanie ptatnosci w ciggu 30 dni od daty
spisania czgsciowego lub koncowego protokotu odbioru robot.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ile Wykonawca korzysta z ich ustug
i biorg oni udzial w realizacji robot budowlanych. Jezeli cze$¢ przedmiotu niniejszej
umowy, objeta wystawiona przez Wykonawce fakturg czgsciowa realizowana byla przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dowoddéw zaplaty na ich rzecz najpdzniej w dniu zlozenia faktury
czgsciowej, wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
z tytulu udzialu w realizacji tej czeSci przedmiotu umowy. Potwierdzenie powinno
zawiera¢ zestawienie kwot, naleznych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
z tytulu wykonania robot objetych tg fakturg czgsciowa. W przypadku faktury koncowej
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia najpdzniej w dniu ztozenia faktury
koncowej dowod zaplaty na ich rzecz catosci naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy
1 dalszemu Podwykonawcy z tytulu udzialu w realizacji przedmiotu umowy.
Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, naleznych Podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) z tytutu wykonania rob6t objetych umowa.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktorych mowa w ust. 10, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot naleznych Podwykonawcy
(dalszemu Podwykonawcy), ktérych zaptata nie zostata udowodniona.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia w przypadku
faktury czeSciowej oraz wynagrodzenia w przypadku faktury koncowej, przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa ustugi 1 dostawy, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu pos§wiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, wynikajace
zumoéw, o ktorych mowa w ust. 11 Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez
naleznych odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag, dotyczacych
zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag w terminie 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym
Zamawiajacy moze postepowaé zgodnie z zapisami art. 465 ust. 5 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyptacanego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wicksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez
Zamawiajacego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

Powody zawarte w ust. 11 1 16, stanowi¢ moga podstawg wstrzymania platnosci
nalezno$ci z tytutu realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce i naliczenia kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do zadania przedtuzenia terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, z tytulu wstrzymania platno$ci nalezno$ci przez
Zamawiajacego, z powodow okreslonych w ust. 11.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowg lub
obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do
czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku ptacenia
odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zaplaty.

Faktury powinny wskazywa¢ jako nabywce Gmine Ostrowiec Swietokrzyski
NIP 661 — 000 — 39 — 45, natomiast jako odbiorce (ptatnika) — Urzad Miasta Ostrowca
Swietokrzyskiego, ul. Jana Glogowskiego 3/5, 27 — 400 Ostrowiec Swigtokrzyski.
Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemne] zgody
Zamawiajacego, wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.
Wynagrodzenie platne bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
Numer rachunku ...

Laczne wynagrodzenie umowne brutto okreslone w ust. 3 zawiera wszelkie podatki,
optaty 1 inne koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w ust. 3, jezeli w chwili zawarcia niniejszej umowy nie przewidziat
wszystkich kosztow niezbgdnych do prawidlowej realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest! ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP ...........

! Niepotrzebne skresli¢

4



§4

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wynagrodzenie Wykonawcy jest finansowane ze $rodkéw

wlasnych Zamawiajacego stanowiacej co najmniej 10% kwoty, ktéra Zamawiajacy

zamierzal przeznaczy¢ na realizacj¢ zamoOwienia zgodnie ze zlozonym wnioskiem
pn. ,,Budowa infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej (zadaszenie amfiteatru, tor rowerowy

1 skateplaza) na terenie os. Putanki 1 Parku im. Marszatka J. Pitsudskiego”, natomiast

W pozostatej czgsci wynagrodzenie to jest finansowane ze srodkéw Rzagdowego Funduszu

Polski Lad, zwanego dalej ,,Funduszem”.

Zamawiajacy zaptaci na rachunek Wykonawcy kwote wkiadu wiasnego dla faktury

czesciowej lub koncowej, niezwlocznie po otrzymaniu faktury cze¢sciowej lub koncowej

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W przypadku, gdy Zamawiajacy na skutek niezaleznych od niego, przedtuzajacych si¢

procedur zwigzanych z wyptatg dofinansowania z Funduszu, nie otrzyma dofinansowania

w terminie umozliwiajagcym mu zgodna z umowg zaplate transz wynagrodzenia

okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym pochodzaca z Funduszu,

Zamawiajacy zaplaci na rachunek Wykonawcy pozostata kwotg naleznosci wynikajace;j

z faktury czgéciowej lub koncowej — niezwlocznie po otrzymaniu dofinansowania

z Funduszu lub poprzez zabezpieczone s$rodki wilasne Zamawiajacego pochodzace

z roznych zrodet. Platnos$ci nastapia zgodnie z zapisami §3.

§5

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni po
podpisaniu umowy,

2) przekazania Wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania
terenu, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych 1 innych
dokumentow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, stanowigcych
zataczniki do SWZ,

3) przystepowaé w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze do odbioru zgltoszonych
przez Wykonawce robdt zanikajacych,

4) przystapi¢ do odbioru czgsciowego 1 koncowego przedmiotu umowy w terminie 14
dni od dnia skutecznego powiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu
wszystkich robdt budowlanych i montazowych przewidzianych w harmonogramie
rzeczcowo — finansowym robot do odbioru czgsciowego lub koncowego oraz
dokonywania odbiorow na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia,

w terminie okreslonym w §2 ust. 1, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru

wykonywanych prac, zapewniajgc przy tym jak najpetniejsza ochrong praw i interesow

Zamawiajacego.

Wykonawca winien szczegotowo sprawdzi¢ w terenie warunki wykonania zamowienia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

1) realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg
techniczng, obowigzujacymi przepisami oraz w zakresie, terminach 1 na zasadach
okreslonych w SWZ i niniejszej umowie,

2) uzyskania wszelkich pozwolen, aprobat, deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
zatwierdzen 1 zgdd wymaganych stosownymi przepisami oraz postanowieniami
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4)
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8)

SWZ i niniejszej umowy,

przygotowanie dokumentéw do kontroli budowy przed wydaniem opinii przez

Zamawiajacego w sprawie zgodnos$ci wykonania obiektu z dokumentacja

projektowa,

wykonania robot zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa 1 uzgodnieniami

dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego

1 autorskiego, obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru robot, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, zasadami

sztuki inzynierskiej, z zachowaniem wymogéw stawianych wyrobom budowlanym

iurzadzeniom dopuszczonym do obrotu 1 powszechnego stosowania

w budownictwie oraz jako$ci robot okre§lonych w opracowanej dokumentacji

projektowej,

przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej, w ktorej sktad wchodza

m.in.:

a) kopia dokumentacji projektowe] z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

b) rysunki lub/i opisy zamienne jezeli takie wystapily w 2 egz.,

c) protokoty odbioru robdt zanikajacych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) atesty, deklaracje zgodnos$ci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych na materiaty
budowlane i1 urzadzenia zastosowane i zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy,

f) projekt zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczna
wykonania 1 odbioru robdt oraz skuteczne zgloszenie zamiaru wykonania
iodbioru robot budowlanych na wykonanie montazu dwoch urzadzen
zabawowych dostosowanych do potrzeb o0s0b z niepelnosprawnosciami
(hustawki integracyjnej, karuzeli integracyjne;j),

g) protokoty pomiarowe 1 odbiorowe potrzebne do prawidlowego uzytkowania
obiektu,

h) o$wiadczenia kierownika robdt drogowych i kierownika robot elektrycznych
o zakonczeniu 1 wykonaniu robdt zgodnie z projektem, sztuka budowlang
1 obowigzujacymi przepisami wraz z wpisem do wewngtrznego dziennika
budowy potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiajacego,

1) o$wiadczenie o uporzadkowaniu terenu prowadzonych robot lub terendéw
przylegtych jezeli Wykonawca 2z nich korzystal potwierdzone przez
Uzytkownika obiektu,

J) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza przyjeta do zasobow Wydziatu
Geodezji, Kartografii 1 Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu
Swigtokrzyskim.

k) karty gwarancyjne, instrukcje zamontowanych urzadzen.

wyznaczenia kierownika robot drogowych, kierownika robdt instalacji elektrycznych

1 o$wiadczen przewidzianych przepisami Prawa budowlanego,

umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz jednostkom zewnetrznym

upowaznionym do kontroli placu budowy i postepu robot swobodnego dostepu do

placu budowy,

zatrudniania wylgcznie pracownikow posiadajacych aktualne badania lekarskie oraz

odpowiednie szkolenia BHP,



9) wywozu odpadéw budowlanych, zdemontowanych elementéw przeznaczonych do
utylizacji, nieczysto$ci — zgodnie z przepisami ustawy o odpadach; optaty za media
wedle wskazan licznikow, optaty za media wedle wskazan licznikéw, ochrony
obiektu w trakcie realizacji robdt, ubezpieczenia budowy w trakcie realizacji robot,
oplaty za korzystanie ze srodowiska na swoj koszt,

10) zajecia 1 zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy,
zorganizowania zaplecza budowy na wtasny koszt,

11) przestrzegania przepisow i1 zasad BHP oraz ppoz., a takze przeszkolenia personelu
w tym zakresie,

12) wykonania rob6t z materiatow wilasnych, ktéore musza odpowiadaé wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu
Prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych, a takze posiadac
stosowne atesty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

13) montazu urzadzen spetniajacych warunki postepowania, posiadajagce dokumenty
uprawniajace do uzytkowania,

14) wykonywania przedmiotu umowy w sposob najmniej ucigzliwy,

15) zapewnienia srodkdéw, maszyn i urzadzen, doswiadczonego oraz wykwalifikowanego
1 uprawnionego personelu niezbednego do realizacji przedmiotu umowy,

16) wykonania wszystkich robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SWZ
iuzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, zasadami
sztuki inzynierskiej, z zachowaniem wymogow stawianych wyrobom budowlanymi
urzadzeniom dopuszczalnym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oraz jako$ci robdt okreSlonych w dokumentacji projektowej nie nizszych niz
zadeklarowane w ofercie,

17) zajecia 1 zagospodarowania terenu zwigzanego 2z potrzebami budowy,
zorganizowania zaplecza budowy na wtasny koszt,

18) uporzadkowania terenu prowadzenia prac oraz terendw przyleglych, jezeli z takich
Wykonawca korzystal,

19) przywrocenia terenu wykonywania robot do nalezytego stanu,

20) Wykonawca zobowigzany jest od dnia zawarcia umowy posiada¢ minimalny udziat
pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
uzytkowanych pojazdow przy realizacji zadania, okre$lony w ustawie z dnia
11 stycznia 2018r. o elektromobilnos$ci 1 paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1083 z p6zn. zm.) lub innych przepisach prawa.

21) przedmiot zamowienia bedzie realizowany przy zapewnieniu dost¢pnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami poprzez zastosowanie racjonalnych usprawnien oraz
zapobieganiu barier i1 ich powstawaniu, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019
roku o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami tj. (Dz. U.
722020 1. poz. 1062 z p6ézn. zm. ). Zamawiajacy w warunkach zamowienia zawart
zapisy dotyczace dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w mys$l art. 6
w/w ustawy zapewniajac dostepno$¢ w zakresie architektonicznym poprzez
wykonanie chodnikéw oraz doj$¢ o szerokosci min 2,5 m, wykonanie gtownego
ciggu komunikacyjnego nie posiadajacego stopni oraz pochylen wigkszych niz 6%.

5. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za catos¢ wykonanych robdt objetych
umow3. Zlecenie wykonania cze$ci robot Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
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nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow i ich pracownikéw jak za dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.
W wyjatkowych sytuacjach Zamawiajacy dopuszcza na etapie prac budowlanych
zastosowanie innych materialdéw 1 urzadzen niz podane w dokumentacji projektowe;j
1 yjetych w ofercie, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone
w tej dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyzsze zmiany
zgody Zamawiajacego. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajagcych te materialy 1 urzadzenia. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materialdow lub urzadzen wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca za pisemng zgoda
projektanta. Zamiana materialow, urzadzen, itp., ktérych nazwy handlowe zostaly uzyte
w ofercie Wykonawcy moze by¢ dokonana na etapie wykonywania robot tylko
w wyjatkowych przypadkach, np.: materiaty, urzadzenia, itp. sa niedostepne z uwagi na
bankructwo producenta, ich wycofanie z produkcji, lub gdy pojawily si¢ materialy,
urzadzenia, itp. nowszej generacji — po przedstawieniu Zamawiajagcemu stosownych
dokumentéw potwierdzajacych konieczno$¢ zamiany.
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawienia przedstawicielowi
Zamawiajacego dokumentdéw potwierdzajacych mozliwo$¢ stosowania danego materiatu
przy wykonaniu robdt budowlanych. Wbudowanie materiatdow moze nastgpi¢ tylko po
akceptacji przez przedstawiciela Zamawiajacego danej branzy, potwierdzonej jego
podpisem na w/w dokumentach.
Decyzja przedstawiciela Zamawiajacego, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca
jego akceptacji nastagpi w ciggu 14 dni roboczych od daty przedstawienia mu
kompletnych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6. W uzasadnionych przypadkach,
wynikajagcych  wyltaczenie ze  szczegdlnych  uwarunkowan technologicznych,
zatwierdzenie nastgpi w dluzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie niezwlocznie
powiadomiony. Brak kompletnego wniosku wstrzymuje bieg w/w terminu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) uszkodzenia instalacji umieszczonych na planie uzbrojenia terenu oraz tych
instalacji, ktorych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

2) szkody wyrzadzone przez Wykonawce na terenie sasiadujagcym z przekazanym
terenem prowadzenia prac,

3) zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy, w tym elementy
wokot obiektu 1 jego urzadzenia, drzew, znakow drogowych, chodnikéw, jezdni,
ogrodzen itp.,

4) szkody o0sOb trzecich powstale w wyniku realizacji robot niezgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP.

Szkody i zniszczenia spowodowane w skutek wykonanych robot w obiektach, na skutek

zdarzen losowych 1 innych powstate przed odbiorem koncowym zadania, Wykonawca

zobowigzuje si¢ naprawia¢ na koszt wlasny.

Wykonawca zapewni swoim staraniem 1 na swoj koszt:

1) kierownictwo 1 nadzor nad realizowanymi robotami, a w szczegdlnosci wyznaczy
kierownika robot drogowych 1 kierownika robodt elektrycznych, posiadajacych
uprawnienia budowlane, ktorych objecie funkcji zgtosi na pismie,
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2) sprzatanie i porzadkowanie terenu budowy w trakcie robot oraz po kazdorazowym
ich zakonczeniu,

3) gospodarowanie terenem robdt od momentu jego przejecia od Zamawiajacego do
czasu wykonania przedmiotu umowy i spisania koncowego protokotu odbioru robot,
odpowiadajac za wszelkie szkody powstate na tym terenie. Po zakonczeniu robot
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy i1 przekazania go
w terminie ustalonym do odbioru koncowego, a w przypadku korzystania z terenow
przyleglych rowniez ich uporzadkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

4) wykonanie zabezpieczenia terenu prowadzenia robot i jego ochrong¢ w okresie
realizacji umowy, az do dnia koncowego przekazania wykonanych robot
Zamawiajacemu,

5) organizacj¢ sity roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami,

6) prace sprz¢tu budowlano — montazowego i srodkdéw transportu,

7) dostawg wszelkich materiatow podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych
z dokumentacji projektowej 1 zakresu prac,

8) wiasciwe warunki sktadowania materiatow i ich ochrong,

9) zabezpieczenie terenu robot przed dostepem oséb trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie,

10) dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywodz
nieczystosci, odprowadzenie $ciekow itp.,

11) prowadzenie robdt w sposob niepowodujacy szkod, w tym zagrozenia ludzi i mienia.

Z chwilg przejecia terenu budowy, Wykonawca staje si¢ wiascicielem 1 posiadaczem

odpadow, z ktéorymi bedzie postepowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

w szczegblnosci z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz. U. z 2022 r. poz. 699

z pozn. zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze koszty usuni¢cia odpadow, gruzu budowlanego uwzglednit

w kwocie wynagrodzenia okreslonego w ofercie.

W okresie od przekazania terenu budowy do daty zakonczenia i odbioru koncowego

robdt, Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy i pelni na nim funkcje

gospodarza.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie prowadzenia prac Wykonawca ma obowiazek

wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz zapewni¢ ich obstuge

1 dzialanie w okresie trwania budowy. Koszt dostarczenia, zainstalowania 1 obstugi

urzadzen zabezpieczajacych jest uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

§6

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajagcemu wszelkich probek
materiatéw budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych, ktéore maja by¢ uzyte
podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Ww celu zatwierdzenia przez
Zamawiajacego w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wylacznie ze szczegdlnych uwarunkowan
technologicznych, zatwierdzenie przez Zamawiajacego nastapi w dluzszym terminie,
o czym Wykonawca bedzie niezwtocznie powiadomiony.

Strony zobowigzuja si¢ do porozumiewania w toku realizacji niniejszej umowy na pismie
poprzez korespondencj¢ dorgczang adresatowi za pokwitowaniem/ potwierdzeniem
odbioru oraz elektronicznie.
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Do

zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca wymagana jest zgoda

Zamawiajacego. W celu wyrazenia zgody, Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych
dokumentow.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomigdzy ktorymi jest zawarta,
umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ doktadne okre§lenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ termin realizacji,

wynagrodzenie Podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwota wyrazong
w zlotych,

w treSci umowy zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg winno
znalez¢ si¢ postanowienie  wskazujace, iz odpowiedzialno$¢  solidarna
Zamawiajacego za zaplate Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia, ktére jest nalezne
Wykonawcy za dany zakres wykonanych robdt budowlanych,

postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg umozliwia¢ rozliczenia pomi¢dzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie,

w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej
podstawie zawiera¢ beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty; cato$¢
kwoty wskazanej na fakturze traktuje si¢ jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty
potracone traktuje si¢ jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca ani dalszy Podwykonawca nie moga
przenosi¢ wierzytelnosci przyslugujacych mu potencjalnie w stosunku do
Zamawiajacego na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem
niewaznos$ci) zgody Zamawiajacego,

w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamoOwienia
podobnego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz w kazdym innym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca
odrebnej umowy, powierzenie dotychczasowemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wykonania zadan wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrgbne;j
umowy wymaga¢ bedzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest
dopuszczalne rozszerzenie na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy
o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej, odrgbnej
umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg),

w umowie nalezy zastrzec, ze taczna wysoko$¢ kar naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% warto$ci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa
1 obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposob dla niego mniej
korzystnych niz prawai obowigzki Wykonawcy uksztalttowane postanowieniami
Umowy.
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Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Tres¢ projektu umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminie 20 dni roboczych od
daty otrzymania projektu umowy (a takze jej zmian) zobowigzany jest zbada¢ zgodnos¢
otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz
postanowieniach niniejszej umowy 1 zgloszenia w formie pisemnej, po rygorem
niewaznos$ci zastrzezenia do projektu o podwykonawstwo (a takze jej zmian)
w przypadkach okre§lonych w art. 464 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo
zamoOwien publicznych. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w tym terminie
w formie pisemnej do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej
zmian), ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy (a takze jej zmian) przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian),
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadkach okreslonych w artykule 464 ust. 3
ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamo6wien publicznych. Nie zgloszenie w tym terminie
w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢
za akceptacje umowy lub jej zmian przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii zawarte]
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umowy o podwykonawstwo
o wartos$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach zamodwienia, przy
czym wylaczenie to nie dotyczy umowy o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50000 zt. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w przedlozonej umowie
o podwykonawstwo jest dluzszy niz okreslony w ust. 11, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym
terminie pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej z uwzglednieniem zapisow w § 3
ust. 7. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek tak
ustali¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, aby
najpoézniej w dniu spisania przez Zamawiajacego 1 Wykonawce odpowiednio
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czgsciowego protokolu odbioru robdt lub koncowego protokotu odbioru robot,
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bylo wymagalne.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢ w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu
W postepowaniu, 0 czym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo
zamoOwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia w/w warunki
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu dokumenty w zakresie wymaganym
przez Zamawiajacego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.
Powierzenie wykonania czg$ci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.

§7

Odbidr czgsciowy:

1) przedmiotem odbioru cze¢sciowego beda roboty wykonane w terminach okre§lonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

2) gotowos¢ do odbioru czesciowego Wykonawca zglasza poprzez dorgczenie
Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru czesciowego,

3) wraz z zgloszeniem o dokonanie odbioru czg¢sciowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu komplet dokumentéw w jezyku polskim pozwalajacych na ocene
prawidtowos$ci wykonania przedmiotu niniejszej umowy na tym etapie,

4) brak ztozonych dokumentow wymienionych w pkt. 3, poprzedzajacych ztozonego
przez Wykonawce zgloszenia, Zamawiajacy uzna go jako nieskuteczne zgloszenie
1 do momentu poprawnego jego ztozenia wstrzymane zostang terminy wyznaczenia
odbioru,

5) jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy,
z przyczyn obiektywnych, nie osiaggnal gotowosci do odbioru to Zamawiajacy
odmowi odbioru,

6) jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego zostang stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usuniecia — moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
ich usunigcia,

b) jezeli wady lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia — to: jezeli nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, za$ jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
niniejszej umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

7) Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usunigcia usterek i wad w ciggu trzech
dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego i dokonaé usunigcia wad
i usterek w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego,

8) strony niniejszej umowy postanawiaja, ze z czynnosci odbioru czesciowego bedzie
spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
czgsciowego, jak tez terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych przy odbiorze
wad 1 usterek, o ile takie wystapia,
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9) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiajacego
o usuni¢ciu wad lub usterek oraz zgdania niezwlocznego wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot,

10) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czg¢sciowego do 14 dni liczac od dnia
skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru czgsciowego,

11) w odbiorze czgSciowym uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajgcego
1 Wykonawcy,

12) podstawg wystawienia faktury czeSciowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru
czgsciowego rozumiane jako spisanie przez przedstawicieli stron umowy czesciowego
protokotu odbiory robdt z uwzglednieniem pkt. 6 lit. b.

Odbior koncowy:

1) przedmiotem odbioru koncowego beda wszystkie roboty budowlane i montazowe
niezbedne do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

2) po zakonczeniu wszystkich rob6t stanowigcych przedmiot umowy, Wykonawca jest
zobowigzany zgltosi¢ w terminie 7 dni gotowo$¢ do odbioru Zamawiajacemu,

3) Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru koncowego po wykonaniu wszelkie
czynnosci, ktorych realizacja w ramach niniejszej umowy cigzy na Wykonawcy,
a w szczeg6lnosci:

a) wykonanie robot budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

c) wykonanie w imieniu Zamawiajacego niezbednych zgloszen,

d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drog
1 nieruchomosci, jezeli zostaly naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

4) strony niniejszej umowy postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany
protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy
wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek,

5) w odbiorze koncowym uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego
1 Wykonawcy, w tym kierownicy robot oraz moga uczestniczy¢ przedstawiciele
docelowego Uzytkownika,

6) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu najp6zniej do dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru kompletnej dokumentacji powykonawczej
niezbednej do odbioru koncowego, w szczegolnosci: atestow, deklaracji wlasciwosci
uzytkowych, deklaracji zgodnosci, kierownikéw robot o zakonczeniu robot,
wewngetrzny dziennik budowy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, rysunki
zamienne, jesli taka konieczno$¢ wstgpita oraz oryginalng dokumentacj¢ projektowa,
ktérg Zamawiajacy przekazat Wykonawcy przy podpisywaniu protokotu przekazania
placu budowy a takze projekt zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot oraz skuteczne zgloszenie
zamiaru wykonania rob6t budowlanych na wykonanie montazu dwoch urzadzen
zabawowych dostosowanych dla osob niepelnosprawnych (hustawki integracyjne;,
karuzeli integracyjnej),

7) Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacemu zakonczenie wszystkich robot objetych
umowg wraz z zalaczong, kompletng 1 prawidlowa dokumentacjg powykonawcza.
Upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy dodatkowo przed zgloszeniem, o ktérym
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mowa powyzej, wpisem do wewnetrznego dziennika budowy zglosza fakt

zakonczenia robdt, ktoéry zostanie potwierdzony przez przedstawicieli

Zamawiajacego,

8) zlozone przez Wykonawce zgloszenie bez wykonania poprzedzajacych go czynnos$ci
1 ztozonych lub uzyskanych dokumentoéw wymienionych w pkt. 3 Zamawiajacy uzna
jako nieskuteczne zgtoszenie i do momentu poprawnego jego zlozenia wstrzymane
zostang terminy wyznaczenia odbioru,

9) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego do 14 dni liczac od dnia
poprawnego i1 skutecznego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

10) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego,
jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem az do czasu usunigcia
wad,

11) jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, Zamawiajacy
odmowi odbioru,

12) jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajgcemu przyshuguja uprawnienia jak nizej:

a) jesli wady lub usterki nadaja si¢ do usuni¢cia — moze odméwié odbioru do czasu
ich usunigcia,

b) jezeli wady lub usterki nie nadaja si¢ do usuniecia — to: jezeli nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, za$ jezeli uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od niniejszej umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi,

13) Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad lub usterek na swoj koszt, bez
wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow,

14) Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wad lub usterek w ciggu
trzech dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego 1 dokonaé
usunig¢cia wad 1 usterek w terminie 7 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego,

15) o fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwy,

16) odbior przedmiotu niniejszej umowy dokonywany bedzie w oparciu o SWZ wraz
z zatgcznikami, dokumentacje powykonawcza, obowigzujacymi przepisami ustawy
Prawo budowlane, oraz zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami
1 normami,

17) podstawa wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru
kofcowego rozumiane, jako spisanie przez przedstawicieli stron umowy koncowego
protokotu odbioru robét, z uwzglednieniem pkt. 12 lit. b.

Odbidr ostateczny po okresie gwarancji bedzie dokonywany przez Zamawiajacego

z udzialem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania

przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji.



15

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

1) gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca
bedzie zglaszat Zamawiajacemu telefonicznie lub e — mailem oraz wpisem do
wewnetrznego dziennika budowy,

2) przedstawiciel Zamawiajagcego ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robot
w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia,

3) potwierdzeniem odbioru tych robdt bedzie wpis do dziennika budowy lub protokot
odbioru, spisany i1 podpisany przez strony,

4) brak zgloszenia lub naruszenie zasad zgloszenia do odbioru robodt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu upowaznia Zamawiajacego do nakazania Wykonawcy odkrycia
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub tez
nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek czgsciowych,
pomiardéw i badan,

5) przed zgloszeniem robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prob
1 sprawdzen, skompletowania 1 dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentoéw
niezbednych do dokonania oceny prawidtowos$ci wykonania prac oraz dotaczenia
niezbednych atestow, deklaracji zgodnosci oraz deklaracji wlasciwosci uzytkowych.

Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacj¢ niniejszej umowy:

Zmiana 0s6b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany umowy i nastgpi na podstawie
pisemnego, pod rygorem niewazno$ci, powiadomienia drugiej strony, przy czym zmiana
0sOb wskazanych w ust. 5 pkt. 2 wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zgody Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub personelu,
o ktérym mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajacego
zapewnienie 1 wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co
najmniej warunki wynikajace z SWZ.

§8
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b — robotnikéw budowlanych (w rozumieniu rozporzadzenia Ministra
Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodow
1 specjalnosci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r.,
poz. 227), wykonujacych czynno$ci okreslone w katalogach nakladow rzeczowych
(KNR), dla robot ujetych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie wykazu robot budowlanych:
e dla zadania pn.: ,,Budowa toru rowerowego typu pamptrack z infrastrukturg

towarzyszacg”: roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych, roboty

w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych, roboty budowlane

w zakresie parkow rozrywki, roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
w okresie realizacji wskazanych robot, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
rzeczowo — finansowym wykonywania robot.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie nie dtluzszym niz 3 dni robocze,
Wykonawca zobowigzuje si¢ w celu weryfikacji zatrudnienia przedlozy¢ Zamawiajacemu
do wgladu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatlem kopie umow o prace zawartych przez
Wykonawce z pracownikami $wiadczacymi ustugi, zawierajacymi imi¢ 1 nazwisko
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zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy oraz zakres
obowigzkow pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce
z pracownikami $wiadczacymi ustugi, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o pracg.

Za niedopehienie wymogu zatrudnienia pracownikow §wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisOow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne, w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace, ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy) oraz liczby miesigcy w okresie
realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace lub zmiany sposobu =zatrudnienia os6b wskazanych w ofercie,
Zamawiajacy ma prawo od umowy odstagpi¢ 1 naliczy¢ dodatkowo kary umowne
wskazane w umowie, jak za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe
jest zastgpienie osoby lub 0sob, o ktorych mowa w ustgpach poprzedzajacych innymi
osobami pod warunkiem, Ze spelnione zostang wszystkie powyzsze wymagania co do
sposobu zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zmiany osob
skierowanych do wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce lub
Podwykonawce zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Wykonawca jest zobowigzany
kazdorazowo przygotowa¢ wykaz zmian obejmujacych nowozatrudnione osoby
1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu
nastepuje poprzez ztozenie przez Wykonawce nowego wykazu zawierajacego aktualne
dane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamoOwienia, w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawce lub Podwykonawce
obowigzkow wskazanych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowigzany jest
umozliwi¢ Zamawiajacemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzieli¢ niezbednych
przez Wykonawce tych obowigzkow.

Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktéorych mowa w umowie,
skierowanie do wykonywania czynnosci okres§lonych w niniejszym paragrafie, osob
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace, stanowi¢ bedzie podstawe do odstapienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§9
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu strat materialnych
powstatych, w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych 1 odpowiedzialnosci cywilnej,
w czasie realizacji robot objetych umowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej w zakresie odpowiadajacym
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przedmiotowi umowy na caty okres realizacji przedmiotu umowy, przed podpisaniem

umowy z Zamawiajacym.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, materiaty, sprzg¢t i inne mienie zwigzane z prowadzeniem
robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikOw 1 o0sOb trzecich 1 mienia powstale w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

4. Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych kosztorysu

ofertowego.
§10
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej] umowy,
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. kwoty ..... zt (stownie: ... zlote

...... /100), ktoéra zostanie wniesiona przez Wykonawce przed podpisaniem niniejszej
umowy w jednej z kilku form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019r. Prawo zamodwien publicznych, pod warunkiem dokonania jej
z zachowaniem ciggltosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten czas, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajagcy zmienia form¢ na zabezpieczenie
w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 3, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej
umowy stanowi gwarancj¢ zgodnego z niniejszag umowa nalezytego wykonania
przedmiotu umowy (ta czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciaggu 30 dni od daty
podpisania koncowego protokotu odbioru robdt, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote
w szczeg6Olnosci kar przewidzianych niniejsza umowg), natomiast pozostata cze$¢
zabezpieczenia tj. 30% stuzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajacego z tytutu gwarancji
(ta czes$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uplywie okresu gwarancji
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezyte wykonane zamdwienie, po ewentualnym
pomniejszeniu o kwote w szczegdlnosci kar przewidzianych niniejszag umowa).
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami,
wynikajacymi z oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej, za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 6, w przypadku, kiedy
Wykonawca nie usungl w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest
w trakcie ich usuwania.
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Okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy nie moze by¢
krétszy, niz okres realizacji niniejszej umowy.
Zabezpieczenie w formie niepieni¢znej winno by¢é wystawione na Zamawiajacego,
a oryginal dokumentu ztozony w kasie Zamawiajgcego.
Nie wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej
umowy 1 nie dostarczenie stosownego dokumentu, zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu przed zawarciem niniejszej umowy, powoduje nie zawarcie umowy z winy
Wykonawcy.
§11

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy od dnia podpisania
koncowego protokotu odbioru robot.
Okres gwarancji wynosi .... (stownie: ...... ) miesiecy i jest liczony od dnia podpisania
koncowego protokotu odbioru robot.
W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuni¢cie wszelkich wad
1 usterek w przedmiocie umowy, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji, ktore wynikna
z nieprawidlowego wykonania jakiejkolwiek czgdci przedmiotu umowy lub
z jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 7 dni od daty
pisemnego wezwania Zamawiajacego do:
1) usuniecia wady fizycznej lub usterki lub
2) wykonania przedmiotu umowy lub dotknigtej wada Iub usterka jego czgsci od nowa

— w przypadku, kiedy samo usunigcie wady lub usterki uniemozliwia uzytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okre§lonym
w ust. 2, jezeli zglaszat wade przedmiotu umowy przed uptywem tego terminu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie
gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§12
W  przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne.
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust. 3 w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego 1 lezacych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku stwierdzenia
dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
lub zmiany sposobu zatrudnienia 0s6b wskazanych w ofercie.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od niniejszej umowy
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3, z zastrzezeniem §14 ust. 1 umowy—
w tym przypadku Zamawiajacy nie ptaci kary umowne;.
W przypadku zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach wskazanych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu karg
umowng w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego
w §3 ust. 3 za kazdy dzien stwierdzonej zwtoki dla danej czesci przedmiotu umowy.
W przypadku zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji za wady, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci
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0,05% lacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w §3 ust. 3 za kazdy
dzien zwtoki w usuni¢ciu wad liczac od uptywu terminu wyznaczonego na ich usunigcie.
W przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kare umowna w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3 za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 wust. 3. Zaptata kary, nie zwalnia Wykonawcy od konieczno$ci
przedtozenia takowej umowy lub jej zmiany.
W przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng
w wysokosci 0,05% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3. Zaptata
kary nie zwalnia Wykonawcy od koniecznos$ci przedlozenia takowej umowy lub jej
Zmiany.
W  przypadku niedokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie terminu
zaplaty, we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,02% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust. 3. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od koniecznos$ci
zmiany umowy o podwykonawstwo i jej przedtozenia.
W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia dokonanej na zasadach
okreslonych w §13 wust. 1 pkt 14 lit. e w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust. 3 za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.
W przypadku, gdy szkoda przekracza¢ bedzie warto$¢ zastrzezonej kary umownej,
Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach
ogo6lnych.
Naliczenie przez Zamawiajacego kary umownej nastepuje przez sporzadzenie noty
ksiggowe] wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie
5 dni od daty otrzymania w/w dokumentow do zaplaty naliczonej kary umowne;j. Brak
zaptaty w powyzszym terminie uprawnia Zamawiajacego do potracenia kary umowne;j
z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajacego.
Naliczenie przez Zamawiajacego badz zaptata przez Wykonawce kary umownej nie
zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych 1 innych
wierzytelnosci przystugujacych Zamawiajacemu wobec Wykonawcy, z wynagrodzenia
umownego.
Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekracza¢ 30% tacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §3 ust. 3.

§13
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmian umowy w nastg¢pujacym zakresie:
1) zmiany danych teleadresowych,
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2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

zmiany numerdéw kont bankowych,

zmiany Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

jezeli wynikng rozbieznos$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie,

ktérych nie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie

rozbieznosci 1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisOw przez Strony,

zmiany przywolywanych w przedmiotowej umowie oraz zalacznikach do niej, ustaw

oraz rozporzadzen (zmiany przepisOw badz wymogdéw szczegdlnych dotyczacych

inwestycji objetej przedmiotem umowy),

ograniczenie rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, jezeli w toku

realizacji niniejszej umowy okaze si¢, ze okreslone roboty nie sg konieczne z punktu

widzenia realizacji niniejszej umowy, co spowoduje uznanie okreslonych rob6t lub
prac jako zbgdne, mimo ze byly ujete w wykazie cen — w takim wypadku za roboty
lub prace zaniechane wynagrodzenie nie be¢dzie Wykonawcy przystugiwato,

w przypadku ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, sposob

obliczania kwoty, o ktora zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, jest

nastgpujacy:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu roboét lub prac nastgpi odliczenie
warto$ci tego elementu od ogo6lnej wartosci przedmiotu niniejszej umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czes$ci robdt i prac danego elementu, obliczenie
niewykonanej cze$ci tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia
procentowego lub kwotowego w stosunku do niewykonanych robdt lub prac do
warto$ci calego elementu; wyliczona w ten sposob warto$¢ niewykonanych
robot lub prac zostanie odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu niniejszej
umowy (konieczne jest w tym zakresie wspoldziatanie stron niniejszej umowy
oraz w kazdym wypadku akceptacja rzeczowa 1 kwotowa Zamawiajgcego),

c) ceny jednostkowe stluzace wycenie prac opisanych w lit. a) i b) beda cenami
z kosztorysu ofertowego,

d) ograniczenie rzeczowe zakresu zamoéwienia nie moze by¢ wigksza niz 50%
warto$ci umowy okreslonej w §3 ust. 3.

obnizenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 wust. 3, w przypadkach
przewidzianych w niniejszej umowie,
wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy konieczno$ci
zastosowania innych materialow 1 urzadzen niz podanych w dokumentacji
projektowej 1 ujetych w ofercie, z uwagi na obiektywne przyczyny o charakterze
technologicznym, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego danej branzy,
pod warunkiem, ze nie spowoduje to rozszerzenia przedmiotu umowy w stosunku do
przedmiotu okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz
wynikajacego z tresci oferty, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych
niz okres§lone w dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na
powyzsze zmiany zgody Zamawiajacego, a w przypadku uzasadnionym takze zgody
projektanta. Zmiana ta moze wynika¢ z nastepujacych przestanek:

a) niedostepno$¢ na rynku materialbw wskazanych w dokumentacji przedmiotu
zamoOwienia, w szczegélnosci w dokumentacji projektowej, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,
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10)

11)

b) pojawienie si¢ na rynku materiatbw nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie si¢ nowszej technologii, wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
wykonywanych robdt, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

d) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych, niz wskazane w dokumentacji
przedmiotu umowy, w szczegolnosci w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji przedmiotu zamdwienia warunki na
obiekcie, w szczegdlnosci istnienie instalacji, urzadzen, skutkujace
niemozliwoscia wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

f) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy =zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa lub zaburzenia tancucha dostaw wywotanego pandemia
lub wojna.

W wyzej wymienionych sytuacjach Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych
dokumentow, uwiarygodniajacych te materialy 1 urzadzenia. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materialow lub urzadzen wymagaé bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zamiana materialow,
urzadzen, itp., ktoérych nazwy handlowe zostaty uzyte w ofercie Wykonawcy moze
by¢ dokonana na etapie wykonywania robot tylko w wyjatkowych przypadkach np.:
materiaty, urzadzenia, itp. sa niedostepne z uwagi na bankructwo producenta czy
pojawity si¢ materialy, urzadzenia, itp. nowszej generacji, za zgoda Zamawiajacego,
po przedstawieniu Zamawiajagcemu stosownych dokumentow potwierdzajacych
koniecznos$¢ zamiany.

kiedy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastapi¢ nowy

Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub
przejecia dotychczasowego Wykonawcy lub nabycia jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej

zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku, Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy
okreslonego na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego na podstawie
obmiarow 1ilo$ci robot wykonanych pomnozonych przez ceny jednostkowe
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12)

13)

kosztorysu  ofertowego. Kosztorys powykonawczy  Wykonawca  sklada
Zamawiajacemu do akceptacji,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu umowy, w tym zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT ze
skutkiem wprowadzenia takiej zmiany w przypadku zmiany regulacji prawnych
wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia umowy, w zakresie dotyczgcym
niezrealizowanej czesci przedmiotu zamowienia, jezeli zmiany te beda miaty wptyw
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,

zmiany terminéw  okreslonych w  harmonogramie rzeczowo-finansowym

w przypadku:

a) zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia przez Zamawiajacego
1 Wykonawce koniecznosci modyfikacji zasad ptatnosci, wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwos$ci wystawiania faktur, zasad i terminow
rozliczen 1 dokonywania ptatno$ci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru
przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajow i termindéw dokonywania czynnosci
odbiorowych  wynikajacych z  harmonogramu rzeczowo-finansowego),
wynikajacej w szczegdlno$ci ze zmian w zasadach finansowania realizacji
projektu ,,Budowa infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej (zadaszenie amfiteatru,
tor rowerowy 1 skateplaza) na terenie os. Putanki Parku im. Marszatka
J. Pitsudzkiego” w ramach Rzadowego Programu Inwestycji Strategicznych

b) doznania przez Wykonawce dhugotrwalej przeszkody ze strony Zamawiajacego,
badz organu administracji publicznej,

c¢) wykrycia instalacji, urzadzen Ilub budowli podziemnych nie ujetych
w dokumentacji projektowej, a wymagajacych przebudowy w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, jak réwniez wykrycia
szczatkow  ludzkich  lub  przedmiotow  znaczeniu  archeologicznym
1 historycznym, ktorych zabezpieczenie badZz konserwacja uniemozliwi
zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie,

d) wystapienia sity wyzszej (np. wojna , pandemia), rozumianej jako zdarzenie lub
potaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od stron, ktére zasadniczo
1istotnie utrudniaja wykonywanie cze¢sci lub calo$ci zobowigzan umownych,
ktérych strony nie mogty przewidzie¢, ani ktérych nie mogly przezwyciezy¢
1 im przeciwdziala¢ poprzez dzialanie z nalezyta starannoscia),

e) w innych wuzasadnionych przypadkach, w szczegélnosci w przypadku
wydtuzenia procedur zwigzanych z wydawaniem warunkéw technicznych,
uzgodnien, opinii, decyzji, ekspertyz, analiz, zgdd zwigzanych z przedmiotem
zamoOwienia  uniemozliwiajacych  zrealizowanie  przedmiotu  umowy
W umowionym terminie,

f) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, a w szczegdlnosci:

- kleskami zywiolowymi,

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi przez okres co najmniej 14
dni prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie préb i1 sprawdzen,
dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci: bardzo niska temperatura powietrza
nie pozwalajaca ze wzgledow technologicznych na prowadzenie robot, wiatr
uniemozliwiajgcy prac¢ maszyn budowlanych, obfite opady deszczu,
gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi,



g)

h)

3

- niewypalami i niewybuchami,

- wykopaliskami archeologicznymi.

zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wptywowi
tych zdarzen na terminy realizacji Umowy,

zmian obowigzujacych przepisoéw prawa, ktére weszty w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamoOwienia, w tym w szczegolno$ci zmiany obowigzkow Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamowienia - odpowiednia zmiana
Przedmiotu Umowy,

zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robot dodatkowych —
w przypadku, jesli realizacja robot dodatkowych wptywa na mozliwos¢
wykonywania cze$ci lub cato$ci zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod
wzgledem wplywu czgsci lub catosci robot dodatkowych na czgs$¢ lub catos¢
zamoOwienia podstawowego — zmiana terminu lub termin6éw realizacji Umowy
dotyczacej zamdwienia podstawowego. Zmiany Wszelkie zmiany niniejszej
umowy, wymagaja zgody Zamawiajacego i dokonywane bgdg w formie aneksu
do niniejszej umowy, sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci,

modyfikacji zasad platnosci, wynagrodzenia umownego migdzy innymi trybu
i czestotliwo$ci  wystawiania faktur, zasad 1 trybu odbioru przedmiotu
zamoOwienia (migdzy innymi rodzajéw i terminow dokonywania czynno$ci
odbiorowych).

14) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okre§lonego

w § 3 ust. 3 Umowy w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug oraz podatku
akcyzowego,

wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z pdzn. zm.), jezeli zmiany
okreslone w ust. 1 pkt. 7) lit a) — d) beda miaty wptyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce,

zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdowienia przy
czym poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia uprawniajacy Strony Umowy do Zadania zmiany wynagrodzenia
ustala si¢ na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materialow lub
kosztow z dnia skladania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia ustala si¢ na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu ceny
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia o 15 %,

15) w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 14) lit. a) niniejszego

paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek
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16)

17)

18)

19)

o zmian¢ Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug.
Whiosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,

w sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust 1 pkt 14) lit. b) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek
o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajagcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia,
awplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci placy minimalnej. Zamawiajacy os$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat
kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczego6lnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia
w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalnej,

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 14) lit. ¢) lub d)
niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny
wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz
zmianie zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia
a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14) lit. ¢) lub d) niniejszego
paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust 1 pkt 14) lit. ¢) lub d) niniejszego
paragrafu,

w sytuacji wzrostu ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia powyze] 15% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu
pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platno$ci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy,

w sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia
powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje
o zmian¢ Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.
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20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy,

wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czgSciowym moze
ulec waloryzacji o zmian¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej,
ustalanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego 1 oglaszanego
w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” .W przypadku gdyby wskazniki
przestaly by¢ dostgpne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS,

wniosek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 18) mozna zlozy¢ nie wczesniej niz po
uplywie 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia
z zastrzezeniem, ze beda one wprowadzane nie czg$ciej niz co 4 miesiace,

zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1
pkt 14) lit a)-d) obejmowac¢ bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu
zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia
za prac¢ i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano,
obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14) oraz 20)
niniejszego paragrafu na zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 3
Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy
przez Zamawiajacego,

maksymalna warto§¢ poszczegélnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14) lit e) to 5%
wynagrodzenia za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce 1 nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku,
a tagczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 3,

przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej] mowa w ust. 1 pkt 24) nalezy rozumie¢
warto$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji,
warto§¢ zmiany (WZ), o ktérej mowa w ust. 1 pkt 14) lit e) okresla si¢ na podstawie
wzorw: WZ = (W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres
przedmiotu Umowy, za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce 1 nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem zlozenia wniosku, F —
srednia arytmetyczna czterech nastgpujacych po sobie warto$ci zmiany cen
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy wynikajacych
z komunikatéw Prezesa GUS,

postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia
limitu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 24),

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 14) lit
e), zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy,
z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub
kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy,

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja zgody Zamawiajacego 1 dokonywane
beda w formie aneksu do niniejszej] umowy, sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
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Warunkiem dokonania zmiany terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 13 jest zloZenie

uzasadnionego wniosku przez Stron¢ inicjujacg zmiang¢ i sporzadzenie przez Strony

stosownego aneksu do umowy. Wykonawca moze zlozy¢ stosowny wniosek w terminie

14 dni przed umownym terminem zakonczenia umowy okreslonym w § 2 ust. 1 lub

w przypadku poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy w terminie 14 dni przed

umownym terminem zakonczenia cze$ci zamowienia okreslonym w § 3 ust. 4.

Zmiany niniejszej umowy w zadnym wypadku nie mogg spowodowaé podwyzszenia

umoéwionego wynagrodzenia.

Warunki dokonania zmian umowy:

1) zmiany beda dokonywane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

2) wnioski o zmian¢ przekazywane sa przez Strony, w formie pisemnej, faksem,
mailem
z potwierdzeniem odbioru przez druga Strone,

3) wuzasadnienie zmiany prawidtowa realizacja przedmiotu umowy — nalezy podac
w jaki sposob/dlaczego zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub/i konieczna dla
wykonania umowy.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku dotyczacego

zmiany umowy zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania

stanowiska uznaje si¢ dzien jego wyslania na adres wilasciwy dla dorgczen pism dla

Wykonawcy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

Wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

§14

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. W takim przypadku Zamawiajacy moze odstapic
od niniejszej umowy w terminie 30 dni, liczac od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca ma prawo zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego za roboty lub ustugi wykonane do chwili odstapienia od
umowy,

2) w przypadku ztozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogloszenie upadiosci,
otwarcia wobec niego postepowania restrukturyzacyjnego, rozpoczgcia procesu
likwidacji Wykonawcy lub wszczecia w stosunku do Wykonawcy postgpowania
egzekucyjnego, o ktorych to faktach Wykonawca niezwlocznie pisemnie powiadomi
Zamawiajacego,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania niniejszej umowy
przez okres dluzszy niz 14 dni lub, gdy Wykonaweca jest opdzniony w stosunku do
terminu okreslonego w niniejszej umowie o co najmniej 14 dni,

4) w razie stwierdzenia wad, ktore na podstawie niniejszej umowy uprawniajg
Zamawiajacego do odstgpienia od niej,

5) w razie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy niezgodnie z umow3g
(niezgodnie
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z jej trescig lub projektem),

6) w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych,

7) w przypadkach konieczno$ci dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wigkszg niz 5% wartosci brutto umowy.

8) jesli kary umowne, ktorymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, osiggnety tacznag
wysokos¢ 30% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3.

Odstagpienie od niniejszej umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci i zawiera¢ uzasadnienie. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje

w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczno$ci bedacej podstawa odstapienia.

Uprawnienie do odstgpienia i jego realizacja nie pozbawia prawa do naliczenia kary

umowne;.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy zgodnie

z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zada¢ wylacznie zaplaty

wynagrodzenia, za roboty lub prace, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, chyba

ze Zamawiajacy zglasza zastrzezenia co do jako$ci wykonywanych robot lub prac.

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, ustala si¢ nastgpujace obowigzki

szczegblowe:

1) w terminie 7 dni od daty o$wiadczenia o odstgpieniu od niniejszej umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdltowy wykaz
zrealizowanych robdt i prac na dzien odstgpienia,

2) Wpykonawca zabezpieczy przerwane roboty 1 prace w zakresie obustronnie
uzgodnionym,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego, odbioru robot przerwanych
oraz zabezpieczajacych, a najpdzniej w terminie 10 dni od daty oswiadczenia
o odstgpieniu, usunie z terenu wykonywania prac zaplecze budowy.

W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Zamawiajacy zachowuje w petni

wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia, w szczeg6lnosci uprawnienia

z gwarancji, zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy i kar umownych.

§15

Zaltacznikami do niniejszej umowy sa:
1) harmonogram rzeczowo — finansowy — zatacznik nr 1.
2) opis przedmiotu zaméwienia — zatgcznik nr 2,
Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym bez
koniecznosci podpisywania aneksu do umowy, w przypadku gdy na podstawie
uzasadnionego wniosku Wykonawcy Zamawiajacy wyrazi zgode na takie zmiany,
ataczna kwota wydatkow w danym roku kalendarzowym nie przekroczy limitow
okreslonych przy fakturze czgsciowej i koncowej bez zmiany termindw spisania
protokotéw odbiorow dla poszczegdlnych transz platnosci.

§16
Spory wynikle na tle wykonania niniejszej Umowy o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzuja si¢
podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.



2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowigzuja przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamowien publicznych.

3. Niniejsza umowa sporzadzona zostala w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym
2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY:

Radca Prawny
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WYKONAWCA:



