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Projektowane postanowienia umowy  
 
UMOWA NR ……………………………………………………………… 

 

zawarta w dniu ……….r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – 

Urzędem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 661-000-39-45, REGON 291009834, reprezentowaną przez: 

1. ……. 

2. ……. 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, a…...…., zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ….. o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) i wybraniu w dniu …………r. oferty Wykonawcy 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie zaprojektuj  

i wybuduj wszelkie roboty projektowe, budowlane, montażowe i dostawy dotyczące realizacji: 

„Budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK zlokalizowanego przy 

ulicy J. Samsonowicza” realizowanego  w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa 

PSZOK”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest budowa w systemie zaprojektuj i wybuduj punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych zwanego dalej PSZOK: 

a) Roboty budowlane polegające na: 

• budowie budynku administracyjno – biurowego z salą szkoleniowo – edukacyjną wraz 
z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., c.w.u. eN, wentylacji mechaniczne, klimatyzacji,  
teletechnicznymi i niskoprądowymi,  

• budowie budynku garażowo-gospodarczego oraz budynku magazynowo-gospodarczego 
z punktem napraw i ponownego wykorzystania elementów dostarczonych na PSZOK wraz z 
wewnętrzną instalacją energii elektrycznej;  

• budowie zadaszonych boksów do magazynowania zbieranych odpadów wraz  
z wewnętrzną instalacją energii elektrycznej; 

• budowie altany edukacyjnej konstrukcji drewnianej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną; 
• budowie rampy rozładunkowej wraz obustronnym najazdem, zadaszeniem i wewnętrzną 

instalacją elektryczną; 
• budowie wagi samochodowej wraz z niezbędnymi instalacjami do jej obsługi; 

• utwardzeniu terenu: dojścia, dojazdy, place manewrowe (w tym parking na 6 miejsc postojowych 
przy budynku administracyjno-biurowym oraz parking oraz od strony ulicy Samsonowicza na 39 
miejsc postojowych); 

• wykonaniu przyłączy: wody, energii elektrycznej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej 
oraz przyłącza telekomunikacyjnego( sieci światłowodowej ); 

• wykonaniu instalacji wewnętrznych: wody, systemu rozsączania i podlewania terenów zielonych 
wykorzystującego wody opadowe gromadzone w szczelnych zbiornikach na deszczówkę, 
kanalizacji deszczowej wraz z 2 szczelnymi zbiornikami na deszczówkę 
o pojemności min. 10.000l każdy, kanalizacji sanitarnej, wewnętrznych instalacji elektrycznych 
(zasilania obiektów wyposażonych w instalacje elektryczne oraz wszystkie niezbędne urządzenia 
do obsługi PSZOK, oświetlenia terenu objętego opracowaniem), instalacji fotowoltaicznej o 
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łącznej mocy ok. 50kW, systemu monitoringu opartego o sieć przewodową, niezbędnych 
instalacji słaboprądowych; 

• wykonanie ogrodzenia terenu, w części ażurowego, od strony ulicy Samsonowicza  
i ścieżki edukacyjnej z pozostałych stron jako pełnego ogrodzenia betonowego  
z dodatkową konstrukcją drewnianą lub stalową pozwalająca na obsadzenie pnączy 
zimozielonych – bariera akustyczna; ogrodzenie o wysokości minimum 2,2 mb; 

• wykonanie aranżacji i nasadzeń zielni izolacyjnej w celu ograniczenia uciążliwości na tereny 
sąsiednie; 

• wykonanie monitoringu całego terenu; 

• wykonanie między innymi elementów wyszczególnionych w Programie Funkcjonalno – 
Użytkowym zwanym dalej PFU lub innych elementów, które muszą być wykonane w celu 
poprawnego funkcjonowania  punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.     

b)dostawa wyposażenia: 
• PSZOK w niezbędną infrastrukturę oraz urządzenia i narzędzia: m.in. wagę najazdową, sprzęt 

komputerowy wraz z oprogramowaniem do ewidencjonowania zbieranych odpadów (wymagana 
jest integracja systemu z systemem karty miejskiej), tablice informacyjne, tablice z oznaczeniem 
miejsc gromadzenia odpadów, tablice  
i oznakowanie organizacji ruchu na PSZOK, wyposażenie budynku administracyjno- biurowego w 
niezbędne umeblowanie, zewnętrzny stojak rowerowy, narzędzia warsztatowe itp. – opis 
minimalnego wyposażenia wg. PFU; 

• zakupie i dostawie elementów  – wg PFU; 
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej, w skład której wchodzą: 

− projekty budowlane, 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót, 

− przedmiary robót, 

− kosztorysy wykonawcze obejmujące wszystkie zakresy przedmiotu zamówienia  

w rozbiciu na koszty wykonania dokumentacji, robót budowlanych dla poszczególnych branż i 

wyposażenia i dostaw, 

b) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę, 
c) wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na podstawie zaprojektowanej  

i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, 
d)   dostawę wyposażenia i sprzętu przewidzianego w PFU, 
e) dokonanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy 

oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jeżeli będzie wymagane, 
 f)  inne niezbędne elementy które muszą być wykonane w celu poprawnego funkcjonowania 

PSZOK.   
4. Dokumentację projektową  należy wykonać; 

a) zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, warunkami, opiniami, uzgodnieniami, 

porozumieniami i pozwoleniami dla wszystkich branż, uwzględniając obowiązujące normy i 

przepisy prawa, 

b) w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego  

i udzielenia pozwolenia na budowę albo zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i 

innych wymaganych prawem pozwoleń dla projektowanego zadania wraz z ich uzyskaniem, 

5. Dokumentacja projektowa oraz pozostałe materiały (załączniki) do wniosku o pozwolenie na 

budowę, powinny być tak opracowane, aby umożliwiały uzyskanie ostatecznej decyzji, zezwolenia 

na realizację robót w ramach przedmiotowego zadania lub zgłoszenia zamiaru wykonywania robót. 

6. Integralną częścią umowy są: Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”) wraz z 

załącznikami, a w szczególności Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz oferta Wykonawcy wraz z 
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załącznikami (zwana dalej „ofertą”), opis przedmiotu zamówienia, harmonogram rzeczowo – 

finansowy. 

7. Na podstawie PFU, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik  

nr 1 do niniejszej umowy, należy opracować dokumentację projektową i na jej podstawie wykonać 

wszelkie roboty budowlane i montażowe oraz dostawy mające na celu wykonanie przedmiotu 

umowy  związane z budową PSZOK. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ wraz z załącznikami i innymi dokumentami 

koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń,  

w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie przedmiotu 

Umowy. 

9. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia i przekazać go Zamawiającemu 

zgodnie z niniejszą umową, wymogami ustawy Prawo budowlane oraz innymi obowiązującymi na 

dzień przekazania przedmiotu umowy przepisami i normami, jak również zgodnie z wiedzą 

techniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 

11. Zamawiający oświadcza, iż zamówienie realizowane jest w ramach Programu Rządowego 

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z czym wiąże się zobowiązanie 

Zamawiającego, jako beneficjenta środków pochodzących z tego Programu, do zawarcia w 

niniejszej umowie szczególnych zapisów dotyczących m.in. zasad finansowania przedmiotu 

zamówienia, określonych w § 4. 

 

§2 

 

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 610 dni od dnia zawarcia umowy  

(tj. do dnia …......r.) 

2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę całości robót projektowych i  

budowlanych będących przedmiotem umowy będzie końcowy protokół odbioru robót. Data 

podpisania końcowego protokołu odbioru robót przez Wykonawcę i Zamawiającego jest datą 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Końcowy protokół odbioru robót winien być spisany 

najpóźniej w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

 

§3 

 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze 

złożoną i wybraną ofertą wynosić będzie … zł netto (słownie: ….. złotych …./100). 

2. Do kwoty określonej w ust.1 zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg stawki 23% 

w kwocie …. zł (słownie: … złote …/100). 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosić będzie …. zł brutto 

(słownie: …. złotych …. /100). 

4. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 3 ma charakter ryczałtowy i jest niezmienne 

przez cały okres realizacji niniejszej umowy – nie może ulec podwyższeniu, albowiem kwota 

wynagrodzenia ryczałtowego w ramach niniejszej umowy stanowi zapłatę za kompletne wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy w sposób zapewniający oczekiwany rezultat zgodnie z SWZ wraz 

załącznikami oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, opracowaną dokumentacją projektową 

w oparciu o  program funkcjonalno-użytkowy. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w 

ofercie przetargowej ilościami, cenami, przewidywalnymi elementami, a faktycznymi ilościami, 
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cenami  

i koniecznymi do wykonania elementami oraz nieprzewidzenie w chwili zawarcia niniejszej umowy 

wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy stanowią 

ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. 

5. Rozliczenie wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie 

czterech faktur częściowych oraz faktury końcowej: 

1) Pierwsza faktura częściowa za realizację części przedmiotu zamówienia w tym 

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej  

i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę  po uprzednim spisaniu do dnia………… 

częściowego protokołu odbioru. Termin spisania częściowego protokołu jest 

najwcześniejszą datą wystawienia faktury częściowej opiewającej na kwotę ………zł netto 

(słownie…………). Do powyższej kwoty doliczony zostanie podatek VAT naliczony wg 

stawki 23% w kwocie ……… Kwota brutto opiewa na kwotę ………(słownie:…………). 

Płatność za wykonanie części przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 28 dni, od daty 

dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

Faktura winna być dostarczona w terminie umożliwiającym Zamawiającemu dokonanie 

płatności w ciągu 30 dni od daty spisania częściowego protokołu odbioru robót z 

zastrzeżeniem §4. 

2) Druga faktura częściowa za wykonanie części przedmiotu zamówienia po uprzednim 

spisaniu do dnia …..... częściowego protokołu odbioru. Termin spisania częściowego 

protokołu jest najwcześniejszą datą wystawienia faktury częściowej opiewającej na kwotę 

………zł netto (słownie…………). Do powyższej kwoty doliczony zostanie podatek VAT 

naliczony wg stawki 23% w kwocie …….… Kwota brutto opiewa na kwotę 

…………(słownie:…………). Płatność za wykonanie części przedmiotu umowy nastąpi w 

ciągu 28 dni, od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT. Faktura winna być dostarczona w terminie umożliwiającym 

Zamawiającemu dokonanie płatności w ciągu 30 dni od daty spisania częściowego 

protokołu odbioru robót z zastrzeżeniem §4. 

3) Trzecia faktura częściowa za wykonanie części przedmiotu zamówienia po uprzednim 

spisaniu do dnia …….. częściowego protokołu odbioru. Termin spisania częściowego 

protokołu jest najwcześniejszą datą wystawienia faktury częściowej opiewającej na kwotę 

………zł netto (słownie………). Do powyższej kwoty doliczony zostanie podatek VAT 

naliczony wg stawki 23% w kwocie ……… Kwota brutto opiewa na kwotę 

………(słownie:………). Płatność za wykonanie części przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 

28 dni, od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT. Faktura winna być dostarczona w terminie umożliwiającym Zamawiającemu 

dokonanie płatności w ciągu 30 dni od daty spisania częściowego protokołu odbioru robót  

z zastrzeżeniem §4. 

4) Czwarta faktura częściowa za wykonanie części przedmiotu zamówienia po uprzednim 

spisaniu do dnia …….. częściowego protokołu odbioru. Termin spisania częściowego 

protokołu jest najwcześniejszą datą wystawienia faktury częściowej opiewającej na kwotę 

………zł netto (słownie………). Do powyższej kwoty doliczony zostanie podatek VAT 

naliczony wg stawki 23% w kwocie ……… Kwota brutto opiewa na kwotę 

………(słownie:………). Płatność za wykonanie części przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 

28 dni, od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT. Faktura winna być dostarczona w terminie umożliwiającym Zamawiającemu 
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dokonanie płatności w ciągu 30 dni od daty spisania częściowego protokołu odbioru robót  

z zastrzeżeniem §4. 

5) Piąta faktura końcowa za zakończenie wszystkich robót budowlanych, montażowych, 

dostaw objętych przedmiotem zamówienia po uprzednim spisaniu do 610 dni od dnia 

zawarcia umowy tj. do dnia……...  końcowego protokołu odbioru. Termin spisania 

końcowego protokołu jest najwcześniejszą datą wystawienia faktury końcowej opiewającej 

na kwotę ………zł netto (słownie…………). Do powyższej kwoty doliczony zostanie 

podatek VAT naliczony wg stawki 23% w kwocie ……… Kwota brutto opiewa na kwotę 

……………(słownie:…………). Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 

24 dni, od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT. Faktura winna być dostarczona w terminie umożliwiającym Zamawiającemu 

dokonanie płatności w ciągu 30 dni od daty spisania końcowego protokołu odbioru robót z 

zastrzeżeniem §4. 

6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

projektowe i budowlane, jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ile Wykonawca korzysta z ich usługi biorą oni 

udział w realizacji robót budowlanych. Jeżeli część przedmiotu niniejszej umowy, objęta 

wystawioną przez Wykonawcę fakturą częściową realizowana była przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty na 

ich rzecz najpóźniej w dniu złożenia faktury częściowej, wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytułu udziału w realizacji tej części przedmiotu 

umowy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, należnych Podwykonawcy (dalszemu 

Podwykonawcy) z tytułu wykonania robót objętych tą fakturą częściową. W przypadku faktury 

końcowej Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia najpóźniej w dniu złożenia faktury 

końcowej dowód zapłaty na ich rzecz całości należnego wynagrodzenia Podwykonawcy  

i dalszemu Podwykonawcy z tytułu udziału w realizacji przedmiotu umowy. Potwierdzenie powinno 

zawierać zestawienie kwot, należnych Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu 

wykonania robót objętych umową. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

o których mowa w ust. 6, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane, w części równej sumie kwot należnych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), 

których zapłata nie została udowodniona. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia w przypadku faktury 

częściowej oraz wynagrodzenia w przypadku faktury końcowej, przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi i dostawy, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, wynikające z umów,  

o których mowa w ust. 8 Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez należnych odsetek. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) 
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Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag, dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W 

przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym Zamawiający może postępować zgodnie z 

zapisami art. 465 ust. 5 ustawy z dnia 

11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąci kwotę wypłacanego wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% 

wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej 

umowy z winy Wykonawcy. 

13. Powody zawarte w ust. 7 i 12, stanowić mogą podstawę wstrzymania płatności należności z tytułu 

realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę i naliczenia kar umownych przewidzianych w 

niniejszej umowie. 

14. Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy, z tytułu wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego, z powodów 

określonych w ust. 7. 

15. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz 

otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania 

terminu zapłaty. 

16. Faktury powinny wskazywać jako nabywcę Gminę Ostrowiec Świętokrzyski 

NIP 661 – 000 – 39 – 45, natomiast jako odbiorcę (płatnika) – Urząd Miasta Ostrowca 

Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski. 

17. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

18. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Numer 

rachunku ……………………………………………… 

19. Łączne wynagrodzenie umowne brutto określone w ust. 3 zawiera wszelkie podatki, opłaty i inne 

koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy. 

20. Wykonawca nie może żądać podwyższenia łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w ust. 3, jeżeli w chwili zawarcia niniejszej umowy nie przewidział wszystkich kosztów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

21. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest1 płatnikiem podatku VAT i posiada NIP …… 

 

§4 

 

1. Zamawiający oświadcza, że Wynagrodzenie Wykonawcy jest finansowane ze środków własnych 

Zamawiającego stanowiącej co najmniej 5% kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

realizację zamówienia zgodnie ze złożonym wnioskiem pn. „Organizacja systemu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych z PSZOK wraz  

z budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Samsonowicza”, natomiast  

w pozostałej części wynagrodzenie to jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
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Ład, zwanego dalej ,,Funduszem”. 

2. Zamawiający zapłaci na rachunek Wykonawcy kwotę wkładu własnego dla faktury częściowej lub 

końcowej, niezwłocznie po otrzymaniu faktury częściowej lub końcowej zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający na skutek niezależnych od niego, przedłużających się procedur 

związanych z wypłatą dofinansowania z Funduszu, nie otrzyma dofinansowania w terminie 

umożliwiającym mu zgodną z umową zapłatę transz wynagrodzenia określonego w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym pochodzącą z Funduszu, Zamawiający zapłaci na rachunek 

Wykonawcy pozostałą kwotę należności wynikającej  

z faktury częściowej lub końcowej – niezwłocznie po otrzymaniu dofinansowania  

z Funduszu lub poprzez zabezpieczone środki własne Zamawiającego pochodzące  

z różnych źródeł. Płatności nastąpią zgodnie z zapisami §3.   

 

§5  

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) udzielenia upoważnienia do występowania w imieniu Zamawiającego i Inwestora  

w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę , zgłoszeń zamiaru wykonywania robót oraz 

występowania przed organami administracji samorządowej i rządowej, 

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy oraz terenu potrzebnego do realizacji 

robót w terminie do 7 dni od daty przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu prawomocnej 

decyzji pozwolenia na budowę  zgodnie z § 2 ust. 2, 

3) przystępować w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze do odbioru zgłoszonych przez 

Wykonawcę robót zanikających, 

4) przystąpić do odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy w terminie  

14 dni od dnia skutecznego powiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, montażowych, dostaw przewidzianych  

w harmonogramie rzeczowo – finansowym robót do odbioru częściowego lub końcowego oraz 

dokonywania odbiorów na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, 

w terminie określonym w §2 ust. 1, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru wykonywanych 

prac, zapewniając przy tym jak najpełniejszą ochronę praw i interesów Zamawiającego. 

3. Wykonawca winien szczegółowo sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami PFU oraz uzgodnieniami  

z Zamawiającym, 

2) uzgadniania na każdym etapie z Zamawiającym dokumentacji projektowej w zakresie 

wszystkich branż, 

3) przedstawienie Zamawiającemu na 14 dni przed złożeniem wniosku o pozwoleniu na budowę 

ostatecznej wersji projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – 

budowlanego w celu jego akceptacji, 

4) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowę,     

5) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną, 

obowiązującymi przepisami oraz w zakresie, terminach i na zasadach określonych w SWZ i 

niniejszej umowie, 
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6) zatwierdzenia przez Zamawiającego przed wbudowaniem, zakupem, dostawą wniosków 

materiałowych przygotowanych przez przedstawicieli Wykonawcy,   

7) uzyskania wszelkich pozwoleń, aprobat, deklaracji właściwości użytkowych, zatwierdzeń i 

zgód wymaganych stosownymi przepisami oraz postanowieniami SWZ i niniejszej umowy, 

8) przygotowanie dokumentów do kontroli budowy przed wydaniem zgodności przez 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w sprawie wykonania obiektu  

z dokumentacją projektową, 

9) wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i uzgodnieniami 

dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 

obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami 

dozoru technicznego, prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, z zachowaniem 

wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom  dopuszczonym do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakości robót określonych w opracowanej 

dokumentacji projektowej, 

10) przekazania Zamawiającemu jako załącznik do zgłoszenia zakończenia robót dokumentacji 

powykonawczej zgodnej z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, 

11) wyznaczenia kierownika budowy i kierownika robót instalacji elektrycznych  

i sanitarnych i złożenie stosownych dokumentów i oświadczeń przewidzianych przepisami 

Prawa budowlanego, 

12) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego oraz jednostkom zewnętrznym upoważnionym 

do kontroli placu budowy i postępu robót swobodnego dostępu do placu budowy, 

13) zatrudniania wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie oraz 

odpowiednie szkolenia BHP, 

14) wywozu odpadów budowlanych, zdemontowanych elementów przeznaczonych do utylizacji, 

nieczystości – zgodnie z przepisami ustawy o odpadach; opłaty za media wedle wskazań 

liczników, opłaty za media wedle wskazań liczników, ochrony obiektu w trakcie realizacji robót, 

ubezpieczenia budowy w trakcie realizacji robót, opłaty za korzystanie ze środowiska na swój 

koszt, 

15) prowadzenia dziennika budowy, 

16) zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania 

zaplecza budowy na własny koszt, 

17) przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz ppoż., a także przeszkolenia personelu w tym 

zakresie, 

18) wykonania robót z materiałów własnych, które muszą odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego 

oraz ustawy o wyrobach budowlanych, a także posiadać stosowne atesty, deklaracje 

zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, 

19) wykonywania przedmiotu umowy w sposób najmniej uciążliwy, 

20) zapewnienia środków, maszyn i urządzeń, doświadczonego oraz wykwalifikowanego i 

uprawnionego personelu niezbędnego do realizacji przedmiotu umowy, 

21) zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania 

zaplecza budowy na własny koszt,  

22) uporządkowania terenu prowadzenia prac oraz terenów przyległych, jeżeli z takich 

Wykonawca korzystał, 

23) przywrócenia terenu wykonywania robót do należytego stanu, 

24) dokonanie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz uzyskania 
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pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jeżeli będzie wymagane, 

25) Wykonawca zobowiązany jest od dnia zawarcia umowy posiadać minimalny udział pojazdów 

elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów 

przy realizacji zadania, określony w ustawie z dnia  

11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1083 z późn. zm.) lub innych przepisach prawa. 

26) przedmiot zamówienia będzie realizowany przy zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami poprzez zastosowanie racjonalnych usprawnień oraz zapobieganiu 

barier i ich powstawaniu, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022r. poz. 2240). Istniejący obiekt 

został dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami w myśl art. 6 w/w ustawy 

zapewniając dostępność w zakresie architektonicznym. Wykonanie zadaszenia, umożliwi 

przebywanie na obiekcie między innymi osobom ze szczególnymi potrzebami w czasie opadów 

atmosferycznych. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych robót, dostaw objętych umową. 

Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót, dostaw. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców i ich pracowników jak za działania, uchybienia lub zaniedbania jego 

własnych pracowników. 

6. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza na etapie prac budowlanych zastosowanie 

innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej 

i ujętych w ofercie, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone 

w tej dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyższe zmiany zgody 

Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 

uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub 

urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie 

Wykonawca za pisemną zgodą projektanta. Zamiana materiałów, urządzeń, itp., których nazwy 

handlowe zostały użyte 

w ofercie Wykonawcy może być dokonana na etapie wykonywania robót tylko 

w wyjątkowych przypadkach, np.: materiały, urządzenia, maszyny itp. są niedostępne  

z uwagi na bankructwo producenta, ich wycofanie z produkcji, lub gdy pojawiły się materiały, 

urządzenia, itp. nowszej generacji – po przedstawieniu Zamawiającemu stosownych dokumentów 

potwierdzających konieczność zamiany. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawienia przedstawicielowi 

Zamawiającego dokumentów potwierdzających możliwość stosowania danego materiału przy 

wykonaniu robót budowlanych. Wbudowanie materiałów może nastąpić tylko po akceptacji przez 

przedstawiciela Zamawiającego danej branży, potwierdzonej jego podpisem na w/w dokumentach. 

8. Decyzja przedstawiciela Zamawiającego, co do akceptacji materiału lub odmawiająca jego 

akceptacji nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty przedstawienia mu kompletnych dokumentów, 

o których mowa w ust. 6. W uzasadnionych przypadkach, wynikających wyłączenie ze 

szczególnych uwarunkowań technologicznych, zatwierdzenie nastąpi  

w dłuższym terminie, o czym Wykonawca będzie niezwłocznie powiadomiony. Brak kompletnego 

wniosku wstrzymuje bieg w/w terminu. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

1) uszkodzenia instalacji umieszczonych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których 
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istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót, 

2) szkody wyrządzone przez Wykonawcę na terenie sąsiadującym z przekazanym terenem 

prowadzenia prac, 

3) zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy, w tym elementy wokół 

obiektu i jego urządzenia, drzew, znaków drogowych, chodników, jezdni, ogrodzeń itp., 

4) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP. 

10. Szkody i zniszczenia spowodowane w skutek wykonanych robót w obiektach, na skutek zdarzeń 

losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym zadania, Wykonawca zobowiązuje się 

naprawiać na koszt własny. 

11. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt: 

1) kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, a w szczególności wyznaczy kierownika 

budowy, kierownika robót elektrycznych i instalacji sanitarnych, posiadających uprawnienia 

budowlane, których objęcie funkcji zgłosi na piśmie, 

2) sprzątanie i porządkowanie terenu budowy w trakcie robót oraz po każdorazowym ich 

zakończeniu, 

3) gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu 

wykonania przedmiotu umowy i spisania końcowego protokołu odbioru robót, odpowiadając za 

wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest 

do uporządkowania terenu budowy 

i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru końcowego, a w przypadku korzystania z 

terenów przyległych również ich uporządkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 

4) wykonanie zabezpieczenia terenu prowadzenia robót i jego ochronę w okresie realizacji 

umowy, aż do dnia końcowego przekazania wykonanych robót Zamawiającemu, 

5) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim 

nad robotami, 

6) pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu, 

7) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających 

z dokumentacji projektowej i zakresu prac, 

8) właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę, 

9) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający 

bezpieczne ich prowadzenie, 

10) dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości, 

odprowadzenie ścieków itp., 

11) prowadzenie robót w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia. 

12. Z chwilą przejęcia terenu budowy, Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z 

którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 

z późn. zm.). 

13. Wykonawca oświadcza, ze koszty usunięcia odpadów, gruzu budowlanego uwzględnił 

w kwocie wynagrodzenia określonego w ofercie. 

14. W okresie od przekazania terenu budowy do daty zakończenia i odbioru końcowego robót, 

Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy i pełni na nim funkcję gospodarza. 

15. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie prowadzenia prac Wykonawca ma obowiązek 

wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz zapewnić ich obsługę 

i działanie w okresie trwania budowy. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń 
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zabezpieczających jest uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

 

§6 

1. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów 

budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych, które mają być użyte podczas realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie do 14 dni 

roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach, wynikających 

wyłącznie ze szczególnych uwarunkowań technologicznych, zatwierdzenie przez Zamawiającego 

nastąpi w dłuższym terminie, o czym Wykonawca będzie niezwłocznie powiadomiony. 

2. Strony zobowiązują się do porozumiewania w toku realizacji niniejszej umowy na piśmie poprzez 

korespondencję doręczaną adresatowi za pokwitowaniem/ potwierdzeniem odbioru oraz 

elektronicznie; dziennik budowy służy zapisom w zakresie określonym stosowanymi przepisami, a 

w szczególności ustawy Prawo budowlane. 

3. Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście:…………………………... 

4. Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców:………………………………………………………………. 

5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

W celu wyrażenia zgody, Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów. 

6. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 

1) umowa podwykonawcza winna określać strony, pomiędzy którymi jest zawarta, 

2) umowa o podwykonawstwo winna zawierać dokładne określenie zakresu prac podlegających 

podzleceniu, 

3) umowa o podwykonawstwo winna zawierać termin realizacji, 

4) wynagrodzenie Podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną 

w złotych, 

5) w treści umowy zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą winno znaleźć się 

postanowienie wskazujące, iż odpowiedzialność solidarna Zamawiającego za zapłatę 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 

wynagrodzenia, które jest należne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robót 

budowlanych, 

6) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogą umożliwiać rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej umowie, 

7) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierać 

będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty; całość kwoty wskazanej na fakturze 

traktuje się jako dokonaną na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zapłatę 

wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty 

uiszczonego wynagrodzenia), 

8) w umowie należy zastrzec, ze Podwykonawca ani dalszy Podwykonawca nie mogą przenosić 

wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku do Zamawiającego na osoby 

trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

9) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 

podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w każdym innym 

przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie 

dotychczasowemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania zadań 

wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia osobnej 

umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzenie na podstawie aneksu zakresu 
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dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu nowej, 

odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), 

10) w umowie należy zastrzec, że łączna wysokość kar należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

11) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystnych niż prawa  

i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami Umowy. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest 

zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Treść projektu umowy 

o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga 

akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie 20 dni roboczych od daty otrzymania 

projektu umowy (a także jej zmian) zobowiązany jest zbadać zgodność otrzymanego dokumentu 

pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SWZ oraz postanowieniach niniejszej umowy i 

zgłoszenia w formie pisemnej, po rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu o 

podwykonawstwo (a także jej zmian) 

w przypadkach określonych w art. 464 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 

publicznych. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w tym terminie w formie pisemnej do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są 

roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy (a także jej zmian) przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty 

budowlane w przypadkach określonych w artykule 464 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo 

zamówień publicznych. Nie zgłoszenie w tym terminie w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za 

akceptację umowy lub jej zmian przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo (oraz jej zmian), której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umowy o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, przy czym wyłączenie to nie 

dotyczy umowy o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia w przedłożonej umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w ust. 11, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy we 
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wskazanym terminie pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej z 

uwzględnieniem zapisów  

w § 3 ust. 7. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek tak ustalić 

termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, aby najpóźniej w dniu 

spisania przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiednio częściowego protokołu odbioru robót lub 

końcowego protokołu odbioru robót, wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

było wymagalne. 

12. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, o czym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia w/w warunki 

w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w trakcie 

postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ. 

13. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

§7 

 

1. Odbiór częściowy: 

1) przedmiotem odbioru częściowego będą: dokumentacja projektowa, roboty wykonane, 

dostawy w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

2) gotowość do odbioru częściowego Wykonawca zgłasza przez wpis kierownika budowy do 

dziennika budowy o gotowości do odbioru z potwierdzeniem przez przedstawicieli 

Zamawiającego w poszczególnych branżach zakończenia realizacji robót przewidzianych do 

odbioru, a na tej podstawie poprzez doręczenie Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia o 

gotowości do odbioru częściowego, 

3) wraz z zgłoszeniem o dokonanie odbioru częściowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

komplet dokumentów w języku polskim pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy na tym etapie, 

4) brak ww. wpisów do dzienniku budowy dokonanych przez uprawnionych przedstawicieli stron 

umowy oraz złożonych dokumentów wymienionych w pkt. 3, poprzedzających złożonego 

przez Wykonawcę zgłoszenia, Zamawiający uzna go jako nieskuteczne zgłoszenie i do 

momentu poprawnego jego złożenia wstrzymane zostaną terminy wyznaczenia odbioru, 

5) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy, z przyczyn 

obiektywnych, nie osiągnął gotowości do odbioru to Zamawiający odmówi odbioru, 

6) jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu ich 

usunięcia, 



14 

b) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia – to: jeżeli nie uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć 

odpowiednio wynagrodzenie, zaś jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy lub żądać 

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, 

7) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu trzech dni 

roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego i dokonać usunięcia wad 

i usterek w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, 

8) strony niniejszej umowy postanawiają, że z czynności odbioru częściowego będzie spisany 

protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru częściowego, jak też terminy 

wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,  

o ile takie wystąpią, 

9) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego 

o usunięciu wad lub usterek oraz żądania niezwłocznego wyznaczenia terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio robót, 

10) Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego do 14 dni licząc od dnia skutecznego 

zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru częściowego, 

11) w odbiorze częściowym uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, 

12) podstawą wystawienia faktury częściowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru częściowego 

rozumiane jako spisanie przez przedstawicieli stron umowy częściowego protokołu odbiory 

robót z uwzględnieniem pkt. 6 lit. b. 

2. Odbiór końcowy: 

1) przedmiotem odbioru końcowego będą wszystkie roboty budowlane, montażowe, dostawy 

niezbędne do zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 

2) po zakończeniu wszystkich robót stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany zgłosić w terminie 7 dni gotowość do odbioru Zamawiającemu, 

3) Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego po wykonaniu wszelkich czynności, 

których realizacja w ramach niniejszej umowy ciąży na Wykonawcy, a w szczególności: 

a) wykonanie robót budowlanych, usług, dostaw i innych czynności związanych 

z realizacją przedmiotu umowy, 

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

c) uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych zgłoszeń, decyzji, 

d) dokonanie przez kierownika budowy i kierowników robót wpisu do dzienników budowy o 

zakończeniu robót z potwierdzeniem tego wpisu i faktu zakończenia robót przez 

przedstawicieli Zamawiającego, a następnie zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego, 

e) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg 

i nieruchomości, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

4) strony niniejszej umowy postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek, 

5) w odbiorze końcowym uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego 

i Wykonawcy, w tym kierownik budowy i kierownicy robót oraz mogą uczestniczyć 

przedstawiciele docelowego Użytkownika, 
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6) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej do dnia zgłoszenia 

gotowości do odbioru kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do odbioru 

końcowego, w szczególności: atestów, deklaracji właściwości użytkowych, deklaracji 

zgodności, oryginał dziennika budowy, oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót o 

zakończeniu robót z wpisem do dziennika budowy, geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą, rysunki zamienne, jeśli taka konieczność wstąpiła oraz oryginalną 

dokumentację projektową, którą Zamawiający przekazał Wykonawcy przy podpisywaniu 

protokołu przekazania placu budowy oraz skuteczne zgłoszenie zawiadomienia o zakończeniu 

budowy złożone w imieniu Zamawiającego do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego oraz inne niezbędne do zakończenia zamówienia między innymi przedstawione 

w opisie przedmiotu zamówienia,  

7) Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie wszystkich robót objętych umową 

wraz z załączoną, kompletną i prawidłową dokumentacją powykonawczą. Upoważnieni 

przedstawiciele Wykonawcy dodatkowo przed zgłoszeniem, o którym mowa powyżej, wpisem 

do dziennika budowy zgłoszą fakt zakończenia robót, który zostanie potwierdzony przez 

przedstawicieli Zamawiającego, 

8) złożone przez Wykonawcę zgłoszenie bez wykonania poprzedzających go czynności 

i złożonych lub uzyskanych dokumentów wymienionych w pkt. 3 Zamawiający uzna jako 

nieskuteczne zgłoszenie i do momentu poprawnego jego złożenia wstrzymane zostaną 

terminy wyznaczenia odbioru, 

9) Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego do 14 dni licząc od dnia poprawnego i 

skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 

10) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w 

czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia wad, 

11) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający odmówi odbioru, 

12) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia jak niżej: 

a) jeśli wady lub usterki nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu ich 

usunięcia, 

b) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia – to: jeżeli nie uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może 

obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, zaś jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy lub 

żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, 

13) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub usterek na swój koszt, bez względu na 

wysokość związanych z tym kosztów, 

14) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad lub usterek w ciągu trzech dni 

roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego i dokonać usunięcia wad i usterek w 

terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, 

15) o fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając 

jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym 

jako wadliwy, 

16) odbiór przedmiotu niniejszej umowy dokonywany będzie w oparciu o SWZ wraz 

z załącznikami, dokumentację powykonawczą, obowiązującymi przepisami ustawy Prawo 
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budowlane, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami 

i normami, 

17) podstawą wystawienia faktury końcowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru końcowego 

rozumiane, jako spisanie przez przedstawicieli stron umowy końcowego protokołu odbioru 

robót, z uwzględnieniem pkt. 12 lit. b. 

3. Odbiór ostateczny po okresie gwarancji będzie dokonywany przez Zamawiającego 

z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez 

Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji. 

4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

1) gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca (kierownik 

budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu telefonicznie lub e – mailem oraz wpisem do 

dziennika budowy, 

2) przedstawiciel Zamawiającego ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót 

w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia, 

3) potwierdzeniem odbioru tych robót będzie wpis do dziennika budowy lub protokół odbioru, 

spisany i podpisany przez strony, 

4) brak zgłoszenia lub naruszenie zasad zgłoszenia do odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu upoważnia Zamawiającego do nakazania Wykonawcy odkrycia robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub też nakazania na 

koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek częściowych, pomiarów i badań, 

5) przed zgłoszeniem robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca ma obowiązek 

wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prób 

i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do 

dokonania oceny prawidłowości wykonania prac oraz dołączenia niezbędnych atestów, 

deklaracji zgodności oraz deklaracji właściwości użytkowych. 

5. Strony ustalają osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: 

2) ze strony Wykonawcy: 

6. Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga zmiany umowy i nastąpi na podstawie pisemnego, 

pod rygorem nieważności, powiadomienia drugiej strony, przy czym zmiana osób wskazanych w 

ust. 5 pkt. 2 wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. W 

przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub personelu, 

o którym mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgodą Zamawiającego zapewnienie 

i wykazanie przez Wykonawcę, że proponowane osoby spełniają co najmniej warunki wynikające z 

SWZ. 

§8 

 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób – robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 

i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018r., 

poz. 227), wykonujących czynności określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), dla robót 

ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wykazu robót 

budowlanych dla zadania pn.: „Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim”: roboty 

pomiarowe, roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, przygotowanie terenu 

pod budowę, wykonanie pokryć dachowych, wznoszenie konstrukcji budynków, roboty budowlane, 
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roboty w zakresie wykonania instalacji elektrycznej, roboty inżynieryjne i budowlane, montaż 

konstrukcji metalowych, roboty w zakresie chodników w okresie realizacji wskazanych robót, 

zgodnie  

z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonywania robót. 

2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, Wykonawca 

zobowiązuje się w celu weryfikacji zatrudnienia przedłożyć Zamawiającemu do wglądu 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o prace zawartych przez Wykonawcę z 

pracownikami świadczącymi usługi, zawierającymi imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy oraz zakres obowiązków pracownika. 

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę 

z pracownikami świadczącymi usługi, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 

2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących 

usługi na podstawie umowy o pracę. 

4. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, 

w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie 

realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 

5. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo od 

umowy odstąpić i naliczyć dodatkowo kary umowne wskazane w umowie, jak za odstąpienie od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest 

zastąpienie osoby lub osób, o których mowa w ustępach poprzedzających innymi osobami pod 

warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na 

okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zmiany osób skierowanych do wykonywania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przygotować 

wykaz zmian obejmujących nowozatrudnione osoby i przekazać go Zamawiającemu, w terminie 5 

dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu następuje poprzez złożenie przez Wykonawcę nowego 

wykazu zawierającego aktualne dane. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

zamówienia, w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązków 

wskazanych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu 

przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić 

dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę tych obowiązków. 

8. Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa w umowie, skierowanie do 

wykonywania czynności określonych w niniejszym paragrafie, osób niezatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§9 
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1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych, w 

związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, 

w czasie realizacji robót objętych umową. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi umowy na 

cały okres realizacji przedmiotu umowy, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym. 

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty objęte umową, materiały, sprzęt i inne mienie związane z prowadzeniem robót, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich i mienia powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym 

także ruchem pojazdów mechanicznych. 

4. Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego. 

§10 

 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. kwoty ….. zł (słownie: … złote ……/100), 

która zostanie wniesiona przez Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej umowy w jednej z kilku 

form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem dokonania jej 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

3. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten czas, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 

w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie 

w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

5. Wypłata, o której mowa w ust. 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

6. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy 

stanowi gwarancję zgodnego z niniejszą umową należytego wykonania przedmiotu umowy (ta 

część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty podpisania końcowego protokołu 

odbioru robót, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę w szczególności kar przewidzianych 

niniejszą umową), natomiast pozostała część zabezpieczenia tj. 30% służy zabezpieczeniu 

roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji (ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 

15 dni po upływie okresu gwarancji  

i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane zamówienie, po ewentualnym 

pomniejszeniu o kwotę w szczególności kar przewidzianych niniejszą umową). 

7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi z 

oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej, za przelew na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

8. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
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przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 6, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest w trakcie ich usuwania. 

9. Okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy nie może być krótszy, niż 

okres realizacji niniejszej umowy. 

10. Zabezpieczenie w formie niepieniężnej winno być wystawione na Zamawiającego, 

a oryginał dokumentu złożony w kasie Zamawiającego. 

11. Nie wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy i nie 

dostarczenie stosownego dokumentu, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu przed zawarciem 

niniejszej umowy, powoduje nie zawarcie umowy z winy Wykonawcy. 

 

§11 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy od dnia podpisania 

końcowego protokołu odbioru robót. 

2. Okres gwarancji na roboty budowlane i instalacyjne wynosi …. (słownie: ……) miesięcy i jest 

liczony od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru,  natomiast na elementy dostaw i 

wyposażenia PSZOK nie wchodzących w zakres robót budowlanych  

i instalacyjnych okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia podpisania końcowego protokołu 

odbioru. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad 

i usterek w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji, które wynikną 

z nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy lub 

z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. 

4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty pisemnego 

wezwania Zamawiającego do: 

1) usunięcia wady fizycznej lub usterki lub 

2) wykonania przedmiotu umowy lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa 

– w przypadku, kiedy samo usunięcie wady lub usterki uniemożliwia użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 

w ust. 2, jeżeli zgłaszał wadę przedmiotu umowy przed upływem tego terminu. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie gwarancji, 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie 

trzeciej na koszt Wykonawcy. 

 

§12 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Zamawiający ma prawo 

naliczyć Wykonawcy kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego 

w §3 ust. 3 w razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i leżących 

po stronie Wykonawcy oraz w przypadku stwierdzenia dwukrotnego nie wywiązania się z 

obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub zmiany sposobu zatrudnienia osób 

wskazanych w ofercie. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od niniejszej umowy 

z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 3, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 umowy– w tym 
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przypadku Zamawiający nie płaci kary umownej. 

4. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach wskazanych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% 

łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §3 ust. 3 za każdy dzień stwierdzonej 

zwłoki dla danej części przedmiotu umowy. 

5. W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za 

wady, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% łącznego 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 

licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie. 

6. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

0,05% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 3 za każdy przypadek braku zapłaty lub 

nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. 

7. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 3. Zapłata 

kary, nie zwalnia Wykonawcy od konieczności przedłożenia takowej umowy lub jej zmiany. 

8. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 3. Zapłata kary nie 

zwalnia Wykonawcy od konieczności przedłożenia takowej umowy lub jej zmiany. 

9. W przypadku niedokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w zakresie terminu zapłaty, we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,02% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 3. Zapłata kary umownej 

nie zwalnia Wykonawcy od konieczności zmiany umowy  

o podwykonawstwo i jej przedłożenia. 

10. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z 

tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia dokonanej na zasadach określonych w §13 ust. 1 pkt 14 

lit. e w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 3 za każdy przypadek braku 

zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. 

11. W przypadku, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający 

ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

12. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz 

z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 

5 dni od daty otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w 

powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej 

z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelności przysługujących Wykonawcy 

w stosunku do Zamawiającego. 

13. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia 

Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

14. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych i innych wierzytelności 

przysługujących Zamawiającemu wobec Wykonawcy, z wynagrodzenia umownego. 

15. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30% łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w §3 ust. 3. 

§13 
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1. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następującym zakresie: 

1) zmiany danych teleadresowych, 

2) zmiany numerów kont bankowych, 

3) zmiany Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

4) jeżeli wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,  

5) zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie oraz załącznikach do niej, ustaw oraz 

rozporządzeń (zmiany przepisów bądź wymogów szczególnych dotyczących inwestycji objętej 

przedmiotem umowy), 

6) ograniczenie rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli w toku realizacji 

niniejszej umowy okaże się, że określone roboty nie są konieczne z punktu widzenia realizacji 

niniejszej umowy, co spowoduje uznanie określonych robót lub prac jako zbędne, mimo że 

były ujęte w wykazie cen – w takim wypadku za roboty lub prace zaniechane wynagrodzenie 

nie będzie Wykonawcy przysługiwało, 

7) w przypadku ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, sposób 

obliczania kwoty, o którą zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, jest 

następujący: 

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót lub prac nastąpi odliczenie wartości 

tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu niniejszej umowy, 

b) w przypadku odstąpienia od części robót i prac danego elementu, obliczenie 

niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia procentowego lub 

kwotowego w stosunku do niewykonanych robót lub prac do wartości całego elementu; 

wyliczona w ten sposób wartość niewykonanych robót lub prac zostanie odliczona od 

ogólnej wartości przedmiotu niniejszej umowy (konieczne jest  

w tym zakresie współdziałanie stron niniejszej umowy oraz w każdym wypadku 

akceptacja rzeczowa i kwotowa Zamawiającego), 

c) ceny jednostkowe służące wycenie prac opisanych w lit. a) i b) będą cenami 

z kosztorysu ofertowego, 

d) ograniczenie rzeczowe zakresu zamówienia nie może być większa niż 30% wartości 

umowy określonej w §3 ust. 3. 

8) obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 3, w przypadkach przewidzianych w 

niniejszej umowie, 

9) wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy konieczności zastosowania 

innych materiałów i urządzeń niż podanych w dokumentacji projektowej i ujętych w ofercie, z 

uwagi na obiektywne przyczyny o charakterze technologicznym, potwierdzone przez 

przedstawiciela Zamawiającego danej branży, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

rozszerzenia przedmiotu umowy w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego  

z treści oferty, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone  

w dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyższe zmiany zgody 

Zamawiającego, a w przypadku uzasadnionym także zgody projektanta. Zmiana ta może 

wynikać z następujących przesłanek: 

a) niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji przedmiotu 

zamówienia, w szczególności w dokumentacji projektowej, spowodowana zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, 
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b) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, 

c) pojawienie się nowszej technologii, wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych robót, 

jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

d) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych, niż wskazane w dokumentacji przedmiotu umowy, w 

szczególności w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

umowy, 

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji przedmiotu zamówienia warunki na obiekcie, w 

szczególności istnienie instalacji, urządzeń, skutkujące niemożliwością wykonania 

przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 

materiałowych, 

f) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub 

zaburzenia łańcucha dostaw wywołanego pandemią lub wojną. 

W wyżej wymienionych sytuacjach Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 

uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych 

materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty 

przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zamiana materiałów, urządzeń, itp., których nazwy 

handlowe zostały użyte w ofercie Wykonawcy może być dokonana na etapie wykonywania 

robót tylko w wyjątkowych przypadkach  

np.: materiały, urządzenia, itp. są niedostępne z uwagi na bankructwo producenta czy pojawiły 

się materiały, urządzenia, itp. nowszej generacji, za zgodą Zamawiającego, po przedstawieniu 

Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających konieczność zamiany. 

10) kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub przejęcia 

dotychczasowego Wykonawcy lub nabycia jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do 

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

Podwykonawców, 

11) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy określonego na podstawie kosztorysu 

powykonawczego opracowanego na podstawie obmiarów ilości robót wykonanych 

pomnożonych przez ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego. Kosztorys powykonawczy 

Wykonawca składa Zamawiającemu do akceptacji, 

12) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki podatku VAT ze skutkiem 

wprowadzenia takiej zmiany w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie 
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po dacie zawarcia umowy, w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu 

zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, 

13) zmiany terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowy w przypadku: 

a) zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę 
konieczności modyfikacji zasad płatności, wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i 
częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności 
między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i 
terminów dokonywania czynności odbiorowych wynikających z harmonogramu rzeczowo-
finansowego), wynikającej w szczególności ze zmian w zasadach finansowania realizacji 
projektu pn. „Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z PSZOK 
wraz z budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej  
w rejonie ul. Samsonowicza” w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych 

b) doznania przez Wykonawcę długotrwałej przeszkody ze strony Zamawiającego, bądź 
organu administracji publicznej, 

c) wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji 

projektowej, a wymagających przebudowy w związku z wykonywaniem przedmiotu 

niniejszej umowy, jak również wykrycia szczątków ludzkich lub przedmiotów znaczeniu 

archeologicznym i historycznym, których zabezpieczenie bądź konserwacja uniemożliwi 

zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie, 

d) wystąpienia siły wyższej (np. wojna , pandemia), rozumianej jako zdarzenie lub 

połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie 

utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań umownych, których strony nie 

mogły przewidzieć, ani których nie mogły przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez 

działanie z należytą starannością), 

e) w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku wydłużenia 

procedur związanych z wydawaniem warunków technicznych, uzgodnień, opinii, decyzji, 

ekspertyz, analiz, zgód związanych z przedmiotem zamówienia uniemożliwiających 

zrealizowanie przedmiotu umowy w umówionym terminie, 

f) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, a 

w szczególności: 

- klęskami żywiołowymi, 

- warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi przez okres co najmniej  

14 dni prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, w szczególności: bardzo niska temperatura powietrza nie 

pozwalająca ze względów technologicznych na prowadzenie robót, wiatr 

uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, obfite opady deszczu, gradobicie, 

burze z wyładowaniami atmosferycznymi, 

- niewypałami i niewybuchami, 

- wykopaliskami archeologicznymi. 

g) zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadającym wpływowi tych 

zdarzeń na terminy realizacji Umowy, 

h) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania 

ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w 

szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu 

przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, 
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i) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych – w przypadku, 

jeśli realizacja robót dodatkowych wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 

zamówienia podstawowego - odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości 

robót dodatkowych na część lub całość zamówienia podstawowego – zmiana terminu lub 

terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego. Zmiany Wszelkie 

zmiany niniejszej umowy, wymagają zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie 

aneksu do niniejszej umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, 

j) modyfikacji zasad płatności, wynagrodzenia umownego między innymi trybu 

i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (między 

innymi rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych). 

14) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 

3 Umowy w następujących przypadkach: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.), jeżeli zmiany określone  

w ust. 1 pkt. 7) lit a) – d) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, 

e) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przy czym 

poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w 

stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. 

Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia 

przesłanki w postaci wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia o 15 %, 

15) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 14) lit. a) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i 

usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 

Umowy, 

16) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 14) lit. b) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację 
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wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 

minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z 

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 

podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej, 

17) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 14) lit. c) lub d) niniejszego 

paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę 

Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 14) lit. c) lub d) 

niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 

dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 

zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 14) lit. c) lub d) niniejszego paragrafu, 

18) w sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 

15% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, 

19) w sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 

15% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, 

20) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym może ulec 

waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP 

„Monitor Polski” .W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą 

inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS,  

21) wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 18) można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 

miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); 

możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one 

wprowadzane nie częściej niż co 4 miesiące, 

22) zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 14) lit 

a)-d) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio 

stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano,  

23) obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 14) oraz 20) niniejszego 

paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, należy do 
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Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego, 

24) maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 

efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 14) lit e) to 5% wynagrodzenia za zakres 

przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez 

Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich 

zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o 

zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 3, 

25) przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 1 pkt 24) należy rozumieć wartość 

wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji, 

26) wartość zmiany (WZ), o której mowa w ust. 1 pkt 14) lit e) określa się na podstawie wzoru: WZ 

= (W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu Umowy, za zakres 

przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę  

i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, F – średnia arytmetyczna 

czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją przedmiotu Umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS, 

27) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 24),  

28) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 14) lit e), 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania Podwykonawcy, 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie 

aneksu do niniejszej umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Warunkiem dokonania zmiany terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 13 jest złożenie 

uzasadnionego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez Strony stosownego 

aneksu do umowy. Wykonawca może złożyć stosowny wniosek w terminie 

14 dni przed umownym terminem zakończenia umowy określonym w § 2 ust. 1 lub 

w przypadku poszczególnych części przedmiotu umowy w terminie 14 dni przed umownym 

terminem zakończenia części zamówienia określonym w § 3 ust. 5. 

4. Zmiany niniejszej umowy w żadnym wypadku nie mogą spowodować podwyższenia umówionego 

wynagrodzenia. 

5. Warunki dokonania zmian umowy: 

1) zmiany będą dokonywane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 

2) wnioski o zmianę przekazywane są przez Strony, w formie pisemnej, faksem, mailem z 

potwierdzeniem odbioru przez druga Stronę, 

3) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy – należy podać w jaki 

sposób/dlaczego zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub/i konieczna dla wykonania 

umowy. 

6. Zamawiający w terminie do 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku dotyczącego zmiany 

umowy zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się 

dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 

jej przedmiotu w sposób należyty.  
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8. Wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

§14 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 

zawarcia. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 

dni, licząc od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca ma prawo 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty lub usługi wykonane do chwili odstąpienia 

od umowy, 

2) w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcia 

wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego, rozpoczęcia procesu likwidacji Wykonawcy 

lub wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, o których to faktach 

Wykonawca niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego, 

3) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania niniejszej umowy przez okres 

dłuższy niż 14 dni lub, gdy Wykonawca jest opóźniony w stosunku do terminu określonego w 

niniejszej umowie o co najmniej 14 dni, 

4) w razie stwierdzenia wad, które na podstawie niniejszej umowy uprawniają Zamawiającego do 

odstąpienia od niej, 

5) w razie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy niezgodnie z umową (niezgodnie z jej 

treścią lub projektem), 

6) w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych, 

7) w przypadkach konieczności dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości brutto umowy. 

8) jeśli kary umowne, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, osiągnęły łączną wysokość 

30% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 3. 

2. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

zawierać uzasadnienie. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje 

w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności będącej podstawą odstąpienia. 

3. Uprawnienie do odstąpienia i jego realizacja nie pozbawia prawa do naliczenia kary umownej. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy zgodnie 

z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty 

wynagrodzenia, za roboty lub prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, chyba że 

Zamawiający zgłasza zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót lub prac. 

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, ustala się następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy wykaz zrealizowanych robót  

i prac na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i prace w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego, odbioru robót przerwanych oraz 

zabezpieczających, a najpóźniej w terminie 10 dni od daty oświadczenia 

o odstąpieniu, usunie z terenu wykonywania prac zaplecze budowy. 

6. W każdym przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiający zachowuje w pełni wszystkie 

uprawnienia nabyte przed dniem odstąpienia, w szczególności uprawnienia 
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z gwarancji, zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy i kar umownych. 

 

§15 

1. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1, 

2) harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 2. 

2. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym bez konieczności 

podpisywania aneksu do umowy, w przypadku gdy na podstawie uzasadnionego wniosku 

Wykonawcy Zamawiający wyrazi zgodę na takie zmiany, a łączna kwota wydatków w danym roku 

kalendarzowym nie przekroczy limitów określonych przy fakturze częściowej i końcowej bez 

zmiany terminów spisania protokołów odbiorów dla poszczególnych transz płatności. 

§16 

1. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 

których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się poddać mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem  

polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo 

osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa 

budowlanego i Prawa zamówień publicznych. 

3. Niniejsza umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 

2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

………………………………………………… 

 Wiceprezydent Miasta 

 

………………………………………………… 

 Naczelnik Wydziału Inwestycji 

 

………………………………………………… 

 Skarbnik Miasta  

 

………………………………………………… 

 Referat ds. Przetargów i Zamówień Publicznych 

 

………………………………………………… 

 Radca Prawny 


