

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 14 września 2023 r.

Or.271.20.6.2023

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej Pzp Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, przekazuje zapytania Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn: **Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z dostawą wyposażenia na potrzeby Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych** ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 sierpnia 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00376740/01.

Treść pytań Wykonawców i odpowiedzi zamawiającego.

Czy w związku ze skróconym terminem realizacji zadania oraz wysoką wartością zamówienia Zamawiający wyrazi zgodę na:

- 1) skrócenie terminu płatności faktur częściowych do 14 dni w roku 2023 i 2024? § 3 ust.6.
Odp. Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy termin płatności faktur częściowych złożonych w 2023r. po spisaniu protokołów odbioru robót po 07.12.2023 r. nastąpi do dnia 28.12.2023r.
W pozostałych przypadkach terminu płatności wynoszą 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionych faktur. Jednocześnie zamawiający wskazał w § 4 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia, możliwość płatności zaliczkowych.
- 2) skrócenie terminów odbioru robót do 7 dni od zgłoszenia gotowości odbiorowej? § 5 ust. 1 pkt. 5
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów przystąpienia do odbiorów.
- 3) zmianę warunków udziału w postępowaniu rozdział 5 ust. 3 do kwoty 1 000 000 zł.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu.
- 4) zmniejszenie wysokości zabezpieczenia poprawianego wykonania umowy do wysokości 2 procent? § 10 ust. 1
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia wykonania przedmiotu umowy.
- 5) zmianę terminu akceptacji materiału do 7 dni roboczych od daty przedstawienia mu konkretnych dokumentów? §5 ust.8
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu akceptacji materiałów.

Z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Kowalski
Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Kierownik Zamawiającego