Wzdr umowy

ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ

UMOWANRUM/....—W/UI/...../WIK/...../ 2017 (PROJEKT)

zawarta w dniu ................... w Ostrowcu Swietokrzyskim pomigdzy Gming Ostrowiec —
Urzedem Miasta Ostrowiec Swietokrzyski, ul. Jana Glogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec
Swigtokrzyski , NIP 661-000-39-45, REGON 291009834, reprezentowang przez:

zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”.

W rezultacie przeprowadzonego postgpowania publicznego w trybie przetargu niecograniczonego —
zgodnie z ustawg z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ),
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1)

2)

3)

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i wybudowanie —

wykonanie wszelkich robot budowlanych dla zadania ,,Modernizacja otwartych basenow przy

Plywalni Rawszczyzna™- |l etap, na podstawie 1 w zakresie okreslonym w szczegdlnosci w

programie funkcjonalno-uzytkowym (zwanym dalej: PFU) oraz dodatkowych wymaganiach

Zamawiajgcego stanowigcych zalgcznik do PFU, obejmujacych wykonanie kompletnej

dokumentacji projektowej dla tego zadania, uzyskanie wymaganych prawem zgéd i pozwolen

koniecznych do rozpoczecia prac, wykonanie wszystkich robot budowlanych 1 montazowych
wraz z uzyskaniem ostatecznej zgody na uzytkowanie obiektu oraz petnienie nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Integralng czescia umowy sa: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia postgpowania

o zamoéwienie publiczne nr ...................... (zwana dalej: SIWZ) wraz z zatacznikami,

a w szczeg6lnosci PFU, oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami (zwana dalej: Oferta)

Strony ustalaja dwie czesci realizacji niniejszej umowy:

1) pierwsza czg¢$¢ obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie wszystkich elementéw zamowienia
wymienionych w §1 pkt.5.1, 5.2 w zakresie objetym w PFU Il etapu oraz dodatkowych
wymaganiach Zamawiajacego stanowigcych zalacznik do PFU i1 SIWZ, uzyskanie
ostatecznego pozwolenia na wykonanie robot przedmiotowej inwestycji, wraz z
potwierdzeniem przez Wykonawce w Dzienniku budowy wykonania zakresu robot
budowlanych wynikajacych z pierwszej czg¢sci zamdwienia, z uzyskaniem odpowiednich
dokumentow i zgody na czeSciowe uzytkowanie obiektu, podpisanie przez Zamawiajacego
bez zastrzezen czgsciowego protokotu odbioru robdt, bedacych przedmiotem umowy z
udostgpnieniem od dnia 20.06.2018r. czgsci basenow otwartych do eksploatacji i
uzytkowania na sezon letni 2018, z wygrodzeniem i zabezpieczeniem terenu, bezpiecznym
dla uzytkownikoéw basenéw, na ktorym beda kontynuowane roboty budowlane (zwang dale;j:
pierwsza czescig),
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2) druga czes¢ obejmuje wykonanie robdot budowlanych nie zakonczonych w pierwszej czgsci

zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym  projektem budowlanym, wykonawczym,
kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami wykonania i odbioru robéot ( zwanymi dalej:
dokumentacjg projektowo - kosztorysowg) oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie catosci wykonanych robot w ramach
modernizacji otwartych basenow zgodnie z zapisami §1 pkt. 5.3, podpisanie przez strony
umowy bezusterkowego koncowego protokotu odbioru (zwanej dalej: druga czgsécia).

4) Do obowigzkoéw Wykonawcy (Projektanta) bedzie nalezalo pelnienie nadzoru autorskiego
(wielobranzowego) przez caty okres realizacji inwestycji (tj. od daty rozpoczecia budowy do
dnia odbioru i przekazania w uzytkowanie Zamawiajagcemu) zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., p0z.1332 z p6zn. zm.).

5) Szczegotowy zakres przedmiotu niniejszej umowy obejmuje w szczegolnosci:

5.1. opracowanie dokumentacji w formie projektu budowlanego i wykonawczego oraz kosztorysow
inwestorskich, w zakresie:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)

budowy zaplecza strefy mokrej i zadaszenia wejscia,

budowy budynku zaplecza strefy Iagkowe;,

budowy pergoli,

rozbudowy niecki basenu rekreacyjnego o ladowisko zjezdzalni wodnych i sztuczng rzeke
wraz z instalacjami,

budowy dwoch zjezdzalni wodnych plaszczyznowej 1 rurowej zamknigtej wraz z
instalacjami,

rozbudowy istniejacych ogrodzen i budowy nowych,

budowy nawierzchni dla ruchu pieszego (placu wejsciowego, rozbudowy nawierzchni
utwardzonych)

remontu istniejgcych schodow zewngtrznych i podestu od strony zachodniej

rozbudowy instalacji zewnetrznych 1 wewnetrznych elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych
1 telekomunikacyjnych dla obstugi obiektow kapieliska i terenu

10) rekultywacji terenow zieleni na obszarze opracowania i ci¢g¢ pielegnacyjnych w istniejagcym

drzewostanie, wycinki drzew

11) wykonania nowych terendw zielonych i Igkowych wraz z ich zagospodarowaniem zielenia,
12) Dokumentacje projektowo — kosztorysowa Wykonawca opracuje dla wszystkich elementow

objetych zamoéwieniem okreslonym w umowie, PFU oraz dodatkowych wymaganiach
Zamawiajacego stanowigcych zatacznik do PFU i SIWZ.

13) Na podstawie projektu budowlanego Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego

prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie wykonywania robdt — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, do rozpoczecia i prowadzenia prac budowlanych zgodnie
z ustawg prawo budowlane. Na wykonywanie prac, ktore nie wymagaja koniecznosci
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia, Wykonawca zlozy Zamawiajacemu
pisemne o$wiadczenie o prawnej mozliwosci wykonywania robot budowlanych.

14) po zakonczeniu robot z zakresu czgsci pierwszej Wykonawca uzyska w imieniu

Zamawiajacego prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie otwartego basenu
rekreacyjnego z czgsécig socjalng, brodzika dla dzieci, zaplecza strefy wodnej, umozliwiajace;j
otwarcie basenéow na sezon letni od dnia 20.06.2018 r. Pozostata cz¢s¢ budowy, w celu
kontynuowania niezakonczonej czeSci robdt, zostanie przez Wykonawce zabezpieczona i
odgrodzona w sposob umozliwiajacy bezpieczne korzystanie z basenow przez uzytkownikow.

5.2. W ramach pierwszej czesci zamoéwienia Wykonawca wykona roboty budowlane do dnia
20.06.2018r. okreslone pkt. 5.1 podpunkt 1), 2), 4), czesciowo 6), 7), 9), 10) oraz inne
niezb¢dne do zapewnienia mozliwosci czeSciowego uzytkowania i uruchomienia otwartych
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6.

7.
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basenow na sezon letni 2018. Zakres pierwszej czeSci moze ulec zmianie w zalezno$ci od
potrzeb 1 mozliwosci uruchomienia i oddania do uzytkowania basenéw na sezon letni.
Wykonawca na podstawie sporzadzonej dokumentacji oraz kosztoryséw inwestorskich opracuje
harmonogram robot, w ktorym zostang okreslone zakresy prac do wykonania w poszczegolnych
cze¢$ciach realizacji zadania .

Wykonawca do dnia 28.09.2018r. zakonczy wszystkie roboty budowlane zgodnie z wykonanym
I zatwierdzonym projektem budowlanym. Zostanie wybudowana pergola, zagospodarowana
skarpa wraz z pozostatymi terenami zielonymi i nasadzeniami, dokonczone zostang utwardzenia
nawierzchni, budowa dwoéch zjezdzalni wodnych wraz z instalacjami, zakonczenie budowy
ogrodzen (do momentu budowy statych ogrodzen teren budowy w pierwszej czesci realizacji
zamoOwienia oraz wydzielenia czgéci terenu, na ktorej beda wykonywane roboty, wykonawca
wygrodzi tymczasowymi ogrodzeniami na wiasny koszt), wykonany zostanie remont
istniejagcych schodéw zewngtrznych i podestu od strony zachodniej kapieliska oraz wszystkie
inne prace niezbedne do zakonczenia przedmiotu zawartej umowy . Wykonawca w imieniu
Zamawiajacego dokona  zawiadomienia o zakonczeniu prac budowlanych oraz uzyska
prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. Zakonczenie przedmiotu umowy Wraz z podpisaniem bezusterkowego koncowego
protokotu odbioru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 wrze$nia 2018r.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa wykonana zostanie zgodnie z aktami prawnymi
obowigzujacymi przy projektowaniu, w tym w szczegdlnosci:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.1332 z pozn.
zm.),

b) ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1579),

C) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013r., poz. 1129),

d) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

e) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2015r., poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami ).

oraz innymi obowigzujacymi aktami prawnymi, w szczegélno$ci wskazanymi przez

Zamawiajacego w PFU.

Wykonawca wykona wszelkie prace rozbiorkowe, demontazowe, niwelacji terenu, pielggnacii,
podcinania lub wycinki drzew i inne prace na potrzeby realizacji inwestycji na swoj koszt i
winien zapoznac si¢ ze wszelkimi dokumentami koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy
(np. miejscowym planem zagospodarowania terenu itp.) i jednocze$nie o§wiadcza, iz zapoznat si¢
ze wskazanymi, w szczegolnosci w SIWZ, dokumentami i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym takze z uzgodnieniami
dokumentacji, wypisami i wyrysami z ewidencji gruntéw, kopii map ewidencyjnych, map do
celow projektowych, uzgodnien ZUDP, opinii i ekspertyz oraz innych, ponosi Wykonawca.
Roboty budowlane oznaczaja peten zakres robot budowlano-montazowych wszelkich branz
budownictwa, robot rozbiorkowych, robét montazowych i instalacyjnych, ustug budowlanych
oraz dostaw maszyn i urzadzen dotyczacych inwestycji, wraz z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu w zakresie opisanym w szczegolnosci w PFU oraz wytycznych

Modernizacja odkrytych basendéw przy Ptywalni Rawszczyzna
str. 3



10.

11.
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Zamawiajacego, na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach realizacji
niniejszej umowy przez Wykonawce; zakres robot obejmuje takze dostawe i zainstalowanie W
okreslonych nieckach basenowych paneli i atrakcji wodnych oraz innych elementéw
projektowanych do wbudowania na state, zakup elementéw wyposazenia basenow i obiektow w
zakresie wykonania, uruchomienie i przeprowadzenie rozruchu prébnego i prob funkcjonalnych,
opracowanie instrukcji eksploatacji 1 obstugi, przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych i1 udziat w
przekazaniu do uzytkowania; przygotowanie wszelkich dokumentéw niezbednych dla celow
uzyskania odpowiednich dokumentéw 1 zgody na uzytkowanie obiektu W imieniu
Zamawiajacego, w tym uzyskanie wymaganych uzgodnien, atestow, aprobat i zgéd w przypadku,
gdy sa one wymagane dla okreslonego rodzaju procedur lub urzadzen,

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty wskazane w ust. 9 i przekazac je Zamawiajagcemu
zgodnie z niniejszg umowg, wymogami ustawy Prawo budowlane oraz innymi obowiazujacymi
na dzien przekazania obiektu przepisami i normami, jak réwniez zgodnie z wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a)
i b) ustawy Prawo budowlane, a w szczeg6lnosci:

11.2. czuwania w toku realizacji robdt budowlanych nad zgodno$cig rozwigzan technicznych,

materialowych 1 uzytkowych z dokumentacja projektowa,

11.3. uzupehiania szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania watpliwosci powstatych

w toku realizacji robot,

11.4. udzialu w naradach technicznych, przy czym liczba pobytow Wykonawcy (Projektanta) na

budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez
Zamawiajacego lub wystepujacych w jego imieniu inspektoréw nadzoru,

11.5. udzialu w odbiorze poszczegdlnych czegsci robot budowlanych oraz odbiorze kofcowym

inwestycji,

11.6. przedstawiania Zamawiajacemu rozwigzan w trakcie realizacji robot w kazdym przypadku,

12.

gdy moga one wpltyna¢ na obnizenie kosztow realizacji (wykonawstwa) lub eksploatacji
projektowanej inwestyciji.
Wszelkie pytania Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy pelnigcego nadzor autorski,
udzielane przez Wykonawce na te pytania odpowiedzi, a takze ewentualne zmiany dokumentacji
wydane przez nadzor autorski (Projektanta) przekazywane beda w formie pisemnej.

§2

Pierwsza czg¢$¢ zadania zostanie wykonana do dnia 20 czerwca 2018r. i obejmuje:

a) opracowanie projektu budowlanego, kosztoryséw inwestorskich wraz z uzyskaniem
ostatecznego pozwolenia lub zgtoszenia na wykonywanie wszystkich robot budowlanych,

b) opracowanie projektoéw wykonawczych, specyfikacji wykonania i odbioru robét i innych
elementow stanowigcych catos¢ zamowienia w tym zakresie,

C) opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania rob6t do dnia 11.12.2017r.
z uwzglednieniem platnosci na podstawie kosztorysow inwestorskich ,

d) wykonanie robot budowlanych na obiekcie oraz robot zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu i montazem wyposazenia w zakresie objetym w PFU Il etapu oraz dodatkowych
wymaganiach Zamawiajacego stanowiacych zalacznik do PFU wraz z potwierdzeniem przez
Zamawiajacego w Dzienniku budowy wykonania petnego zakresu robdt budowlanych oraz
uzyskaniem odpowiednich dokumentéw na cze$¢ wykonanych robdt i oddanie ich do
uzytkowania

Za zakonczenie pierwszej czgsci uwaza si¢ wykonanie prac wyszczeg6élnionych w §1 pkt.5.1,

5.2. Dzien dostarczenia prawomocnych dokumentéw do uzytkowania obiektu tj. nie pézniej niz

do dnia 20.06.2018r., oraz podpisanie przez Zamawiajacego bez zastrzezen czeSciowego
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protokotu odbioru robdt bedacych przedmiotem umowy tej czesci jest najwczesniejszym dniem
wystawienia faktury za tg cze$¢ zadania.

Czg$¢ druga zadania zostanie wykonana do dnia 28 wrzesnia 2018r. i obejmuje wykonanie
pozostatych robot budowlanych nie wykonanych w czesci pierwszej zgodnych z dokumentacja
projektowo - kosztorysowa I uzyskanie prawomocnej decyzji zgodnie z zapisami §1 pkt.5.3, oraz
podpisanie bezusterkowego koncowego protokotu odbioru.

Za zakonczenie realizacji calosci przedmiotu zmowienia uwaza si¢ potwierdzenie przez
Wykonawce w Dzienniku budowy wykonania petnego zakresu robdt budowlanych oraz
dokonanie przez Zamawiajagcego bez zastrzezen koncowego odbioru robdt bedacych
przedmiotem umowy i podpisanie bezusterkowego koncowego protokotu odbioru. Dzien
podpisania bezusterkowego koncowego protokotu odbioru jest najwczesniejszym dniem
wystawienia faktury koncowe;j .

§3
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy, za wszystkie prace sktadajace si¢ na
przedmiot niniejszej umowy, okreslony w § 1, w wysokosci brutto ..... zt ( stownie ...... ), W tym
nalezny podatek VAT wedtug stawki 23% w kwocie ... zt (stownie: ......... zt), zwane w dalszej

cze$ci niniejszej umowy ,.tacznym wynagrodzeniem brutto” w tym:

1) wynagrodzenie ryczaltowe brutto za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
z potwierdzeniem zlozenia wniosku o pozwolenie na budowe do Wydziatu Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Swietokrzyskim oraz dokonanie
zakupu i przekazania Zamawiajgcemu wyposazenia ruchomego otwartych basendow do
kwoty maksymalnie 500 000,00zt brutto z mozliwo$cia zaptaty przez Zamawiajacego po
spisaniu czesciowego protokotu odbioru do dnia 28.12.2017r. W KWOCIE : ...oocvevvrerrirennnne,
zt (slownie : ............. zl), w tym nalezny podatek VAT wedlug stawki 23% w kwocie
................... 7t (stownie: ..............z1),

2) wynagrodzenie ryczattowe brutto za mozliwe do wykonania i odebrania roboty budowlane i
podpisanie bezusterkowego protokotu czgsciowego odbioru robot przedmiotowej inwestycji
w ramach pierwszej czesci okreslonej w §1 pkt. 5.1 1 5.2 niniejszej umowy w kwaocie : .....
zt ( stownie : ...... zb), w tym nalezny podatek VAT wedtug stawki 23% w kwocie ...zt
(stownie:...... zl), z tym, Zze suma wynagrodzenia wykazana w pkt. 1 1 2 nie moze
przekroczy¢ 60 % tacznego wynagrodzenia brutto za catos¢ prac objetych umowa,

3) wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie robdt budowlanych wraz z uzyskaniem zgody
na uzytkowanie obiektu, dopuszczenie go do czesciowej eksploatacji i podpisanie
bezusterkowego protokotu czgéciowego odbioru robot przedmiotowej inwestycji w ramach

pierwszej czesci okreslonej w §1 pkt. 5.1 1 5.2 niniejszej umowy W Kwocie : ..........cccceene. zt
(stownie : .......... zl), w tym nalezny podatek VAT wedlug stawki 23% w kwocie ...... zt
(stownie: .............. zt), z tym, ze suma wynagrodzenia wykazana w pkt. 1 , 2 i 3 nie moze

przekroczyc¢ 80 % tacznego wynagrodzenia brutto za catos¢ prac objetych umowa,

4) wynagrodzenie ryczaltowe brutto za wykonanie robét w ramach drugiej cze$ci okreslonej w
§1 pkt. 5.3 niniejszej umowy w kwacie: .................... zt ( stownie ............... zt ) w tym
nalezny podatek VAT wedhug stawki 23% w kwocie ............ zt (stownie: .............. zt), co
stanowi roznic¢ pomiedzy tagcznym wynagrodzeniem brutto a sumg wynagrodzenia
wskazang w pkt. 1, 21 3.

Rozliczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastapi na podstawie:

1) pierwszej faktury czesciowej do kwoty wskazanej w ust. 1. pkt. 1 . Dzien podpisania
bezusterkowego czesciowego protokotu odbioru robét  jest najwczesniejszym dniem
wystawienia faktury. W przypadku faktury cze$ciowej opisanej w ust. 1. pkt. 1 Wykonawca
dostarczy faktur¢ w terminie do 21.12.2017r., umozliwiajacym jej zaplate przez
Zamawiajacego do dnia 28.12.2017r.
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2) drugiej faktury czg$ciowej na kwote wskazang w ust. 1. pkt. 2. Dzien podpisania
bezusterkowego czg¢sciowego protokotu odbioru robot  jest najwczesniejszym dniem
wystawienia faktury,

3) trzeciej faktury cze$ciowej na kwote wskazang w ust. 1. pkt. 3. Dzien podpisania
bezusterkowego czesciowego protokotu odbioru robdt  jest najwczesniejszym dniem
wystawienia faktury. Data spisania cze$ciowego protokotu odbioru robdt nie pdzniej niz do
dnia 20.06.2018r. ,

4) faktury koncowej na kwote wskazang w ust. 1 pkt. 3 po zakonczeniu drugiej czeSci umowy.
Dzien podpisania bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robot jest
najwczesniejszym dniem wystawienia faktury koncowej. Data spisania ostatecznego
bezusterkowego protokotu odbioru robot nie poézniej niz do dnia 28.09.2018r. ,

5) faktury powinny by¢ dostarczone w terminie umozliwiajacym ich zaptate najpozniej w 30
dniu od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru robot, z uwzglednieniem ust. 11,

6) faktura powinna wskazywaé jako nabywce Gming Ostrowiec Swictokrzyski NIP
661-000-39-45, natomiast jako odbiorce (ptatnika) — Urzad Miasta Ostrowca
Swigtokrzyskiego ul. J. Glogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego czg¢sci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane lub ustugi jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ile Wykonawca korzysta z ich ustug i biorg oni

udziat w realizacji robot budowlanych 1 ustug. Jezeli cz¢$¢ przedmiotu niniejszej umowy objeta

wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana byla przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dowodow zaplaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Potwierdzenie

powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore sa nalezne Podwykonawcy z tej faktury.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptlaty, o ktorych

mowa W ust. 3, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory

zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ushugi i

dostawy, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub

Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi. Bezposrednia

zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w

formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania

uwag W ciaggu 8 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Brak dwoéch kolejnych dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ustgpach 3 1 4, stanowi¢ moze

podstawe wstrzymania platnosci nalezno$ci z tytutu realizacji niniejszej umowy przez

Wykonawce, jak roéwniez odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z Winy

Modernizacja odkrytych basendéw przy Ptywalni Rawszczyzna
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Wykonawcy i naliczenia kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, w przypadku gdy
sytuacja ta moze zagrozi¢ realizacji niniejszej umowy.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do zadania przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, w oparciu o okoliczno$ci wstrzymania ptatnosci naleznoSci przez
Zamawiajacego, z powodow okreslonych w ustepach 7, 81 9.

Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do zaptaty faktur w ramach umowy w terminie do 14 dni od daty
otrzymania wystawionej prawidtowo faktury z wyjatkiem pierwszej faktury czg¢sciowej, ktorej
termin ptatnosci okreslony zostat w §3 ust.2 pkt 1.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowg lub
obowigzujgcymi przepisami prawa, Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu
wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku placenia odsetek z tytutu
niedotrzymania terminu zaptaty.

Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego,
wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w ust. 15.

Numer rachunku bankowego WYKONaWCY: .........ovuiiiiiiiiiiiiiei e eeeaaann
Wynagrodzeme Wykonawcy okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie podatki, optaty i inne kOSZty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegdlnosci wszelkie koszty
dotyczace dokumentacji projektowej 1 robot budowlanych, montazowych, robot
przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza
budowy i inne niezbedne do osiagnigcia celu stanowiacego przedmiot umowy. Ma ono charakter
ostatecznego wynagrodzenia, bez wzgledu na rzeczywisty naklad pracy i1 inne naktady, ktore
okazg si¢ niezb¢dne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Laczne wynagrodzenie umowne brutto jest wynagrodzeniem ryczaltowym i obejmuje wszystkie
naktady potrzebne do kompleksowego wykonania zadania okreslonego w ramach niniejszej
umowy 1 nie bedzie podlega¢ waloryzacji.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu umowy takze woOwczas, jezeli w chwili zawarcia przedmiotowej umowy nie
przewidzial wszystkich kosztow niezbgdnych do prawidlowej realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caly okres realizacji niniejszej
umowy — nie moze ulec podwyzszeniu, albowiem kwota wynagrodzenia ryczattowego w
ramach niniejszej umowy stanowi zaplat¢ za kompletne wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy W sposOb zapewniajacy oczekiwany rezultat; réznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami a
faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko
Wykonawcy 1 obcigzaja go w catosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP ...........cccoccvvvvieiieniinennen. .

§4

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

a)

b)

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy,

dokonania wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
1 nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okre§lonych w niniejszej umowie, na
podstawie ustawy Kodeks cywilny i ustawy Prawo budowlane,

ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile bedzie to wymagane przez przepisy
prawa,

Modernizacja odkrytych basendéw przy Ptywalni Rawszczyzna
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udostepnienie Wykonawcy odptatnie zrodta poboru wody i energii elektrycznej, ktorych
rozliczanie nastgpi wedlug wskazan licznikow,
dokonywanie odbiorow na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

§5

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z zachowaniem terminow i z nalezytg

staranno$cig, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru $wiadczonych prac, zapewniajac

przy tym jak najpetniejsza ochrone praw i interesoOw Zamawiajgcego.

Wykonawca winien szczegotowo sprawdzi¢ w terenie warunki wykonania zamdéwienia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do dokonania w ramach wynagrodzenia umownego wszelkich

poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie niezbgdne dla

uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujace oceny i

kwalifikacji, takze w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia poprawek, uzupelnien i

modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajacego przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca podczas opracowania dokumentacji zobowigzany bedzie na biezgco uzgadniaé

z Zamawiajagcym szczegOtowe rozwigzania techniczne, w szczegdlno$ci majace wplyw na

funkcje 1 architekture obiektu. Dokumentacja winna by¢ na etapie opracowania konsultowana

i uzgadniana przez Wykonawcg z Zamawiajagcym.

Wykonawca na biezaco bedzie informowat Zamawiajacego o postepie prac nad dokumentacja,

przekazujac mu kopie wystapien o warunki, uzgodnienia, opinie oraz kopi¢ zgloszenia zamiaru

wykonania robot budowlanych czy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zamawiajagcy wymaga przekazania mu dokumentacji projektowo - kosztorysowej w wersji

papierowej w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej 2 egz., wraz z protokotem zdawczo -

odbiorczym i wykazem przekazanych opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest ona
wykonana zgodnie z niniejszag umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi,
normami, jest w stanie zupelnym i kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé.

Dokumentacja w wersji elektronicznej zostanie przekazana:

1) w formacie pdf:

2) w formacie edytowalnym:

a) dokumenty tekstowe — doc lub odt,

b) pliki graficzne — dwg lub dxf,

c) Kkosztorysy — ath,

d) tabele, zestawienia np. kosztorysow branzowych - xIs lub ods.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, bedacag przedmiotem
niniejszej umowy, z wiedzg techniczng, obowigzujacymi normami technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami oraz w zakresie, w terminach i na zasadach okre§lonych w
SIWZ i niniejszej umowie,

2) uzyskania wszelkich pozwolen, aprobat, uzgodnien, zatwierdzen i zgdéd wymaganych
stosownymi przepisami oraz postanowieniami SIWZ i niniejszej umowy, w celu
skutecznego 1 kompletnego wystgpienia o wydanie pozwolen na uzytkowanie zgodnie z
celem niniejszej umowy,

3) przygotowania dokumentéw do kontroli budowy przed wydaniem opinii w sprawie
zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym przez witasciwe organy,

4) przedstawienia podczas odbiorow 1 przekazania Zamawiajacemu wraz z budowlang
dokumentacja powykonawcza atestow 1 swiadectw dopuszczajacych do stosowania (zgodnie
z wymogami prawa budowlanego, przepisow przeciwpozarowych, sanitarno-
epidemiologicznych i innych) oryginalnych lub poswiadczonych za zgodno$¢ przez

Modernizacja odkrytych basendéw przy Ptywalni Rawszczyzna
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Kierownika budowy za zgodno$¢ z oryginalem, uzytych przy realizacji zamdwienia
materiatow budowlanych, elementdw wykonczenia, wyposazenia i technologii,

5) przekazania Zamawiajagcemu wraz z wielobranzowa budowlang dokumentacja
powykonawczg wszystkich instrukcji, opisow 1 kart gwarancyjnych urzadzen
zamontowanych w obiekcie bedgcym przedmiotem zamowienia,

6) wyznaczenia kierownikow robot branzowych i zlozenie stosownych dokumentow i
oswiadczen przewidzianych przepisami Prawa budowlanego,

7) umozliwienia  przedstawicielom  Zamawiajagcego oraz  jednostkom  zewnetrznym
upowaznionym do kontroli placu budowy i postepu robét swobodnego dostepu do placu
budowy,

8) zatrudniania wytacznie pracownikéw posiadajacych aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie szkolenia bhp,

9) wywozu $mieci, gruzu, nieczystosci — Wykonawca oswiadcza, ze posiada decyzje
zatwierdzajaca program gospodarowania odpadami stosownie do przepisOw ustawy
0 odpadach,

10) uiszczania optat za media wedle wskazan licznikow,

11) ochrony obiektow w trakcie realizacji robdt lub prac,

12) ubezpieczenia budowy w trakcie realizacji umowy,

13) uiszczania optat za korzystanie ze sSrodowiska na swoj koszt,

14) przystapienia do prac najpozniej w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy,

15) prowadzenia Dziennika budowy zgodnie z Prawem Budowlanym,

16) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania
zaplecza budowy na wtasny koszt,

17) przestrzegania przepisow i zasad BHP oraz ppoz., a takze przeszkolenia personelu w tym
zakresie,

18) wykonania robét z materiatow wiasnych, ktére muszg odpowiada¢ wymogom wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego
oraz ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiada¢ stosowne atesty,

19) wykonywania przedmiotu niniejszej umowy w sposob najmniej ucigzliwy dla dziatalnosci
Zamawiajacego,

20) posiadania $rodkéw, maszyn i urzadzen, doswiadczenia oraz wykwalifikowanego
I uprawnionego personelu niezbednego do realizacji inwestycji,

21) wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
obowigzujagcymi normami 1 warunkami technicznymi, wykonania 1 odbioru robot,
przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, zasadami sztuki inZynierskiej, z
zachowaniem wymogow stawianych wyrobom budowlanym 1 urzadzeniom dopuszczonym
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jako$ci robdt okreslonych w
dokumentacji projektowej, nie nizszych niz zadeklarowane w ofercie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za cato$¢ wykonanych robot objetych umowa.

Zlecenie wykonania cze$ci robot Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czg¢sci robot. Wykonaweca jest

odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcoéw 1 dalszych

Podwykonawcow 1 ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

W wyjatkowych sytuacjach Zamawiajacy dopuszcza na etapie prac budowlanych zastosowanie

innych materiatlow 1 urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej 1 ujete w ofercie, pod

warunkiem zapewnienia parametroOw nie gorszych niz okre$lone w tej dokumentacji, zachowania
ceny ofertowej oraz uzyskania na powyzsze zmiany zgody Zamawiajacego. W takiej sytuacji
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Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajacych te materiaty
1 urzadzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiatow lub urzadzen wymagac bedzie
zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca . Zamiana
materiatdw, urzadzen, itp., ktorych nazwy handlowe zostaty uzyte w ofercie Wykonawcy, moze
by¢ dokonana na etapie wykonywania robot tylko w wyjatkowych przypadkach, np.: materiaty,
urzadzenia, itp. sg niedostepne z uwagi na bankructwo producenta lub ich wycofanie z produkcji,
pojawily si¢ materiaty, urzadzenia, itp. nowszej generacji, po przedstawieniu Zamawiajgcemu
stosownych dokumentow potwierdzajacych konieczno$¢ zamiany.

Wykonawca powiadomi uzytkownikoéw sieci podziemnych 1 naziemnych o terminie rozpoczgcia

robot na obiekcie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za:

1) uszkodzenia instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji , ktorych
istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robot ,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawce na terenie sgsiadujacym
z przekazanym terenem budowy,

3) zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu
i jego urzadzeniach, ktore beda uzytkowane po zakonczeniu robot - nie przewidziane do
rozbiorki, oraz zielence, krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia itp.

4) szkody os6b trzecich powstate w wyniku realizacji robot.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych obiektach na skutek zdarzen losowych i

innych powstate przed odbiorem koncowym obiektu Wykonawca zobowigzuje si¢ naprawia¢ na

koszt wtasny oraz ubezpieczy¢ budowe i roboty.

Wykonawca zapewni swoim staraniem 1 na swoj koszt:

1) kierownictwo i nadzor nad realizowanymi robotami, a w szczegdlnosci kierownika budowy,
ktorego objecie funkcji zglosi na pismie,

2) gospodarowanie terenem robot od momentu jego przejecia od Zamawiajacego do czasu
wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstale na tym
terenie. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu
budowy i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru koncowego,

3) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, az do dnia
koncowego przekazania wykonanych robdt Zamawiajacemu,

4) organizacj¢ sity roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem bezposrednim
nad robotami,

5) prace sprzetu budowlano-montazowego i sSrodkow transportu,

6) dostawe wszelkich materialow podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych z projektu
I zakresu prac,

7) wiasciwe warunki sktadowania materiatow i ich ochrong,

8) zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem 0sob trzecich w sposob zapewniajacy bezpieczne
ich prowadzenie,

9) dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywoz
nieczystosci, odprowadzenie $ciekow itp.,

10) prowadzenie robot w sposob nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia ludzi i mienia.

11) z chwilg przejgcia placu budowy Wykonawca staje si¢ wlascicielem i posiadaczem odpadoéw
oraz gruzu budowlanego pochodzacych z rozbidrki, z ktérymi bedzie postepowat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci za$ ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.). Drewno pozyskane z wycinki stanowi
wlasnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze usuni¢cie odpadow, gruzu budowlanego oraz pozyskanie drewna

z wycinki uwzglednil w cenie zamowienia okreslonej w ofercie.

Modernizacja odkrytych basendéw przy Ptywalni Rawszczyzna
str. 10



15.

16.

17.

Wzdr umowy

W okresie od przekazania terenu robdt do daty zakonczenia i odbioru koncowego robot,

Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé

wszelkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki oraz zapewnié

ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi
urzadzen zabezpieczajacych jest uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udost¢gpniania inspektorowi nadzoru

wszelkich dokumentéw takich jak: atesty materiatlowe, deklaracje zgodno$ci dla dostarczonych

materialow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (jezeli sa
wymagane), itp.
§6

Powstata w wyniku realizacji umowy dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest przedmiotem

prawa autorskiego w mysl przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2016 r., p0z.666 z p6zn. zm. ).

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac przedmiot umowy nie naruszy praw osob trzecich

1 przekaze Zamawiajagcemu przedmiot umowy, w stanie wolnym od obcigzen prawami osob

trzecich.

W przypadku wystgpienia przez osobe trzecig z roszczeniem w stosunku do Zamawiajacego

z tytutu praw autorskich, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zwrotu wszelkich kosztow i strat

poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z pojawieniem si¢ tych roszczen.

Z chwilg przekazania przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego

majatkowe prawa autorskie do powstatlej na mocy umowy dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, oraz wlasno$§¢ powstatej na mocy umowy dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, w tym rowniez prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego 1 wyraza
zgode na:

1) dokonywanie zmian w powstatej na mocy umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
wynikajacych w szczegdlnosci z potrzeby zmiany rozwigzan projektowych, zastosowania
materialdw, ograniczenia wydatkéw, zmiany obowigzujacych przepisow itd.,

2) utrwalanie powstatej na mocy umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej w postaci
cyfrowej np. na nos$niku (np. CD-R, pendrive, DVD),

3) zwielokrotnianie dowolng technikg powstalej na mocy umowy dokumentacji projektowo-
kosztorysowej,

4) udostepnianie powstatej na mocy umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej osobom
trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na
podstawie tego projektu,

5) publikacje opracowanej zgodnie z umowa dokumentacji projektowo-kosztorysowej na stronie
internetowej Zamawiajacego,

6) publiczne wystawianie, wyswietlanie, udost¢pnienie dokumentacji lub jej fragmentéw
(czesci) w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu 1 czasie przez siebie
wybranym,

7) wprowadzanie i publiczne udostepnianie dokumentacji lub jej fragmentéw (czeSci)
w sieci Internet oraz lokalnych sieciach komputerowych i innych sieciach komputerowych,

Honorarium za przeniesione na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe 1 prawo do

wykonywania zaleznych praw autorskich zostato zawarte w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w

§3ust. 1.

Przeniesienie majatkowych praw autorskich obejmuje w szczegdlnosci:

1) przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
rzecz Zamawiajacego w celu wykorzystania jej w catosci lub we fragmentach w zakresie
reprodukcji, publikacji, prezentacji, przetworzenia, wykonywania zaleznego prawa
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autorskiego (kontynuacja lub wykorzystanie projektu przez innego autora), zbycia, realizacji
robot budowlanych oraz na wszystkich innych polach eksploatacji okreslonych w ustawie 0
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w niniejszej umowie,

2) korzystanie przez Zamawiajacego z dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu
wykorzystania jej w catosci lub we fragmentach w zakresie reprodukcji, publikacji,
prezentacji, przetworzenia, wykonywania zaleznego prawa autorskiego (kontynuacja lub
wykorzystanie projektu przez innego autora), zbycia, realizacji robot budowlanych oraz na
wszystkich innych polach eksploatacji okreslonych w ustawie 0 prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz w niniejszej umowie.

§7
Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ praw lub przeniesienie obowigzkow wynikajacych
z niniejszej umowy przez Wykonawce na rzecz osob trzecich.
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajagcemu wszelkich probek materialow
instalacyjnych 1 wykonczeniowych, ktéore maja by¢é uzyte podczas realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, w celu zatwierdzenia przez Zamawiajagcego w terminie 3 dni od daty
otrzymania od Wykonawcy.
Strony zobowiazuja si¢ do porozumiewania w toku realizacji niniejszej] umowy na pismie
poprzez korespondencje¢ dorgczang adresatowi za pokwitowaniem/potwierdzeniem odbioru
oraz elektronicznie. Dziennik budowy stuzy zapisom w zakresie okreslonym stosownymi
przepisami, a w szczego6lnosci ustawy Prawo budowlane.
Zakres robot, ktore Wykonawca bedzie wykonywal osobiscie:
1) e

2) e
Zakres robot, ktore Wykonawca bedzie wykonywat za pomoca Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéow:

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

W celu wyrazenia zgody, Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych dokumentow.

Wykonawca ma obowigzek:

1) przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane i ustugi, a takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub jej zmiang,

2) przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi i dostawy, i
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie nie dluzszym niz 14 dni zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, niespetniajace;j

wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Niezgtoszenie w formie
pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w tym terminie, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
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wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30
dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
dostawcow oraz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow i ich pracownikow (dziatania
zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to byly dziatania, wzglednie uchybienia jego
wlasne.

Na roboty lub prace wykonane przez Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcoéw
gwarancji i rgkojmi udziela Wykonawca.

Wykonawca, podzlecajac wykonanie cze$ci prac lub robot, zobowigzuje si¢ w umowie
z Podwykonawcg zastrzec ewentualne pelnienie przez Wykonawce nadzoru autorskiego, a takze
spelnienie wymagan zwigzanych z przejsciem na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych
i praw zaleznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za to, ze osoby trzecie nie beda wnosity
roszczen z tytutu autorskich praw majatkowych i praw zaleznych i zobowigzany jest uzyskaé
zgode na niewykonywanie przystugujacych osobistych praw autorskich w postaci prawa do
integralnos$ci utworu (nienaruszalnos$ci tresci 1 formy) oraz prawa do jego rzetelnego
wykorzystania. W razie podniesienia takich roszczeh Wykonawca zwolni Zamawiajacego ze
wszelkich zobowigzan w tym zakresie oraz pokryje wszystkie koszty i wyrowna wszelkie straty
powstale po stronie Zamawiajacego, w tym koszty sadowe i koszty zastgpstwa prawnego
Zamawiajacego niezaleznie od wyniku postgpowania sagdowego.

§8

Odbidr prac w ramach odbioréw czg¢sciowych:

1) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu sporzadzong w catosci w jezyku polskim:

a) zatwierdzong dokumentacje projektowo - kosztorysowa w wersji elektronicznej w
2 egz. oraz W 4 egz. w wersji papierowej,

b) projekt wykonawczy kosztorysy inwestorskie, specyfikacje wykonania i odbioru robot
w wersji elektronicznej w 2 egz. oraz w 4 egz. W wersji papierowej,

2) miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiajacego,

3) odbidr poszczegolnych czgsci dokumentacji projektowej bedzie potwierdzony w terminie 7
dni roboczych przez osoby wskazane w ust.5 na podstawie protokotu przekazania, ktory
poswiadcza wylacznie stan ilosciowy,

4) dokumentacja lub jej cze$¢ stanowigca umowiony przedmiot odbioru bedzie zaopatrzona w
wykaz opracowan i pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, iz jest ona wykonana zgodnie z
niniejsza umowa, obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami
wspotczesne] wiedzy technicznej oraz normami 1 Ze zostaje wydana w stanie zupelnym
(kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢). Wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, o ktorym mowa, stanowig integralng cze$¢ przedmiotu odbioru,

5) przy odbiorze przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywaé
sprawdzenia jako$ci przekazanej dokumentacji projektowej,

6) o zauwazonych wadach Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce w terminie 7 dni od
daty ich ujawnienia,

7) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o
zauwazonych wadach w dokumentacji projektowej w kazdym czasie,
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8) Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli przedtozona
dokumentacja ma wady zmniejszajagce jej wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel
0znaczony w niniejszej umowie,

9) zauwazone wady, btedy i niezgodnosci Wykonawca poprawi niezwlocznie (nie poézniej niz w
terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego) na swodj koszt tak, aby
dokumentacja odpowiadata wymogom Zamawiajacego lub przepisom w tym zakresie,

10) w razie stwierdzenia wad lub usterek przekazanej dokumentacji, Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania:

a) poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej czgsci dokumentacji (w razie
stwierdzenia wad lub usterek, ktérych usunigcie jest mozliwe),

b) obnizenia wynagrodzenia o kwote odpowiadajacg utraconej wartosci uzytkowej (w
razie stwierdzenia wad, ktorych usunigcie nie jest mozliwe),

11) Wykonawca po dokonaniu poprawek przekaze poprawiong dokumentacj¢ projektows
Zamawiajacemu do ponownego sprawdzenia,

12) roboty budowlano-montazowe okreslone jako cze$ci umowy beda przedmiotem odbioru
czgsciowego,

13) gotowos¢ do odbioru czesciowego Wykonawca zglasza przez dor¢czenie Zamawiajagcemu
pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru cze§ciowego popartego wpisem do dziennika
budowy i potwierdzonego przez wszystkich Inspektorow nadzoru poszczegdlnych branz,

14)Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu najp6zniej do dnia odbioru
czesciowego kompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru, w szczegdlnosci: atestow,
certyfikatow, oryginatu dziennika budowy, o§wiadczenia kierownika budowy, dokumentacji
powykonawczej i innych przewidzianych w ramach ustawy Prawo budowlane,

15) wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru czeSciowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
komplet dokumentéw w jezyku polskim pozwalajacych na oceng prawidlowosci wykonania
przedmiotu niniejszej umowy na tym etapie,

16) jezeli w toku czynno$ci odbioru czg¢sciowego zostang stwierdzone wady lub usterki, to
Zamawiajacemu przyshuguja nastg¢pujace uprawnienia:

a) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usunigcia - moze odmowi¢ odbioru do czasu ich
usunigcia,

b) jezeli wady lub usterki nie nadajg si¢ do usunigcia - to: jezeli nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, za$ jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
niniejszej umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

17) Wykonawca zobowigzany jest przystagpi¢ do usunigcia usterek i wad w ciggu dwoéch dni
roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego 1 dokona¢ usunigcia wad 1 usterek
w terminie 7 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego,

18) strony niniejszej umowy postanawiaja, ze z czynnosci odbioru czg¢sciowego bedzie spisany
protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru cze$ciowego, jak tez
terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek, o ile takie
wystapia,

19) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiajgcego
o usuni¢ciu wad lub usterek oraz zadania niezwlocznego wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot.

20) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru na okres do 7 dni liczac od dnia powiadomienia przez
Wykonawce,

21) odbior przedmiotu niniejszej umowy dokonywany bedzie w oparciu o SIWZ, dokumentacje
powykonawczg, obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, obowigzujgce normy.
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22)odbior moze zosta¢ zgloszony po uzyskaniu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
prawomocnej i ostatecznej  zgody na uzytkowanie obiektu objetego przedmiotem
zamoOwienia.

Odbidr koncowy:

1) po zakonczeniu robot w ramach drugiej czg¢éci, Wykonawca jest zobowigzany zglosic¢

gotowos¢ do odbioru Zamawiajgcemu w terminie 7 dni,

2) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawczg sporzadzong w catosci
w jezyku polskim, w wersji elektronicznej i w 2 egz. w wersji papierowej z prawomocnymi
zgodami i1 pozwoleniami regulowanymi ustawa Prawo Budowlane oraz inwentaryzacj¢
powykonawczg przyjeta do zasoboéw geodezyjnych,

3) strony niniejszej umowy postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek,

4) w odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym:
kierownik budowy, kierownicy robdt, inspektorzy nadzoru lub przedstawiciele
Zamawiajacego,

5) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu zakonczenie robot, kompletnos¢ i prawidtowosé
dokumentacji odbiorowej oraz gotowo$¢ do odbioru wpisem do Dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektorow nadzoru, przy czym Wykonawca poinformuje
niezwlocznie Zamawiajacego pisemnie o tym fakcie,

6) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego na okres do 7 dni liczac od dnia
powiadomienia przez Wykonawce,

7) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usunigcia wad,

8) jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajgcemu przystuguja w szczegolnosci uprawnienia wskazane w ust. 1 pkt 16,

9) Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia wad lub usterek na swoj koszt, bez wzgledu na
wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow,

10) Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usunigcia usterek i wad w ciaggu dwodch dni
roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajgcego i dokona¢ usuni¢cia wad i usterek w
terminie 7 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego,

11) o fakcie usuni¢cia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwy,

12) odbiodr przedmiotu niniejszej umowy dokonywany bedzie w oparciu o SIWZ, dokumentacjg
powykonawcza, obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, obowigzujace normy.

13) moze zosta¢ zgloszony po uzyskaniu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

Odbidr ostateczny po okresie rekojmi bedzie dokonywany przez Zamawiajacego z udziatlem

Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcg

zobowigzan wynikajacych z rekojmi.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

1) gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik
budowy) bedzie zglaszat Zamawiajacemu wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robot w terminie
3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy,
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3) potwierdzeniem odbioru tych robot bedzie wpis do dziennika budowy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

4) brak zgloszenia lub naruszenie zasad zgloszenia do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu upowaznia Zamawiajacego do nakazania Wykonawcy odkrycia robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez nakazania na
koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek czgsciowych, pomiardow i1 badan,

5) przed zgloszeniem do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prob i
sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do
dokonania oceny prawidilowosci wykonania prac oraz dotgczenia niezbednych atestow i
certyfikatow.

W celu bezposredniego nadzoru nad realizacja umowy, w tym podpisania protokotu zdawczo-

odbiorczego, Strony wyznaczaja osoby :

1) ze strony Zamawiajgcego:

2) ze strony Wykonawcy:
L= T
b,

Zmiana wskazanych w umowie danych wymienionych w ust. 5 nie stanowi zmiany umowy i

moze by¢ dokonywana przez Strong, ktérej dotyczy oraz staje si¢ skuteczna wobec drugiej

Strony po pisemnym zawiadomieniu.

§9

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, aby osoby wykonujace czynno$ci w

zakresie realizacji zadania, okreslone w ust. 2, w okresie trwania niniejszej umowy, do momentu

uzyskania ostatecznej zgody na uzytkowanie obiektu, zwane dalej ,,Pracownikami
swiadczacymi ustugi” w okresie realizacji niniejszej umowy, zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U.

z 2016r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce - robotnikéw budowlanych (w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Pracy 1

Polityki Spotecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodow 1 specjalnosci na

potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r., poz. 1145 z pdzn. zm.),

wykonujacych czynno$ci okreslone w katalogach nakladow rzeczowych (KNR), dla robot
ujetych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wykazu robot
budowlanych:

a) robotnikow  budowlanych ~ wykonujacych  czynno$ci  zwigzane z  robotami
ogbélnobudowlanymi, tj. fundamentowanie, wznoszenie Kkonstrukcji stalowych i
zelbetowych, roboty instalacyjne, wykonywanie robot wykonczeniowych wewnetrznych i
zewnetrznych W okresie realizacji wskazanych robot.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie

krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o

prace zawartych przez Wykonawce z Pracownikami swiadczgcymi ushugi.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami

swiadczacymi uslugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 bedzie

traktowane jako niewypetienie obowiazku zatrudnienia Pracownikéw $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o praceg.
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Za niedopelienic wymogu zatrudnienia Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawcg wymogu zatrudnienia
Pracownikow $wiadczacych wustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopeiniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osobe ponizej liczby wymaganych Pracownikow
swiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez Zamawiajacego w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia.

W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy

o prace lub zmiany sposobu zatrudnienia os6b wskazanych w ofercie, Zamawiajacy ma prawo
od umowy odstgpi¢ i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane jak za odstgpienie od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie ww. osoby lub 0séb innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia. W przypadku
zmiany osob skierowanych do wykonywania zamowienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy Kodeks pracy,
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przygotowaé wykaz zmian z nowymi osobami i
przekazaé go w postaci zanonimizowanej Zamawiajacemu, w terminie 5 dni od zaistnienia
zmiany. Zmiana wykazu nastgpuje poprzez zlozenie przez Wykonawce nowego wykazu
zawierajacego aktualne dane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamoOwienia w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku
wskazanego w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ Zamawiajagcemu
przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzieli¢ niezbgdnych wyjasnien, informacji oraz
przedstawi¢ dokumenty pozwalajace na sprawdzenie realizacji przez Wykonawce obowigzkow
wskazanych w niniejszym paragrafie.

Niezaleznie od obowiazku zaptaty kar umownych, o ktorych mowa w umowie, skierowanie do
wykonywania czynno$ci okreSlonych w niniejszym paragrafie osob niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§10

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu strat materialnych powstatych
w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych 1 odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji
robot objetych umowa.

Wykonawca winien zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia przed dniem zawarcia umowy

Z Zamawiajacym i zapewni¢ ich obowigzywanie w calym okresie realizacji niniejszej umowy.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowg, materialy, sprzet i inne mienie zwigzane z prowadzeniem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikow 1 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.
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§11

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy w wysokosci 5 % lacznego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, tj. kwoty ...l stownie: .................. ,
ktora zostanie wniesiona przez Wykonawce najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy w
formie: ...

Strony ustalajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy
stanowi gwarancj¢ zgodnego z niniejsza umowa nalezytego wykonania przedmiotu umowy (ta
cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 30 dni od daty podpisania bezusterkowego
protokétu odbioru koncowego, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych
niniejszg umowa), natomiast pozostala czgs¢ zabezpieczenia, tj. 30%, shuzy zabezpieczeniu
roszczen Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady (ta cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady 1 podpisaniu protokétu odbioru
ostatecznego po okresie rekojmi, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych
niniejszg umowa).

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi
z oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w ust. 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy nie moze by¢ krotszy
niz okres realizacji niniejszej umowy.

Kwoty pieni¢zne wptaci¢ nalezy na konto Zamawiajacego na rachunek bankowy nr ...............
1 zalaczy¢ do niniejszej umowy dowod wptaty.

Zabezpieczenie w formie niepieni¢znej winno by¢ wystawione na Zamawiajacego, a oryginat
dokumentu ztozony w kasie Zamawiajgcego.

Nie wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy i nie
dostarczenie stosownego dokumentu zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu przed zawarciem
niniejszej umowy, powoduje odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy.

§12
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi przedmiotu niniejszej umowy w ilosci ..........
miesiecy.
Okres serwisu wynosi: - ......... miesigey 1 jest liczony od dnia podpisania koncowego
bezusterkowego odbioru robot.
W ramach rgkojmi Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszelkich wad

w przedmiocie umowy, ktore ujawnig si¢ w tym okresie i ktore wynikng z nieprawidlowego
wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek dziatania lub
zaniedbania Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie tez do prowadzenia serwisu
zamontowanych urzadzen w ramach umowy. Zamawiajacy pod pojeciem serwisu uznaje
pokrywanie kosztow serwisowania urzgdzen w okresie wskazanym w ust. 2, W tym wymiang
czesSci zamiennych 1 materialdéw eksploatacyjnych, z wylaczeniem §rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody. W okresie serwisu, Wykonawca bedzie zobowigzany w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem obiektu dokona¢ na poczatku sezonu rozruchu basendéw otwartych w celu
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mozliwosci korzystania z obiektu, a po jego zakonczeniu przygotowaé obiekt do przerwy
Zimowej.

4. W ramach udzielonej rekojmi i serwisu Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 7 dni od daty

pisemnego wezwania Zamawiajacego do:
1) usuni¢cia wady fizycznej lub usterki,
2) wykonania przedmiotu umowy lub dotknigtej wadg lub usterka jego czgéci od nowa —
w przypadku, kiedy samo usunigcie wady lub usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
3) przeprowadzanie serwisOw w okresie rekojmi .

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po terminie okreslonym w ust. 2,
jezeli zglaszat wade przedmiotu umowy przed uptywem tego terminu.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie rekojmi,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udziatu w przegladach okresowych po kazdym roku eksploatacji
obiektu - 0 terminach przegladéw Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie.

8. Zamawiajacemu przysluguja uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne w
rozumieniu stosownych przepisow Kodeksu cywilnego. Wykonawca jest odpowiedzialny z
tytulu rekojmi za usunigcie wad fizycznych przedmiotu umowy, istniejacych w czasie
dokonywania  czynnosci odbioru oraz wad powstalych po  odbiorze, lecz
z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rekojmia zostaje umownie
rozszerzona w nastgpujacy sposob, ze w przypadku wad lub usterek wykrytych w ostatnim roku
rekojmi za wady, uprawnienia i roszczenia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady w stosunku
do tych wad wygasaja po uptywie roku od daty usuniecia wady lub usterki.

9. Wszelkie konsekwencje btedow projektowych zawinionych przez Wykonawce, w tym réwniez
finansowe, ponosi Wykonawca, takze na etapie realizacji robot.

§13

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy Zamawiajacy ma
prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, okreslonego w §3 ust.1, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy oraz w przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub zmiany sposobu zatrudnienia os6b wskazanych w
ofercie.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od niniejszej umowy z przyczyn
lezacych wytacznie po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w §3 ust.1, z zastrzezeniem §14 ust. 1 pkt 11 umowy — w tym
przypadku Zamawiajacy nie ptaci kary umowne;.

4. W przypadku opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach, o ktéorych mowa w §2
niniejszej umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,05 %
tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w §3 ust.1, za kazdy dzien opoznienia
w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy.

5. W przypadku opodznienia w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
badz rekojmi za wady, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,2 %
tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w §3 ust.1, za kazdy dzien opdznienia
w usunig¢ciu wad liczonej od uptywu dnia wyznaczonego na ich usunigcie.

6. W przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg
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umowng w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w §3
ust.1, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
okreslonego w §3 ust.1. Zaptata kary nie zwalania Wykonawcy od koniecznosci przedtozenia
takowej umowy lub jej zmiany.

W przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapltaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng
w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w §3 ust.1.
Zaptata kary nie zwalania Wykonawcy od konieczno$ci przedtozenia takowej umowy lub jej
zmiany.

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptat, ktory nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci
0,1 % lacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w §3 ust.1. Zaptata kary nie
zwalania Wykonawcy od koniecznosci zmiany terminu ptatno$ci w takowej umowie.

W przypadku, gdy szkoda przekracza¢ bedzie warto$¢ zastrzezonej kary umownej, Zamawiajacy
ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogolnych.

Naliczenie przez Zamawiajacego kary umownej nastepuje przez sporzadzenie noty ksiggowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem i wyliczeniem jej wysoko$ci. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelnosci
przyshugujacych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

Naliczenie przez Zamawiajacego kary umownej nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzah
wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy przewidzianego niniejsza umowag lub innych wierzytelnosci przystugujacych
Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy.

§14

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmian umowy w nastepujacym zakresie:

1) zmiany danych teleadresowych,

2) zmiany numeroéw kont bankowych,

3) zmiany Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

4) jezeli wynikng rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych
nie mozna usunag¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony,

5) zmiany przywotywanych w przedmiotowej umowie oraz zatgcznikach do niej ustaw oraz
rozporzadzen (zmiany przepisow badz wymogoéw szczegdlnych dotyczacych inwestycji
objetych przedmiotem zamoéwienia),

6) ograniczenie rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, jezeli w toku realizacji
niniejszej umowy okaze si¢, ze okreslone prace lub roboty nie sg konieczne z punktu
widzenia celu realizacji niniejszej umowy, co spowoduje uznanie okreslonych robot lub prac
jako zbedne, mimo ze byly ujete w kosztorysie — w takim wypadku za roboty lub prace
zaniechane wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy przystugiwato,

7) w przypadku ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, Sposob
obliczenia kwoty, 0 ktora zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, jest

nastepujacy:
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a) w przypadku odstapienia od catego elementu robét lub prac nastgpi odliczenie wartosci
tego elementu od ogodlnej wartosci przedmiotu niniejszej umowy,

b) w przypadku odstgpienia od cze$ci robot lub prac danego elementu, obliczenie
niewykonanej czesci tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia procentowego lub
kwotowego w stosunku niewykonanych rob6t lub prac do wartosci catego elementu;
wyliczona w ten sposdb warto$¢ niewykonanych robét lub prac zostanie odliczona od
og6lnej warto$ci przedmiotu niniejszej umowy (konieczne jest w tym zakresie
wspotdziatanie stron niniejszej] umowy oraz w kazdym wypadku akceptacja rzeczowa
1 kwotowa Zamawiajacego),

8) obnizenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust.l, w przypadkach przewidzianych
W niniejszej umowie,

9) wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy konieczno$ci zastosowania
innych materialow 1 urzadzen niz podanych w dokumentacji i ujetych w ofercie
z uwagi na obiektywne przyczyny o charakterze technologicznym, potwierdzone przez
inspektora nadzoru danej branzy, pod warunkiem, ze nie spowoduje to rozszerzenia
przedmiotu zamowienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoOwienia oraz wynikajacego z tresci oferty, pod warunkiem zapewnienia
parametréw nie gorszych niz okres§lone w dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz
uzyskania na powyzsze zmiany zgody Zamawiajacego. Zmiana ta moze wynikaé z
nastepujacych przestanek:

a) niedostgpnos¢ na rynku materialtdbw wskazanych w dokumentacji zamowienia, w
szczegbdlnosci w dokumentacji projektowej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materialow,

b) pojawienie si¢ na rynku materialow nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu zamodwienia lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamowienia,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji zamowienia lub kosztow wykonywanych robot, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

d) koniecznos¢ zrealizowania zamoéOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
zaméOwienia, w szczegolnoSci w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zamowienia,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji zaméwienia warunki terenowe, w
szczegblnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych, skutkujagce niemozliwoscia wykonania zamoéwienia przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub materiatowych,

f) konieczno$¢ zrealizowania zamoOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych  dokumentéw,
uwiarygodniajacych te materialty i urzadzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych
materiatdw lub urzadzen wymagaé bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty
przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zamiana materialow, urzadzen, itp., ktorych
nazwy handlowe zostaly uzyte w ofercie Wykonawcy, moze by¢ dokonana na etapie
wykonywania robot tylko w wyjatkowych przypadkach, np.: materialy, urzadzenia, itp. s3
niedostgpne z uwagi na bankructwo producenta czy pojawily si¢ materiaty, urzadzenia, itp.
nowszej generacji, za zgoda Zamawiajacego, po przedstawieniu Zamawiajgcemu
stosownych dokumentow potwierdzajacych konieczno$¢ zamiany.
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10) kiedy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoOwienia, ma zastapi¢ nowy

Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub przejecia
dotychczasowego Wykonawcy lub nabycia jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajagcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow,

11) zmiany terminu wykonania niniejszej umowy w przypadku:

a) doznania przez Wykonawce dlugotrwatej przeszkody ze strony Zamawiajacego badz
organu administracji publicznej,

b) wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji
projektowej, a wymagajacych przebudowy w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu
niniejszej umowy, jak roéwniez wykrycia szczatkow ludzkich lub przedmiotow o
znaczeniu archeologicznym 1 historycznym, ktérych zabezpieczenie badz konserwacja
uniemozliwi zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie,

C) wystgpienia sity wyzszej (rozumianej jako zdarzenie lub potaczenie zdarzen
obiektywnie niezaleznych od stron, ktére zasadniczo i istotnie utrudniajag wykonywanie
czesci lub calo$ci zobowigzan umownych, ktorych strony nie mogly przewidzie¢, ani
ktérych nie mogly przezwyciezy¢ 1 im przeciwdziala¢ poprzez dziatanie z nalezyta
starannos$cig),

d) w innych uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci w przypadku wydtuzenia
procedur zwigzanych z wydawaniem warunkow technicznych, uzgodnien, opinii,
decyzji, ekspertyz, analiz, zgdéd zwigzanych 2z przedmiotem zamodwienia
uniemozliwiajacych zrealizowanie przedmiotu umowy w umowionym terminie,

e) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, a w szczegdlnosci:
—klgskami zywiotowymi,

—warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi przez okres co najmniej 14 dni
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, w szczegdlnosci: bardzo niska temperatura powietrza nie pozwalajaca ze
wzgledow technologicznych na prowadzenie robot, wiatr uniemozliwiajacy prace
maszyn budowlanych, obfite opady deszczu, gradobicie, burze z wyladowaniami
atmosferycznymi,

—niewypatami i niewybuchami,

—wykopaliskami archeologicznymi.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody Zamawiajacego 1 dokonywane beda

w formie aneksu do niniejszej umowy sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Warunkiem dokonania zmiany terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 11 jest ztozenie

uzasadnionego wniosku przez Strong inicjujacg zmiang i sporzadzenie przez Strony stosownego

aneksu do umowy.

Zmiany niniejszej umowy w zadnym wypadku nie moga spowodowa¢ podwyzszenia

umowionego wynagrodzenia Wykonawcy.

Warunki dokonywania zmian umowy:

1) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

2) wnioski 0 zmiane przekazywane sg przez Strony w formie pisemnej z potwierdzeniem
odbioru przez drugg Strong,
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3) uzasadnienie zmiany prawidtowa realizacja przedmiotu umowy — nalezy poda¢ w jaki
sposob/dlaczego zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego lub/i konieczna dla wykonania

umowy.
Zamawiajacy w terminie 21 dni od otrzymania kompletnego wniosku dotyczacego zmiany

umowy zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje si¢
dzien jego wystania na adres wtasciwy dla dorgczen pism dla Wykonawcy.

Wszystkie powyzsze postanowienia niniejszego § stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§15

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia niniejszej] umowy. W takim przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej
umowy w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach, a
Wykonawca ma prawo zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty lub ushugi
wykonane do chwili odstapienia od niniejszej umowy,

2) w przypadku otwarcia wobec Wykonawcy post¢powania restrukturyzacyjnego, rozpoczecia
procesu likwidacji Wykonawcy lub wszczgcia w stosunku do Wykonawcy postepowania
egzekucyjnego, o ktorych to faktach Wykonawca niezwlocznie pisemnie powiadomi
Zamawiajacego,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania niniejszej umowy przez okres
dtuzszy niz 14 dni lub gdy Wykonawca jest op6zniony w stosunku do terminéw okreslonych
W niniejszej umowie o co najmniej 14 dni,

4) w razie stwierdzenia wad, ktore w ramach niniejszej umowy uprawniajg Zamawiajgcego do
odstapienia od niej,

5) w razie wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z niniejsza umowa lub niezgodnie z
dokumentacji,

6) w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym,

7) w  przypadkach Koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich
zaplat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Odstgpienie od niniejszej umowy nastepuje w ciggu 30 dni od powzigcia informacji o podstawie

do odstapienia , w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

Uprawnienie do odstgpienia 1 jego realizacja nie pozbawia prawa do naliczenia kary umowne;.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy zgodnie z postanowieniami

niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie zaptaty wynagrodzenia za roboty lub

prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, chyba ze Zamawiajacy zglasza zastrzezenia
co do jakosci wykonanych robot lub prac.

W przypadku odstapienia od niniejszej umowy, ustala si¢ nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty o$wiadczenia o odstapieniu od niniejszej umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy wykaz zrealizowanych robdt i prac na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i prace w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajgcych, a najpozniej w terminie 10 dni od daty o$wiadczenia o odstgpieniu, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy.

W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Zamawiajacy zachowuje w pelni

wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstapienia, w szczegdlno$ci uprawnienia z
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gwarancji jakosci, rgkojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy i kar
umownych.
§16

1. Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzuja si¢ zatatwi¢ na drodze
ugody, a w przypadku nieosiggni¢cia jej, poddaé si¢ rozstrzygnigciu sagdu powszechnego
wilasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa obowigzuja przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa Budowlanego i Prawa zaméwien publicznych.

3. Niniejsza umowa sporzadzona zostata w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2
egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

(Radca Prawny)
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