Zatgcznik nr 2 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR L e
zawarta w dniu ... 2024r. w Ostrowcu Swietokrzyskim pomigdzy Gming
Ostrowiec Swigtokrzyski — Urzedem Miasta Ostrowca Swictokrzyskiego, ul. Jana

Glogowskiego 3/5,27 — 400 Ostrowiec Swictokrzyski, NIP 661-000-39-45, REGON
291009834, reprezentowang przez:

zwang w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”, a
............................................ , ZzZwanym w tre$ci umowy ,,Wykonawca”

w  wyniku przeprowadzonego postgpowania Nr ..............cceeeeeiennn... o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy
z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdz. zm.)
iwybraniuwdniu ................ 2024r. oferty Wykonawcy zostata zawarta umowa nast¢pujace;j
tredci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty budowlane
zwigzane z wykonaniem zadania pn.:

,,» Przebudowa ulicy laczacej ul. Lesna z ul. Malinowa w Ostrowcu Swietokrzyskim ”.

2. Integralng czeSciag umowy sa: Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”)
wraz z zalagcznikami, a w szczegOlnosSci dokumentacja: plany sytuacyjne
zagospodarowania terenu, przekroje konstrukcyjne, przedmiary robot (zwana dalej
dokumentacja projektowa), opis 1 warunki techniczne realizacji przedmiotu zamdwienia,
oraz oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami (zwana dalej ,,ofertg”).

3. Na podstawie dokumentacji do zgloszenia budowy Ilub wykonania innych robot
budowlanych z dnia 19.04.2024r, zaswiadczenia Starosty Ostrowieckiego o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu znak: AB.6743.143.2024.KL z dnia 25.03.2024r, zgodnie
z opisem 1 warunkami technicznymi realizacji zamowienia stanowigcym zalacznik nr 1 do
niniejszej umowy nalezy wykonac wszelkie roboty budowlane i montazowe majace na celu
wykonanie przedmiotu umowy zwigzane z okreslong w ust 1 przebudowaq ulicy taczace;j
ul. Le$na z ul. Malinowa w Ostrowcu Swictokrzyskim.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z SWZ wraz z zalacznikami i innymi dokumentami
koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy 1 nie wnosi do nich zastrzezen,
w szczegOlnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiaja prawidlowe zrealizowanie
przedmiotu Umowy.

5. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamdwienia 1 przekazaé go
Zamawiajacemu zgodnie z niniejszg umowa, wymogami ustawy Prawo budowlane oraz
innymi obowigzujacymi na dzief przekazania przedmiotu umowy przepisami i normami,
jak rowniez zgodnie z wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.



§2

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy do 100 dni od dnia zawarcia umowy

Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
bedacych przedmiotem umowy bedzie koncowy protokédt odbioru robot. Data podpisania
koncowego protokolu odbioru robot przez Wykonawce 1 Zamawiajgcego jest data
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Koncowy protokét odbioru robot winien by¢
spisany najp6zniej w terminie, o ktorym mowa w ust. 1.

§3
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
ze ztozona 1 wybrang ofertg wynosi¢ bedzie ........ zt netto (stownie: ..... ztotych ..../100).

Do kwoty okreslonej w ust.1 zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg stawki 23%
w kwocie .... zl (stownie: ... zlotych .../100).

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi¢ bedzie .... zt
brutto (stownie: .... zlotych .... /100).

Rozliczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastgpi na podstawie jednej faktury za
wykonanie w terminie, po uprzednim spisaniu do 100 dni od dnia zawarcia umowy,
koncowego protokotu odbioru. Termin spisania koncowego protokolu odbioru jest
najwczesniejszg data wystawienia faktury.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 3 ma charakter ryczaltowy i jest
niezmienne przez caty okres realizacji niniejszej umowy — nie moze ulec podwyzszeniu,
albowiem kwota wynagrodzenia ryczattowego w ramach niniejszej umowy stanowi zaptate
za kompletne wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Ww sposOb zapewniajacy
oczekiwany rezultat zgodnie z SWZ wraz zalacznikami. Réznice pomigdzy przyjetymi
przez Wykonawce w ofercie przetargowe] iloSciami, cenami, przewidywalnymi
elementami, a faktycznymi ilo§ciami, cenami 1 koniecznymi do wykonania elementami
oraz nieprzewidzenie w chwili zawarcia niniejszej umowy wszystkich kosztow
niezb¢dnych do prawidlowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy stanowig ryzyko
Wykonawcy i obcigzaja go w catosci.

Data spisania koncowego protokotu odbioru robot jest najwczesniejsza data wystawienia
faktury.

Platno$¢ faktury nastagpi w ciggu 21 dni od daty dostarczenia do Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktur VAT. Faktura winna by¢ dostarczona
w terminie umozliwiajagcym Zamawiajacemu dokonanie ptatnosci w ciggu 30 dni od daty
spisania koncowego protokotu odbioru robot.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, o ile Wykonawca korzysta z ich ustug
1 biorg oni udzial w realizacji robot budowlanych. Jezeli czgs¢ przedmiotu niniejszej
umowy realizowana byta przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
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zobowigzany jest do przedstawienia dowodow zaptaty na ich rzecz najpdzniej w dniu
ztozenia faktury, wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym
Podwykonawcom z tytutu udziatu w realizacji czgéci przedmiotu umowy. Potwierdzenie
powinno zawiera¢ zestawienie kwot, naleznych Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) z tytulu wykonania robdt objetych umowa.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty,
o ktorych mowa w ust. 8, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot naleznych Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy), ktorych zaptata nie zostata udowodniona.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéory =zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi i dostawy, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, wynikajace z umow,
o ktérych mowa w ust. 10 Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez naleznych
odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag, dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym
Zamawiajacy moze postepowal zgodnie z zapisami art. 465 ust. 5 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyptacanego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy na sume¢ wigkszg niz 5% warto§ci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

Powody zawarte w ust. 9 1 14, stanowi¢ mogg podstawe wstrzymania ptatnosci naleznosci
z tytulu realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce 1 naliczenia kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do zadania przedluzenia terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, z tytulu wstrzymania platno$ci naleznosci przez
Zamawiajacego, z powodow okreslonych w ust. 9.
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W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowa lub
obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do
czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku ptacenia
odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zaptaty.

Faktury powinny wskazywa¢ jako nabywce Gmine Ostrowiec Swigtokrzyski
NIP 661 — 000 — 39 — 45, natomiast jako odbiorce (ptatnika) — Urzad Miasta Ostrowca
Swietokrzyskiego, ul. Jana Glogowskiego 3/5, 27 — 400 Ostrowiec Swietokrzyski.

Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

Wynagrodzenie ptatne bgdzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
Numer rachunku ...

Laczne wynagrodzenie umowne brutto okreslone w ust. 3 zawiera wszelkie podatki, optaty
1 inne koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w ust. 3, jezeli w chwili zawarcia niniejszej umowy nie przewidziat
wszystkich kosztéw niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze jest/nie jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP ..............
§4

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu prowadzenia robot w terminie do
14 dni po podpisaniu umowy,

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej i innych dokumentow
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy, stanowigcych zataczniki do SWZ,

3) przystepowa¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze do odbioru zgloszonych
przez Wykonawce robot zanikajacych,

4) przystapi¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia
skutecznego powiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych 1 montazowych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannos$cia,
w terminie okreslonym w §2 ust. 1, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
wykonywanych prac, zapewniajac przy tym jak najpelniejsza ochrong praw i interesow
Zamawiajacego.

Wykonawca winien szczegdélowo sprawdzi¢ w terenie warunki wykonania zamowienia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedzg
techniczng, obowigzujacymi przepisami oraz w zakresie, terminach 1 na zasadach
okreslonych w SWZ 1 niniejszej umowie,

2) uzyskania wszelkich pozwolen, aprobat, deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
zatwierdzen i zgdd wymaganych stosownymi przepisami oraz postanowieniami SWZ
1 niniejszej umowy,
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przygotowanie dokumentéw do kontroli prowadzonych robot przed wydaniem opinii
przez Zamawiajacego w sprawie zgodnosci wykonania obiektu z dokumentacja
projektowa,

wykonania robot zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg 1 uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego
1 autorskiego, obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot, prawem budowlanym, zasadami sztuki inzynierskiej, z zachowaniem
wymogow stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jako$ci robot okreslonych
w dokumentacji projektowej,

przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej, w ktorej sktad wchodza
m.in.:

a) protokoty odbioru robot zanikajacych,

b) atesty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych na materiaty
budowlane, urzadzenia zastosowane i zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy,

C) protokoty pomiarowe i odbiorowe potrzebne do prawidlowego uzytkowania
obiektu,

d) o$wiadczenia kierownika robot o zakonczeniu iwykonaniu robdt zgodnie
z projektem, sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami wraz z wpisem do
wewnetrznego dziennika budowy potwierdzone przez przedstawicieli
Zamawiajacego,

e) os$wiadczenie o uporzadkowaniu terenu prowadzonych robot lub terendow
przylegtych jezeli Wykonawca z nich korzystat potwierdzone przez Uzytkownika
obiektu,

f) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ztozona do zasobow Wydzialu
Geodezji, Kartografii 1 Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu
Swigtokrzyskim,

g) rysunki lub opisy zamienne jezeli takie wystapity,

wyznaczenia kierownika robot 1 ztozenie stosownych dokumentéw i o$wiadczen
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego,

umozliwienia przedstawicielom Zamawiajagcego oraz jednostkom zewngtrznym
upowaznionym do kontroli placu i postepu robdt, swobodnego dostgpu do placu
prowadzenia prac budowlanych,

zatrudniania wylgcznie pracownikow posiadajacych aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie szkolenia BHP,

wywozu odpadow budowlanych, zdemontowanych elementéw przeznaczonych do
utylizacji, nieczysto$ci — zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, optaty za media
wedle wskazan licznikow, ochrony obiektu w trakcie realizacji robot, ubezpieczenia
budowy w trakcie realizacji robot, optaty za korzystanie ze §rodowiska na swoj koszt,
zajgcia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania
zaplecza budowy na wtasny koszt,



11) przestrzegania przepisow i zasad BHP oraz ppoz., a takze przeszkolenia personelu
w tym zakresie,

12) wykonania rob6t z materiatbw wlasnych, ktore musza odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu
Prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych, a takze posiada¢ stosowne
atesty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

13) montazu urzadzen spetniajagcych warunki post¢powania, posiadajgcych dokumenty
uprawniajace do uzytkowania,

14) wykonywania przedmiotu umowy w sposob najmniej ucigzliwy,

15) zapewnienia Srodkow, maszyn i urzadzen, doswiadczonego oraz wykwalifikowanego
1 uprawnionego personelu niezbednego do realizacji przedmiotu umowy,

16) wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SWZ
1 uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot, prawem budowlanym, zasadami sztuki inzynierskiej, z zachowaniem
wymogow stawianych wyrobom budowlanymi urzadzeniom dopuszczalnym do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakosci robdt okreslonych
w dokumentacji projektowej nie nizszych niz zadeklarowane w ofercie,

17) zajgcia 1 zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami przebudowy,
zorganizowania zaplecza na wlasny koszt,

18) uporzadkowania terenu prowadzenia prac oraz terenéw przylegtych, jezeli z takich
Wykonawca korzystat,

19) przywrdcenia terenu wykonywania robot do nalezytego stanu,

20) realizacji przedmiotu zamowienia przy zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami poprzez zastosowanie racjonalnych usprawnien oraz
zapobieganiu barier i1 ich powstawaniu, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019
roku o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tj. Dz. U.
z 2022 r. poz. 12240 z p6zn. zm.). Przebudowywany obiekt zostanie dostosowany dla
0s0b ze szczegdlnymi potrzebami w mysl art. 6 w/w ustawy zapewniajac dostepnos¢
w zakresie architektonicznym.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za catos¢ wykonanych robot objetych umowa.

Zlecenie wykonania czesci robdt Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom nie

zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow

1 dalszych Podwykonawcow 1 ich pracownikéw jak za dziatania, uchybienia lub

zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

W wyjatkowych sytuacjach Zamawiajacy dopuszcza na etapie prac budowlanych
zastosowanie innych materialdw 1 urzadzen niz podane w dokumentacji projektowe;j
1 ujetych w ofercie, pod warunkiem zapewnienia parametrow ktore zostaly okreslone
pierwotnie, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyzsze zmiany zgody
Zamawiajacego. W takiej sytuacji Zamawiajagcy wymaga zlozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajagcych te materialy 1 urzadzenia. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materialow lub urzadzen wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca za pisemng zgoda
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11.

przedstawiciela Zamawiajagcego. Zamiana materiatow, urzadzen, itp., ktdrych nazwy
handlowe zostaty uzyte w ofercie Wykonawcy moze by¢ dokonana na etapie wykonywania
robot tylko w wyjatkowych przypadkach, np.: materialy, urzadzenia, itp. s3 niedost¢pne
z uwagi na bankructwo producenta, ich wycofanie z produkcji, lub gdy pojawity si¢
materiaty, urzadzenia, itp. nowszej generacji — po przedstawieniu Zamawiajagcemu
stosownych dokumentow potwierdzajacych konieczno$¢ zamiany.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawienia przedstawicielowi
Zamawiajacego dokumentéw potwierdzajacych mozliwos¢ stosowania danego materiatu
przy wykonaniu robot budowlanych. Wbudowanie materiatbw moze nastgpic¢ tylko po
akceptacji przez przedstawiciela Zamawiajacego danej branzy, potwierdzonej jego
podpisem na w/w dokumentach.

Decyzja przedstawiciela Zamawiajacego, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego
akceptacji nastagpi w ciggu 14 dni roboczych od daty przedstawienia mu kompletnych
dokumentéw, o ktoérych mowa w ust. 6. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych
wylaczenie ze szczegdlnych uwarunkowan technologicznych, zatwierdzenie nastapi
w dluzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie niezwlocznie powiadomiony. Brak
kompletnego wniosku wstrzymuje bieg w/w terminu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) uszkodzenia instalacji umieszczonych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji,
ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

2) szkody wyrzadzone przez Wykonawcg na terenie sgsiadujgcym z przekazanym
terenem prowadzenia prac,

3) zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy, w tym elementy
wokot obiektu i1 jego urzadzenia, drzew, znakéw drogowych, chodnikéw, jezdni,
ogrodzen itp.,

4) szkody osOb trzecich powstale w wyniku realizacji robdt niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Szkody 1 zniszczenia spowodowane w skutek wykonanych robdt w obiektach, na skutek
zdarzefn losowych 1 innych powstale przed odbiorem koncowym zadania, Wykonawca
zobowigzuje si¢ naprawia¢ na koszt wlasny.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

1) kierownictwo i nadzor nad realizowanymi robotami, a w szczeg6lnosci wyznaczy
kierownika robot drogowych, posiadajacego uprawnienia budowlane, ktérych objecie
funkcji zglosi na pismie,

2) sprzatanie i porzadkowanie terenu prowadzenia prac w trakcie robdt oraz po
kazdorazowym ich zakonczeniu,

3) gospodarowanie terenem robot od momentu jego przejecia od Zamawiajgcego do
czasu wykonania przedmiotu umowy 1 spisania koncowego protokotu odbioru robot,
odpowiadajac za wszelkie szkody powstate na tym terenie. Po zakonczeniu robdt
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania tego terenu i przekazania go
w terminie ustalonym do odbioru koncowego, a w przypadku korzystania z terenéw
przylegtych rowniez ich uporzadkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego,



12.

13.

14.

15.

4) wykonanie zabezpieczenia terenu prowadzenia robot i jego ochron¢ w okresie
realizacji umowy, az do dnia koncowego przekazania wykonanych robdt
Zamawiajacemu,

5) opracowywanie i uzgodnienic projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robdt objetych umowa,

6) organizacje sily roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami,

7) prace sprzetu budowlano — montazowego i srodkoéw transportu,

8) dostawg wszelkich materiatow podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych
z dokumentacji projektowe;j i zakresu prac,

9) wlasciwe warunki sktadowania materiatow i ich ochrone,

10) zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osob trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie,

11) dostawy dla potrzeb przebudowy energii elektrycznej, wody, wywodz nieczystosci,
odprowadzenie Sciekow itp.,

12) prowadzenie rob6t w sposob niepowodujacy szkod, w tym zagrozenia ludzi i mienia,

13) zapewnienia dojazdu do posesji w trakcie prowadzenia prac.

Z chwilg przejecia terenu budowy, Wykonawca staje si¢ wiascicielem 1 posiadaczem
odpadow, z ktorymi bedzie postepowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
w szczegolnosci z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
z pézn. zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze koszty usunigcia odpadow, gruzu budowlanego uwzglednit
w kwocie wynagrodzenia okreslonego w ofercie.

W okresie od przekazania terenu prowadzenia prac do daty zakonczenia i odbioru
koncowego robdt, Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu robdt i petni na nim
funkcje gospodarza.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie prowadzenia prac Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz zapewni¢ ich obstuge
1 dziatanie w okresie trwania remontu. Koszt dostarczenia, zainstalowania 1 obstugi
urzadzen zabezpieczajacych jest uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

§5
Strony zobowiazuja si¢ do porozumiewania w toku realizacji niniejszej umowy na pismie
poprzez korespondencje doreczang adresatowi za pokwitowaniem/ potwierdzeniem
odbioru oraz elektronicznie.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego. W celu wyrazenia zgody, Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych
dokumentow.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:
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1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomigdzy ktorymi jest zawarta,
umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ termin realizacji,

wynagrodzenie Podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwota wyrazong
w zlotych,

w treSci umowy zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca winno
znalez¢ si¢ postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego
za zaptate Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany
zakres wykonanych robdt budowlanych,

postanowienia umowy podwykonawczej nie moga uniemozliwiaé rozliczenia
pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej
umowie,

w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty; catos¢ kwoty
wskazanej na fakturze traktuje si¢ jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty
potracone traktuje si¢ jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca ani dalszy Podwykonawca nie moga
przenosi¢ wierzytelnosci przyslugujacych mu potencjalnie w stosunku do
Zamawiajacego na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci)
zgody Zamawiajacego,

w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamowienia
podobnego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych
oraz w kazdym innym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg
odrgbnej umowy, powierzenie dotychczasowemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wykonania zadan wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrgbne;j
umowy wymagaé bedzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest
dopuszczalne rozszerzenie na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy
o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej, odrgbnej umowy
mig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca),

w umowie nalezy zastrzec, ze taczna wysokos$¢ kar naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystnych niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

jest zobowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Tre$¢ projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej
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10.

11.

zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajagcy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy (a takze jej zmian)
zobowigzany jest zbada¢ zgodno$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypelnienia
wymagan okre§lonych w SWZ oraz postanowieniach niniejszej umowy i zgloszenia
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu o podwykonawstwo
(a takze jej zmian)w przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamowien publicznych. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w tym terminie
w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej
zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy
(a takze jej zmian) przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach okreslonych w artykule 464 ust. 3
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych. Nie zgloszenie w tym terminie
w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢
za akceptacje umowy lub jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umowy o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamdwienia, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy umowy o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.
Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w przedtozone; umowie o podwykonawstwo jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym terminie pod rygorem wystapienia
o zaplatg kary umowne;j.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane; z uwzglednieniem zapiséw
w § 3 ust. 71 8. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek
tak ustali¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
aby najpdzniej w dniu spisania przez Zamawiajacego i Wykonawce¢ odpowiednio
czgsciowego protokolu odbioru robdt lub koncowego protokotu odbioru robot,
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bylo wymagalne.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywatl si¢ w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu

W postepowaniu, 0 czym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
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12.

zamowien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,

ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia w/w warunki

w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢. w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym
przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie zamowienia.

§6

Odbior koncowy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

przedmiotem odbioru koncowego beda wszystkie roboty budowlane i montazowe
niezbedne do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

po zakonczeniu wszystkich robdt stanowigcych przedmiot umowy, Wykonawca jest
zobowigzany zglosi¢ w terminie 14 dni gotowos¢ do odbioru Zamawiajacemu,
Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru koncowego po wykonaniu wszelkie
czynnosci, ktorych realizacja w ramach niniejszej umowy cigzy na Wykonawcy,
a w szczeg6lnosci:

a) wykonanie robot budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

c) dokonanie przez kierownikow robot wpisu do wewngtrznego dziennika budowy
o zakonczeniu robodt z potwierdzeniem tego wpisu i1 faktu zakonczenia rob6t przez
przedstawicieli Zamawiajacego, a nastepnie zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego,

d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drog
1 nieruchomosci, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

strony niniejszej umowy postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone
na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek,

w odbiorze koncowym uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego
1 Wykonawcy, w tym kierownik roboét,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu najp6zniej do dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru kompletnej dokumentacji powykonawczej
niezbednej do odbioru koncowego, w szczegdlnosci: atestow, deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, deklaracji zgodnos$ci, oryginal wewngtrznego dziennika budowy,
oswiadczenie kierownikow robdt o zakonczeniu robdt z wpisem do wewnetrznego
dziennika budowy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, rysunki zamienne,
jesli taka konieczno$¢ wstapita oraz oryginalng dokumentacj¢ projektowa, ktorg
Zamawiajacy przekazal Wykonawcy przy podpisywaniu protokotu przekazania placu
prowadzenia robot,
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7) Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacemu zakonczenie wszystkich robot objetych
umowa wraz z zalaczong, kompletng i prawidlowa dokumentacja powykonawcza.
Przedstawiciele Wykonawcy dodatkowo przed zgloszeniem, o ktorym mowa powyzej,
wpisem do wewngtrznego dziennika budowy zglosza fakt zakonczenia robot, ktory
zostanie potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego,

8) ztozone przez Wykonawce zgloszenie bez wykonania poprzedzajacych go czynnoS$ci
1 ztozonych lub uzyskanych dokumentéw wymienionych w pkt. 3 Zamawiajacy uzna
jako nieskuteczne zgtoszenie i do momentu poprawnego jego zlozenia wstrzymane
zostang terminy wyznaczenia odbioru,

9) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego do 14 dni liczac od dnia
poprawnego i skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

10) Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem az do czasu usuni¢cia wad,

11) jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy
odmowi odbioru,

12) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia jak nizej:

a) jesli wady lub usterki nadajg si¢ do usunigcia — moze odmoéwic¢ odbioru do czasu
ich usunigcia,

b) jezeli wady lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia — to: jezeli nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, za$ jezeli uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od niniejszej umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi,

13) Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad lub usterek na swoj koszt, bez wzgledu
na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow,

14) Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuni¢cia wad lub usterek w ciggu trzech
dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego 1 dokona¢ usunigcia wad
1 usterek w terminie 7 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego,

15) o fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w  zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwy,

16) odbior przedmiotu niniejszej umowy dokonywany bedzie w oparciu o SWZ wraz
z zatacznikami, dokumentacje powykonawcza, obowigzujacymi przepisami ustawy
Prawo budowlane, oraz zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami
1 normami,

17) podstawa wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru
koficowego rozumiane, jako spisanie przez przedstawicieli stron umowy koncowego
protokotu odbioru robot, z uwzglednieniem pkt. 12 lit. b.

Odbior ostateczny po okresie gwarancji bedzie dokonywany przez Zamawiajacego
z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej 1 ma na celu stwierdzenie wykonania przez
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Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji.

3. Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

1) gotowo$¢ do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie
zgltaszal Zamawiajacemu telefonicznie lub e — mailem oraz wpisem do wewngtrznego
dziennika budowy,

2) przedstawiciel Zamawiajgcego ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robot
w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia,

3) potwierdzeniem odbioru tych robot bedzie wpis do wewngtrznego dziennika budowy
lub protokot odbioru, spisany i podpisany przez strony,

4) brak zgloszenia lub naruszenie zasad zgtoszenia do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu upowaznia Zamawiajacego do nakazania Wykonawcy odkrycia
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, lub tez
nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek czgsciowych,
pomiarow i badan,

5) przed zgloszeniem robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prob
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentow
niezbednych do dokonania oceny prawidtowos$ci wykonania prac oraz dotaczenia
niezbednych atestow, deklaracji zgodnosci oraz deklaracji wlasciwosci uzytkowych.

4. Strony ustalaja osoby odpowiedzialne za realizacj¢ niniejszej umowy:

1) ze strony Zamawiajacego:

5. Zmiana os6b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany umowy 1 nastapi na podstawie
pisemnego, pod rygorem niewaznosci, powiadomienia drugiej strony, przy czym zmiana
0sOb wskazanych w ust. 4 pkt. 2 wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zgody Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub personelu,
o ktorym mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajacego
zapewnienie 1 wykazanie przez Wykonawce, Ze proponowane osoby spetniaja co najmnie;j
warunki wynikajace z SWZ.

§7

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b — robotnikéw budowlanych (w rozumieniu rozporzadzenia Ministra
Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 07 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodow
1 specjalnosci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018r. poz.
227 z pbéz. zmn.), wykonujacych czynnosci podczas realizacji ww. zadania: roboty
drogowe, ogolnobudowlane, sanitarne oraz elektryczne, w okresie realizacji wskazanych
robot.
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Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze,
Wykonawca zobowigzuje si¢ w celu weryfikacji zatrudnienia przedtozy¢ Zamawiajacemu
do wgladu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem kopie umow o prace zawartych przez
Wykonawce z pracownikami $§wiadczacymi ustugi, zawierajgcymi imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy oraz zakres
obowigzkow pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce
z pracownikami $§wiadczacymi ustugi, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia
pracownikow §wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace.

Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow $wiadczacych ushugi na podstawie
umowy o pracg¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne, w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace,
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy) oraz liczby miesigcy w okresie
realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe
jest zastgpienie osoby lub 0sob, o ktoérych mowa w ustgpach poprzedzajacych innymi
osobami pod warunkiem, ze spelnione zostang wszystkie powyzsze wymagania co do
sposobu zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zmiany oséb
skierowanych do wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo
przygotowa¢ wykaz zmian obejmujacych nowozatrudnione osoby 1 przekaza¢ go
Zamawiajacemu, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu nastepuje
poprzez zlozenie przez Wykonawce nowego wykazu zawierajacego aktualne dane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamoOwienia, w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawce lub Podwykonawce
obowigzkow wskazanych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowiazany jest
umozliwi¢ Zamawiajagcemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzieli¢ niezbgdnych

przez Wykonawce tych obowigzkow.

Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w umowie,
skierowanie do wykonywania czynno$ci okre§lonych w niniejszym paragrafie, osob
niezatrudnionych na podstawie umowy o pracg, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§8
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat materialnych

powstatych, w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych 1 odpowiedzialnosci cywilnej,
14



w czasie realizacji robot objetych umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej w zakresie odpowiadajacym
przedmiotowi umowy na caty okres realizacji przedmiotu umowy, przed podpisaniem
umowy z Zamawiajacym.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:
1) roboty objete umowa, materiaty, sprzet i inne mienie zwigzane z prowadzeniem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze¢sliwych wypadkow
dotyczace pracownikow i 0sob trzecich i mienia powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych kosztorysu
ofertowego.

§9

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
w wysokosci 5% lacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w  §3 ust. 3
tj. kwoty ... zt (stownie: ... zlotych ...... /100), ktora
zostanie wniesiona przez Wykonawce przed podpisaniem niniejszej umowy w jednej
z kilku form okre§lonych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem dokonania jej
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi si¢ na caty ten czas, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie
w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 3, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej
umowy stanowi gwarancj¢ zgodnego z niniejszg umowg nalezytego wykonania przedmiotu
umowy (ta cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdécona w ciggu 30 dni od daty podpisania
koncowego protokolu odbioru robot, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote
w szczegbdlnosci kar przewidzianych niniejszag umowg), natomiast pozostata czegsé
zabezpieczenia tj. 30% shuzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajacego z tytulu gwarancji
(ta cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezyte wykonane zamowienie, po ewentualnym
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10.

11.

pomniejszeniu o kwote w szczegdlnosci kar przewidzianych niniejszg umowa).

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami,
wynikajacymi z oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej, za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wstrzymacé si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 6, w przypadku, kiedy Wykonawca
nie usungt w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest w trakcie ich usuwania.

Okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy nie moze byc¢
kroétszy, niz okres realizacji niniejszej umowy.

Zabezpieczenie w formie niepieni¢znej winno by¢é wystawione na Zamawiajacego,
a oryginal dokumentu ztozony w kasie Zamawiajacego.

Nie wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy
1 nie dostarczenie stosownego dokumentu, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu przed
zawarciem niniejszej umowy, powoduje nie zawarcie umowy z winy Wykonawcy.

§10

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy od dnia podpisania
koncowego protokotu odbioru robot.

Okres gwarancji wynosi ............ (stownie: ...l ) miesiecy i jest liczony
od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru robot.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich wad
1 usterek w przedmiocie umowy, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji, ktore wynikng
z nieprawidlowego wykonania jakiejkolwiek czeSci przedmiotu umowy lub
z jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ w terminie 7 dni od daty
pisemnego wezwania Zamawiajgcego do:

1) usuni¢cia wady fizycznej lub usterki lub

2) wykonania przedmiotu umowy lub dotknietej wadg lub usterka jego czesci od nowa
— w przypadku, kiedy samo usuni¢cie wady lub usterki uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 2, jezeli zglaszal wade przedmiotu umowy przed uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie
gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zlecié
usunigcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§11

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy Zamawiajacy
ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne.

Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto

okreslonego w §3 ust. 3 w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
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10.

11.

Zamawiajacego i lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od niniejszej umowy
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3, z zastrzezeniem §13 ust. 1 umowy— w tym
przypadku Zamawiajacy nie ptaci kary umowne;.

W przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie umownym, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 3 za kazdy dzien stwierdzonej zwtoki.

W przypadku zwloki w usuni¢gciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji za wady, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,1%
lacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 3 za kazdy dzien
zwloki w usunigciu wad liczac od uptywu terminu wyznaczonego na ich usunigcie.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kar¢ umowna w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za kazdy przypadek braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,05% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 3. Zaptata kary, nie zwalnia Wykonawcy od konieczno$ci
przedlozenia takowej umowy lub jej zmiany.

W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng
w wysokosci 0,05% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3. Zaptata kary
nie zwalnia Wykonawcy od koniecznosci przedtozenia takowej umowy lub jej zmiany.

W  przypadku niedokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany UmMoOwy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty,
we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,02% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 3.
Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od konieczno$ci zmiany umowy
o podwykonawstwo i jej przeditozenia.

W przypadku, gdy szkoda przekracza¢ bedzie warto$¢ zastrzezonej kary umownej,
Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach
ogolnych.

Naliczenie przez Zamawiajacego kary umowne] nastepuje przez sporzadzenie noty
ksiegowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie
5 dni od daty otrzymania w/w dokumentéw do zaplaty naliczonej kary umownej. Brak
zaptaty w powyzszym terminie uprawnia Zamawiajacego do potracenia kary umowne;j
z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelnos$ci przyshugujacych Wykonawcy
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w stosunku do Zamawiajacego.

12. Naliczenie przez Zamawiajacego badz zaptata przez Wykonawce kary umownej nie
zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

13.

14.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potragcenia kar umownych 1 innych

wierzytelnosci przystugujacych Zamawiajagcemu wobec Wykonawcy, z wynagrodzenia
umownego.

Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekracza¢ 30 % tacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 3.

§12

Strony dopuszczaja mozliwos$¢ zmian umowy w nastepujacym zakresie:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

zmiany danych teleadresowych,
zmiany numerdéw kont bankowych,
zmiany Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

jezeli wynikna rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie,
ktérych nie mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci 1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw
przez Strony,

zmiany przywotywanych w przedmiotowej umowie oraz zalgcznikach do niej, ustaw
oraz rozporzadzen (zmiany przepisdow badz wymogdéw szczegélnych dotyczacych
inwestycji objetej przedmiotem umowy),

ograniczenie rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, jezeli w toku
realizacji niniejszej umowy okaze si¢, ze okreslone roboty nie sg konieczne z punktu
widzenia realizacji niniejszej umowy, co spowoduje uznanie okreslonych robot lub
prac jako zbgdne, mimo ze byly ujete w wykazie cen — w takim wypadku za roboty
lub prace zaniechane wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy przystugiwato,

w przypadku ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, sposob
obliczania kwoty, o ktéra zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, jest

nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robét lub prac nastgpi odliczenie
warto$ci tego elementu od ogo6lnej wartosci przedmiotu niniejszej umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czg¢sci robdt i prac danego elementu, obliczenie
niewykonanej czg$ci tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia procentowego
lub kwotowego w stosunku do niewykonanych rob6t lub prac do wartosci calego
elementu; wyliczona w ten sposob wartos¢ niewykonanych robot lub prac zostanie
odliczona od ogolnej warto$ci przedmiotu niniejszej umowy (konieczne jest
w tym zakresie wspotdziatanie stron niniejszej umowy oraz w kazdym wypadku
akceptacja rzeczowa i kwotowa Zamawiajgcego),

C) ceny jednostkowe shuzgce wycenie prac opisanych w lit. a) i b) bedg cenami
z kosztorysu ofertowego,

d) ograniczenie rzeczowe zakresu zamowienia nie moze by¢ wigksze niz 30%
warto$ci umowy okre$lonej w §3 ust. 3.
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8)

9)

obnizenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust. 3, w przypadkach przewidzianych
W niniejszej umowie,

wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy koniecznos$ci
zastosowania innych materiatéw i urzadzen niz podanych w dokumentacji projektowe;j
1 yjetych w ofercie, z uwagi na obiektywne przyczyny o charakterze technologicznym,
potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego danej branzy, pod warunkiem,
ze nie spowoduje to rozszerzenia przedmiotu umowy w stosunku do przedmiotu
okreslonego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz wynikajgcego
z tresci oferty, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone
w dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyzsze zmiany
zgody Zamawiajacego, a w przypadku uzasadnionym takze zgody projektanta. Zmiana
ta moze wynikaé z nastepujacych przestanek:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow wskazanych w dokumentacji przedmiotu
zamoOwienia, w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatbw nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii, wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
wykonywanych robot, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

d) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych, niz wskazane w dokumentacji
przedmiotu umowy, w szczegolnosci w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji przedmiotu zamowienia warunki na
obiekcie, w szczegdlnoSci istnienie instalacji, urzadzen, skutkujace
niemozliwoscia wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatlowych,

f) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa lub zaburzenia tancucha dostaw wywotanego pandemia
lub wojna.

W wyzej wymienionych sytuacjach Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych
dokumentow, uwiarygodniajacych te materialty i urzadzenia. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materiatow lub urzadzen wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zamiana materiatow,
urzadzen, itp., ktorych nazwy handlowe zostaty uzyte w ofercie Wykonawcy moze by¢
dokonana na etapie wykonywania robdt tylko w wyjatkowych przypadkach
np.: materialy, urzadzenia, itp. sg niedost¢pne z uwagi na bankructwo producenta czy
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pojawity si¢ materiaty, urzadzenia, itp. nowszej generacji, za zgoda Zamawiajacego,

po przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych dokumentéw potwierdzajacych

konieczno$¢ zamiany.

10) kiedy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamoOwienia, ma zastgpi¢ nowy

11)

12)

Wykonawca:

a)

b)

w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
przejecia dotychczasowego Wykonawcy lub nabycia jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec
niego podstawy do wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
Zmian umowy,

w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow w zakresie majacym wplyw na

realizacj¢ przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiazujacej stawki podatku VAT ze
skutkiem wprowadzenia takiej zmiany w przypadku zmiany regulacji prawnych
wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia umowy, w zakresie dotyczacym
niezrealizowanej cze$ci przedmiotu zamdwienia, jezeli zmiany te beda mialy wptyw

na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,

zmiany terminu okreslonego w § 2 ust 1 w przypadku:

a)

b)

d)

doznania przez Wykonawce dlugotrwatej przeszkody ze strony Zamawiajacego,
badz organu administracji publicznej,

wykrycia instalacji, urzadzen Ilub budowli podziemnych nie ujetych
w dokumentacji projektowej, a wymagajacych przebudowy w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez wykrycia szczatkow
ludzkich lub przedmiotéw znaczeniu archeologicznym i historycznym, ktorych
zabezpieczenie badz konserwacja uniemozliwi zrealizowanie przedmiotu umowy
W terminie,

wystapienia sity wyzszej (np. wojna , pandemia), rozumianej jako zdarzenie lub
potaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od stron, ktore zasadniczo 1 istotnie
utrudniaja wykonywanie cze$ci lub cato$ci zobowigzan umownych, ktérych
strony nie mogly przewidzie¢, ani ktorych nie mogly przezwycigzy¢ iim
przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezyta starannos$cia),

w innych uzasadnionych przypadkach, w szczeg6lnosci w przypadku wydtuzenia
procedur zwigzanych z wydawaniem warunkow technicznych, uzgodnien, opinii,
decyzji, ekspertyz, analiz, zgdéd zwigzanych z przedmiotem zamodwienia
uniemozliwiajacych zrealizowanie przedmiotu umowy w uméwionym terminie,

zmian spowodowanych  warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, a w szczegolnosci:

- kleskami zywiolowymi,

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi przez okres co najmniej
14 dni prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, w szczegdlnos$ci: bardzo niska temperatura powietrza
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nie pozwalajgca ze wzgledéw technologicznych na prowadzenie robot, wiatr

uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, obfite opady deszczu,
gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi,

- niewypalami i niewybuchami,
- wykopaliskami archeologicznymi.

f) zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajagcym wptywowi
tych zdarzef na terminy realizacji Umowy,

g) zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszty w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamoOwienia, w tym w szczegdlno$ci zmiany obowigzkow Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamdwienia - odpowiednia zmiana
Przedmiotu Umowy,

h) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robot dodatkowych —
w przypadku, jesli realizacja robot dodatkowych wpltywa na mozliwos¢
wykonywania czesci lub catosci zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod
wzgledem wptywu czesci lub catosci robot dodatkowych na czgs$¢ lub catosé
zamoOwienia podstawowego — zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy
dotyczacej zamdwienia podstawowego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja zgody Zamawiajacego 1 dokonywane begda
w formie aneksu do niniejszej umowy, sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunkiem dokonania zmiany terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 12 jest ztoZenie
uzasadnionego wniosku przez Stron¢ inicjujagcg zmian¢ 1 sporzadzenie przez Strony
stosownego aneksu do umowy. Wykonawca moze ztozy¢ stosowny wniosek w terminie
14 dni przed umownym terminem zakonczenia umowy okreslonym w § 2 ust. 1.

Zmiany niniejszej umowy w zadnym wypadku nie moga spowodowa¢ podwyzszenia
umowionego wynagrodzenia.

Warunki dokonania zmian umowy:
1) zmiany bedg dokonywane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

2) wnioski o zmiang przekazywane sa przez Strony, w formie pisemnej, faksem, mailem
z potwierdzeniem odbioru przez druga Strone,

3) uzasadnienie zmiany prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy — nalezy poda¢ w jaki
sposob/dlaczego zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub/i konieczna dla
wykonania umowy.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku dotyczacego
zmiany umowy zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska
uznaje si¢ dzien jego wystania na adres wlasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.
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W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

Wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

§13
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. W takim przypadku Zamawiajacy moze odstgpic
od niniejszej umowy w terminie 30 dni, liczac od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznoéciach, a Wykonawca ma prawo zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego za roboty lub ustugi wykonane do chwili odstapienia od
umowy,

2) w przypadku ztozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogloszenie upadtosci,
otwarcia wobec niego postgpowania restrukturyzacyjnego, rozpoczgcia procesu
likwidacji Wykonawcy lub wszczecia w stosunku do Wykonawcy postgpowania
egzekucyjnego, o ktorych to faktach Wykonawca niezwlocznie pisemnie powiadomi
Zamawiajacego,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania niniejszej umowy
przez okres dtuzszy niz 14 dni lub, gdy Wykonawca jest opdzniony w stosunku do
terminu okreslonego w niniejszej umowie o co najmniej 14 dni,

4) w razie stwierdzenia wad, ktére na podstawie niniejszej umowy uprawniajg
Zamawiajacego do odstapienia od niej,

5) w razie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy niezgodnie z umowa (niezgodnie
z jej trescig lub projektem),
6) w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 11 wrze$nia

2019 r. Prawo zaméwien publicznych,

7) w przypadkach koniecznos$ci dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci brutto umowy.

8) jesli kary umowne, ktorymi Zamawiajacy obciazyl Wykonawce, osiagnety taczng
wysokos¢ 30% lacznego wynagrodzenia brutto okres§lonego w §3 ust. 3.
Odstapienie od niniejszej] umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci 1 zawiera¢ uzasadnienie. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje
w terminie 30 dni od daty zaistnienia okolicznosci bedacej podstawg odstapienia.

Uprawnienie do odstgpienia i jego realizacja nie pozbawia prawa do naliczenia kary
umowne;j.
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4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zada¢ wylacznie zaplaty
wynagrodzenia, za roboty lub prace, ktore zostalty wykonane do dnia odstapienia, chyba ze
Zamawiajacy zglasza zastrzezenia co do jakos$ci wykonywanych robot lub prac.

5. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, ustala si¢ nastepujace obowigzki
szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty o$wiadczenia o odstgpieniu od niniejszej umowy, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegoétowy wykaz zrealizowanych robot
1 prac na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i prace w zakresie obustronnie
uzgodnionym,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego, odbioru robot przerwanych
oraz zabezpieczajacych, a najpdzniej w terminie 10 dni od daty os$wiadczenia
o odstgpieniu, usunie z terenu wykonywania prac zaplecze budowy.

6. W kazdym przypadku odstapienia od niniejszej umowy Zamawiajacy zachowuje w pelni
wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia, w szczegolnosci uprawnienia
z gwarancji, zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy i kar umownych.

§14

Zatgcznikiem do niniejszej umowy jest opis i warunki techniczne realizacji zamowienia.
§15

1. Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiazuja si¢ zatatwi¢ na
drodze ugody, a w przypadku nie osiaggnigcia jej, poddac si¢ rozstrzygnigciu sadu
powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowigzuja przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego 1 Prawa zamowien publicznych.

3. Niniejsza umowa sporzadzona zostata w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2
egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Radca Prawny
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