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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), stuzy¢ moze jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej,
okreslenia planowanych kosztow prac projektowych i robot budowlanych, oraz przygotowania oferty.
Dodatkowo Program Funkcjonalno-Uzytkowy moze zosta¢ wykorzystany jako materiat informacyjny
opisujacy przedmiot inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzen Inwestora podmiotom
zewngetrznym.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie hali tukowej 0 konstrukcji
z drewna klejonego, $cianach prostych wykonanych z ptyt warstwowych i pokrycia dachowego wraz
z warstwa izolacyjna, ktora winna spetnia¢ wymagania dot. nierozprzestrzeniania ognia BROOF(t1)
wraz z boiskiem wielofunkcyjnym wewnetrznym, tacznikiem pomigdzy przedmiotowa halg
a budynkiem szkoty oraz wyposazeniem instalacyjnym i sprzetowym.

Inwestycja wspotfinansowana bedzie ze $rodkéw budzetu panstwa pozyskanych przez Gming
Ostrowiec Swigtokrzyski w ramach ,, Programu Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal
sportowych na 100-lecie pierwszych wystegpow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

W zwiazku z powyzszym wszystkie zalozenia przyjete na etapie projektowania i realizacji inwestycji
powinny spelnia¢ wymagania okreslone w Uchwale nr 22 Rady Ministrow z dnia 14 lutego 2023 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwa ,,Program Olimpia — Program Budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich” (Dz. U. z 2023 r. poz. 211) oraz pozostatych dokumentach bedacych zatacznikami do
pOWYyZszego programu.
W ramach zadania nalezy:

—wykona¢ niezbedng inwentaryzacje czesci budynku szkoty oraz jej otoczenia w zakresie wykonania
dokumentacji projektowej oraz wykonania robot,

— sporzadzi¢ dokumentacje¢ projektowa w zakresie niezbednym do uzyskania prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe oraz do realizacji robot,

— wykonac¢ roboty budowlane ujete w PFU oraz na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

— uzyska¢ prawomocng decyzj¢ 0 pozwoleniu na uzytkowanie.

Podstawa opracowania programu:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.)
I wszystkie wydane na jej podstawie akty wykonawcze,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225
z poézn. zm.),

€) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz.
2454),
d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z p6zn. zm.),
str. 3



e) Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
z pozn. zm.),

f) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych Kkosztow robdt budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot budowlanych
Planowana powierzchnia uzytkowa obiektu: ok. 950 m2. Wysoko$¢ hali w szczycie: ok. 8-10 m.
Wymiary wewngtrznego boiska wielofunkcyjnego: 20x40 m.

Zakres prac budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjg zadania bedzie zawieral nastgpujace

elementy:
1) Prace rozbidérkowe

2) Roboty ziemne

3) Podbudowy

4) Drenaz, kanalizacja deszczowa

5) Fundamenty

6) lzolacje przeciwwilgociowe

7) Nawierzchnia z poliuretanu

8) Zadaszenie tukowe 0 konstrukcji drewnianej
9) Pokrycie zadaszenia

10) Lacznik pomiedzy szkota a projektowang halg

11) Instalacja elektryczna i o$wietlenie hali (o$wietlenie LED) wraz z przytaczami hali

12) Instalacja c.o0. ze zrodtem energii wykorzystujagcym energie nieodnawialng (np. cieplo sieciowe,
kociol na gaz)

13) Instalacja wentylacji i klimatyzacji

14) Instalacja alarmowa i monitoringu

15) Trybuny i tawki (trybuny i tawki montowane migdzy elementami no$nymi konstrukcji hali
(montaz siedziska np. na ryglu drewnianym na dtuzszych bokach konstrukcji zadaszenia). [1o§¢
miejsc do 50 osob),

16) Scena wraz z wyktadzing ochronng na boisko (Scena modutowa 9x3 m, nozki state 45 cm wraz ze
schodami; wyktadzina ochronna na posadzk¢ ma zabezpiecza¢ minimum powierzchnie boiska),

17) Strzelnica laserowa

18) Wyposazenie sportowe obiektu

19) Tablica informacyjna

20) Zagospodarowanie terenu - przebudowa drogi pozarowej oraz wykonanie doj$¢ 0 nawierzchni
utwardzonej, przebudowy kolizji, przytacza do hali.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Podstawe zamierzenia stanowi Uchwata nr 22 Rady Ministrow z dnia 14 lutego 2023 r.
W sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwa ,, Program Olimpia — Program Budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych wystepéw reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich” (Dz. U. 2023 poz. 211).

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania
zamowienia oraz przekazania go do uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach bedacych wlasnoscig Gminy Ostrowiec
Swietokrzyski zlokalizowanych na Osiedlu Ogrody 20 w Ostrowcu Swigtokrzyskim:
a) 49/5 (Id dziatki: 260701 1.0020.AR 1.49/5), powierzchnia dziatki: 0,0048 [ha],

b) 47/10 (Id dziatki: 260701 1.0020.AR _1.47/10), powierzchnia dziatki: 0,1340 [ha],
c) 45/7 (Id dziatki: 260701 1.0020.AR 1.45/7), powierzchnia dziatki: 0,2261 [ha],
d) 44/11 (Id dziatki: 260701 1.0020.AR_1.44/11), powierzchnia dziatki: 0,2204 [ha],
e) 42/3 (Id dziatki: 260701 1.0020.AR 1.42/3), powierzchnia dziatki: 0,1287 [ha],
f) 41/8 (Id dziatki: 260701 1.0020.AR _1.41/8), powierzchnia dziatki: 0,1523 [ha],
g) 40/3 (Id dziatki: 260701 1.0020.AR _1.40/3), powierzchnia dziatki: 0,1891 [ha].

Teren, na ktorym realizowane bedzie przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie jest objety
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przed przystgpieniem do prac
projektowych nalezy uzyska¢ decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na terenie objetym opracowaniem usytuowany jest budynek, w ktorym miesci si¢ Publiczna Szkota
Podstawowa nr 5 w Ostrowcu Swietokrzyskim. Teren nieruchomosci jest ogrodzony
I zagospodarowany. W miejscu projektowanej zabudowy znajdujg si¢ dwa boiska o nawierzchni
asfaltowej, tereny zielone oraz asfaltowa droga stuzaca do celéw p.poz. Od strony potnocnej znajduje
si¢ ogrodzone boisko wielofunkcyjne. Od strony zachodniej znajduje si¢ budynek szkoty wraz ze
schodami — w tym miejscu planowana jest budowa tacznika umozliwiajacego komunikacj¢ pomigdzy
istniejacym budynkiem szkoty a projektowang halg sportowa. Od strony wschodniej 1 poludniowe;j
obszar przeznaczony pod inwestycje jest ogrodzony.

Wyrys dzialek na ktoérych planowana jest inwestycja, na ktorej planowane jest ww. zadanie:
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Dokumentacja fotograficzna:
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1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wykonanie hali o statej konstrukcji wraz

z boiskiem wielofunkcyjnym, lacznikiem oraz niezbednym zagospodarowaniem i infrastrukturg

techniczng na terenie Publicznej Szkoly Podstawowej nr 5 zlokalizowanej na Osiedlu Ogrody 20
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w Ostrowcu Swietokrzyskim.
Hala tukowa usytuowana bg¢dzie w potudniowo-wschodniej czesci terenu szkolnego. Wymiary nalezy
dostosowa¢ do wymiarow boiska. Cz¢$¢ Scian powinna posiada¢ szklenia umozliwiajace do§wietlenie
hali $wiattem naturalnym.
Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wizje w terenie, w celu uzyskania informacji
niezb¢dnych do wykonania zadania.
Projektowana hala zostanie potaczona z budynkiem szkoty tacznikiem, wyposazona zostanie w:

— instalacj¢ elektryczng i o§wietleniowa,

— system ogrzewania,

— instalacj¢ wentylacji 1 klimatyzacji,

— instalacj¢ alarmowg i monitoring,

— rozktadang scen¢ z wyktadzing ochronng na boisko,

— mobilng strzelnicg laserowa zgodng z zalozeniami programu,

— sprzet sportowy,

— tablice informacyjna.
Przewiduje si¢ ustanowienie nadzoru inwestorskiego nad przedsigwzigciem.
W ramach zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ przebudowe drogi pozarowej w miejscu
lokalizacji nowego obiektu oraz dojscia do obiektu o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej.

1.4. Szczegélowe whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych

Przyszkolna catoroczna sportowa hala tukowa o powierzchni ok. 950 m?.

Boisko wewngtrzne wielofunkcyjne o wymiarach 40 m x 20 m o nawierzchni poliuretanowej ze strefa

ochronng dookota boiska. Przewiduje si¢ boisko do pitki recznej, boisko do koszykéwki, boisko do
siatkowki, tenisa ziemnego. Powstata hala ma stuzy¢ do prowadzenia zajec¢ z wychowania fizycznego.
Nalezy przewidzie¢ instalacj¢ elektryczng o$wietleniowa, system monitoringu, system wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji oraz system grzewczy zapewniajacy wlasciwe warunki temperaturowe.
Z uwagi na przeznaczenie hali konstrukcja obiektu nie powinna posiada¢ stupow wewngtrznych oraz
innych elementéw ograniczajgcych przestrzen W obrebie boiska wielofunkcyjnego.

Projektowany tacznik powinien zapewniaé swobodng komunikacj¢ pomigdzy nowa hala,
a istniejacym budynkiem szkoty.

Budynek hali sportowej powinien spelnia¢é niezb¢dne warunki umozliwiajace korzystanie
z obiektu przez osoby niepelnosprawne. Nalezy zapewni¢ dostep do budynku poprzez normatywne
otwory drzwiowe umozliwiajace wejscie oraz wjazd osobom o ograniczonej mobilnosci. W obiekcie
nalezy niwelowa¢ wszelkie bariery architektoniczne. Maksymalna réznica pozioméw do pokonania
powinna wynosi¢ max. 2 cm.

Zgodnie z § 209 ust.1 oraz ust. 2 obowigzujacego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, z uwagi na planowany sposob uzytkowania obiekt nalezy zakwalifikowa¢ jako ZL TII.
W obiekcie nie projektowac pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania wigcej niz
50 osob.

Okreslenie mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréw powierzchni i kubatur lub
wskaznikow, przy zachowaniu pola gry 20x40 m:
a) pomniejszenie powierzchni max 15%,
b) zwigkszenie powierzchni max 15%,
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c) kubatura max 20% pomniejszenia,
d) kubatura max 20% powigkszenia.
Dopuszcza si¢ W zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej lub

funkcjonalnej mozliwo$¢ zmian wielko$ci, okreSlonych przez Zamawiajacego, W porozumieniu
z Zamawiajacym.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajacy wymaga minimum 36 miesi¢cznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot
zamoOwienia w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej i powykonawczej, zrealizowanych
robot, wykonanych elementow, dostarczonych urzadzen, instalacji i systemow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu koncepcje rozwigzan projektowych celem akceptacji.

Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed ztozeniem wniosku na pozwolenie
na budowe oraz przed przystapieniem do prac budowlanych.

Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy ja uzgadnia¢ z Zamawiajacym.

Poszczegdlne opracowania wchodzace w sktad dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe zdekompletowanie, poszczegdlne
strony/kartki powinny by¢ ponumerowane i wraz ze strong tytulowa trwale potaczone w catos¢,
np. zbindowane / zszyte w sztywnych, opisanych segregatorach formatu A4.

W kosztach opracowania dokumentacji nalezy uwzglgdni¢ wszelkie optaty zwigzane z uzyskaniem
opinii uzgodnien niezb¢dnych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie.

Prace projektowe nalezy wykona¢ w pelnym zakresie niezbednym do realizacji zamoéwienia
1 uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowg. Opracowanie projektowe wielobranzowe
powinno obejmowac caty zakres realizowanego zadania inwestycyjnego. Dokumentacja projektowa
winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢é oraz spelnia¢ wymagania
1 ustalenia okreslone prawem.

Wymagania projektowe okreslajace zakres rozwigzan technicznych i rodzaj stosowanych materialow
dla realizacji inwestycji majg zapewnic:

- optymalizacje kosztow wykonania i eksploatacji,

- zastosowanie nowoczesnych rozwigzan w obiektach,

- wysoki standard bezpieczenstwa uzytkowania obiektu,
- funkcjonalnos$¢ rozwigzan,

- estetyke,

- innowacyjnos¢,

- jakosc¢,

- uzytecznosc,

- dostepnosc,

- efektywno$¢ energetyczna.

Obiekt winien by¢ zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ nadzor autorski w zakresie opracowanych projektow oraz kierownika budowy realizacji
inwestycji, sporzadzi¢ i przekazaé przed rozpoczeciem robot budowlanych Plan BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ do akceptacji Zamawiajacego wszelkie materiaty przed
wbudowaniem.
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Wykonawca zobowigzany jest do biezacego informowania Zamawiajgcego o postepie realizacji
przedmiotu zamdwienia.

Zakres prac projektowych:

1) Projekt budowlany

Projekt budowlany wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowg
wraz z kompletem opracowan wymaganych na tym etapie, zgodnie z obowigzujagcym
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,
obejmujacy:

a) Projekt zagospodarowania terenu,

b) Projekt architektoniczno-budowlany,

c) Projekt techniczny,

d) Projekt organizacji ruchu — jesli wymagany,

e) Niezbedne opinie i uzgodnienia.

Dodatkowe czynnos$ci formalnoprawne jakich nalezy dokonaé¢ na tym etapie:

a) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

b) Uzyskanie mapy do celow projektowych,

c) Uzyskanie niezbednych uzgodnien,

d) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowg.

2) Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy stanowiacy uzupetnienie i uszczegétowienie projektu budowlanego w zakresie

1 stopniu doktadnosci niezbednych do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego,

przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robot budowlanych.

Projet wykonawczy powinien zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robot

i zastosowanych skal rysunkow w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi w zakresie:

—przygotowania terenu pod budowe,

—robot budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz
rob6t z obszaru inzynierii 1ladowej 1 wodnej, wlacznie z robotami wykonczeniowymi,

—robot instalacyjnych,

—rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

3) Przedmiar robot

Przedmiar robdt zawierajacy zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem lub ze wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz ze wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

4) Szczegdtowy kosztorys inwestorski

Szczegotowy kosztorys inwestorski przygotowany w oparciu 0 przedmiar robot. Kosztorysy

szczegdbtowe wykonawcze powinny zawieraC ceny netto, brutto i podatek VAT. Kalkulacja

szczegotowa obejmuje ilosci jednostek przedmiarowych, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich
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cen (robocizny, materialow pracy sprzetu 1 srodkow transportu technologicznego) oraz doliczonych
odpowiednio kosztéw materiatbw pomocniczych nieobjetych nakladami rzeczowymi, kosztow
posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug (VAT).

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB) Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych stanowigce opracowania zawierajgce
W szczegblnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreSlenia standardu i jako$ci wykonania
robot, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

6) Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacj¢ powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowia:

a) projekt architektoniczno - budowlany, kontraktowe rysunki robét, warunki wykonania i odbioru
robot oraz dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca dokumentacje geodezyjng sporzadzong na
poszczeg6lnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz z kopia
aktualnej mapy zasadniczej terenu,

c) $wiadectwo charakterystyki energetycznej,

d) oryginat dziennika budowy (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na budowe)
wraz z o$wiadczeniami:

— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowg, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania
Z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym zagospodarowaniu terenow
przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

e) dokumenty poswiadczajace wykonanie obiektu z materiatdéw zgodnych z wymogami obowigzujace;j
ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, a w stosunku do wyposazenia dokumenty
dopuszczajace do jego zastosowania w obiektach sportowych 1 budynkach uzyteczno$ci publiczne;.

Dokumentacj¢ powykonawczg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed procedurami odbiorowymi
w sztywnych segregatorach formatu A4.

Rozwiazania projektowe

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robot z punktu widzenia
sztuki budowlanej i obowigzujacych przepiséw, umozliwiajacych Zamawiajacemu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotowych robdt. Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod
kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym. Filozofia rozwigzan
projektowych powinna by¢ prostota i powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci tak, aby
obiekty 1 wyposazenie zapewniaty dlugotrwalg bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach
obstugi. Dokumentacj¢ projektowa nalezy sporzadzi¢ zgodnie zasadami projektowania 1 wiedzg

inzynierska oraz z obowigzujacymi przepisami prawnymi.

Doktadno$¢ i wymiarowanie na dokumentacji

Wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym
w jednostkach zgodnych z systemem Sl. Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang
za poprawne, mimo ze ich sprawdzenie przy pomocy skalowki moze wykaza¢ rdznice. Wykonawca
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bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, biedy 1 braki dostrzezone na rysunkach
i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaly one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnos$ci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy
przez Zamawiajacego.

Rewizje dokumentacji

W przypadku koniecznos$ci wniesienia zmian po zatwierdzeniu dokumentacji, Wykonawca opracuje
wersje poprawiong rysunkow z naniesionymi zmianami projektowymi. Wykonawca jest zobowigzany
do rozmieszczenia projektowanych obiektéw i1 urzadzen oraz do zachowania odleglosci zgodnie
z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej. W przypadku wprowadzenia zmian do
proponowanych rozwigzan budowlanych, Wykonawca opracuje na wiasny Kkoszt poprawiong
dokumentacj¢. Poprawione rysunki zostang przedstawione do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Zakres ilosciowy dokumentacji

Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiajacego projekt budowlany oraz techniczny wszystkich
branz (opracowane na poziomie projektu wykonawczego wraz z rysunkami warsztatowymi) nalezy
opracowac w ilo$ci egzemplarzy niezbgdnej i wymaganej w celu uzyskania zgdd, opinii i decyzji oraz
zapewniajgc w ramach odbioru przedmiotu umowy, posiadanie przez Zamawiajacego 3 egzemplarzy
w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej — nosnik typu pen-drive. Wersja
elektroniczna powinna zosta¢ zapisana na nosniku elektronicznym w formie skanow opieczgtowane;j
dokumentacji wraz z podpisami i w formacie z rozszerzeniem pdf oraz w wersji umozliwiajacej
edytowanie tj.: dokumenty tekstowe z rozszerzeniem doc rysunki w formacie dwg.

Przedmiar oraz kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w 2 egzemplarzach wersji elektronicznej w formie pozwalajgcej na edycje¢ i sprawdzenie. Wersja
elektroniczna musi by¢ zapisana z rozszerzeniem ath 1 xIs. Kosztorys inwestorski (dla kazdej branzy)
musi by¢ wykonany, zgodnie z warunkami okreslonymi w obowigzujagcym rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot dla kazdego z opracowan branzowych w 2
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej. Wersja
elektroniczna powinna zosta¢ zapisana na nosniku elektronicznym: w catosci w formacie
z rozszerzeniem .pdf oraz w wersji umozliwiajacej edytowanie tj.. dokumenty tekstowe
z rozszerzeniem .doc rysunki w formacie .dwg.

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

2.1.1.Przygotowanie terenu budowy

Nalezy zapewni¢ organizacj¢ ruchu w otoczeniu budowy, wykonanie niezbednych zabezpieczen
zapewniajacych codzienne funkcjonowanie szkoty 1 bezpieczenstwo o0so6b przebywajacych
i poruszajacych si¢ na jej terenie. Wykonawca dokona rozbiorki istniejacych elementow
zagospodarowania terenu 1 obiektow infrastruktury technicznej oraz ewentualnej przebudowy
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu inwestycji.

Nalezy zabezpieczy¢ ro$linno$¢ przewidziang do zachowania lub usuna¢ zielen kolidujaca
z przedmiotem inwestycji w oparciu 0 wymagane przepisami prawa decyzje i uzgodnienia.
Wykonawca zapewni zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy oraz urzadzenie na wiasny koszt

zaplecza budowy wraz z kosztami podiaczenia i uzytkowania wody i energii elektrycznej
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z nowoprojektowanych, rozbudowywanych przytaczy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez umieszczenie w powszechnie dostepnym i widocznym
dla oséb trzecich, miejscu na terenie inwestycji, przy ciggach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu
budowy lub w innym widocznym miejscu, w bezposrednim otoczeniu placu budowy tablic
informacyjnych zgodnych z wymogami i wytycznymi.

2.1.2.Architektura

Przedmiotem zamodwienia jest hala lukowa o stalej konstrukcji bedaca zadaszeniem boiska
wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m wraz z tgcznikiem zapewniajagcym swobodng komunikacje
pomiedzy halg a istniejgcym budynkiem szkoty.

Dzwigary z drewna klejonego, proste na wysokosci ok. 3,5 m, tworzace $ciany podiuzne pionowe
umozliwiajace montaz przeszklen.

Dach tukowy o promieniu tuku dostosowanym do warunkéw lokalnych. Wysokosci hali w szczycie ok.
8-10 m.

Preferowane pokrycie hali:

- $ciany szczytowe i podluzne do wysokosci ok. 3,5m - ptyty warstwowe w kolorystyce uzgodnione;j
z Zamawiajacym oraz przeszklenia umozliwiajace doswietlenia obiektu swiattem naturalnym,

- dach — warstwy: blacha trapezowa 0,75mm, paroizolacja PE 0,2mm, welna mineralna dachowa
gr. 25 cm, membrana PVC gr. 1,5mm z migkkiego PVC i wzmocniona widknem poliestrowym —
membrana zawierajaca stabilizatory, ktore pozwalaja na wytrzymywanie wysokich i niskich
temperatur, odporne na dziatanie UV, wodoszczelna, odporna na ,.korozje” biologiczng, odbarwienia
i zabrudzenia, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajagcym. Warstwy pokrycia dachowego wraz
z warstwa izolacyjng muszg spetnia¢ wymagania dot. nierozprzestrzeniajace ognia BROOF(t1). Nalezy
przewidzie¢ rozwigzanie, ktore ograniczy kondensacje pary wodnej na pokryciu dachu oraz opadanie
skroplin na ptyt¢ boiska. Grubos$¢ warstwy izolacyjnej dachu powinna zapewni¢ minimalne zuzycie
energii na ogrzewanie obiektu.

Stupy konstrukcyjne zostang obudowane/zabezpieczone do 2 m wysokosci, w sposob estetyczny
i dobrany kolorystycznie do calosci wyposazenia i oObiektu, materialem o wlasciwo$ciach
zabezpieczajacych przed zabrudzeniem i1 pozwalajacych na czyszczenie.

Podlogi w hali poza obszarem boiska zostang wykonczone tozsamym materiatem jak boisko.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
Nalezy zastosowac¢ niezbedne izolacje przeciwwilgociowe 1 termiczne projektowanych obiektow.

2.1.3.Konstrukcja

Konstrukcja tukowa w formie dzwigarow z drewna klejonego dostosowana do miejsca lokalizacji
tj. stref obcigzenia $niegiem i stref obcigzenia wiatrem. Nachylenie polaci dachu i jej poszycie
zapewnia¢ musi samoczynne zsuwanie si¢ $niegu chronigc hale przed nadmiernym obcigzeniem.

Posadowienie hali — prefabrykowane stopy fundamentowe zbrojone (dopuszcza si¢ fundamenty
zelbetowe monolityczne, wykonane na miejscu wbudowania).

Posadzka — nawierzchnia z poliuretanu zamknigta obrzezami, nalezy zaprojektowac i wykona¢ linie do
gry w siatkowke, do koszykowki, pitki recznej i tenisa ziemnego.
W zakresie zadania nalezy przewidzie¢ wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy:
- grunt rodzimy,
- piasek — 10 cm (Is >0,98),
- kruszywo 0-63 — 20 cm (Is >0,98),
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- kruszywo 0-31 — 10 cm (Is >0,98),

- folia podposadzkowa,

- styropian EPS 100 — 12 cm,

- posadzka betonowa z betonu C25/30 z wtdknem polimerowym — 15 cm.

Konstrukcja hali zabezpieczona preparatami przeciwko korozji biologicznej.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie drenazu zabezpieczajacego obiekt oraz odprowadzenie wod
opadowych z dachu projektowanego obiektu do kanalizacji deszczowe;j.

Materialy pozyskane z rozbiorki nalezy zutylizowac.

2.1.4.Instalacje budowlane

Istniejgce instalacje nalezy wykorzysta¢ dla planowanej inwestycji. Budynek szkoty wyposazony jest
w instalacje: elektryczng oraz wod-kan. Zasilanie instalacji c.0. w budynku szkoty z sieci Miejskie;j
Energetyki Cieplnej. Na dziatce doprowadzona jest sie¢ gazu.

Na etapie prac projektowanych Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne uzgodnienia
umozliwiajace zaprojektowanie i realizacje wewnetrznej instalacji na potrzeby projektowanej hali
sportowej w zakresie zapewniajagcym prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

W przypadku braku odpowiedniej mocy energii elektrycznej do funkcjonowania szkoty i zadaszonego
boiska lub innych medidéw nalezy uzyska¢ odpowiednie warunki przybudowy przylaczy oraz zawrzec
w imieniu Zamawiajacego umowy przylaczeniowe przed dniem oddania obiektu do uzytkowania.

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych z dachu projektowanego obiektu zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.1225).

Roboty w zakresie instalacji odgromowej - nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej wraz
z dokumentacja powykonawcza, jezeli projektant uzna za stuszne z punktu widzenia warunkow
technicznych.

Instalacja elektryczna - zasilanie z istniejacego budynku szkoty Iub zgodnie z warunkami gestora sieci
uzyskanymi na etapie prac projektowych. Oswietlenie lampami LED odpornymi na wodeg
i uszkodzenia mechaniczne wraz z niezbednym osprzetem instalacyjnym. Lampy mocowane w sposob
umozliwiajacy wykorzystanie hali do celow sportowych. Instalacja gniazd wtykowych zapewniajaca
funkcjonalno$¢ obiektu.

Instalacja wodociggowa — istniejgca W czgsci sanitarnej w budynku szkoty — mozliwa do rozbudowy.
Instalacja kanalizacyjna — istniejaca W cze¢sci sanitarnej w budynku szkoty — mozliwa do rozbudowy.
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji — przewidziana do projektowania w obiekcie.

Instalacja alarmowa i monitoringu — przewidziana do projektowania w obiekcie.

Instalacja grzewcza — nalezy zaprojektowa¢ w sposob racjonalny, zapewniajac wlasciwe warunki
temperaturowe w okresie jesienno-zimowym ekonomicznie korzystne w okresie budowy jak
I W eksploatacji z wykorzystaniem istniejacej infrastruktury technicznej. Wykonawca przedstawi
mozliwe warianty rozwigzan wraz z rekomendacjg do akceptacji Zamawiajacego.

2.1.5.Wykonczenie

W ramach zamoéwienia Wykonawca winien przewidzie¢ zakup i montaz wyposazenia w tym:

a) Stojak do koszykowki jednostupowy (preferowane rozwigzanie: kosze ruchome przejezdne) — 2
szt.,
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b) Stupki mobilne do siatkowki — 2 szt.,

c) Siatka do siatkowki — 1 szt.

d) Siatka do tenisa ziemnego wraz ze stupkami — zestaw mobilny— 1 szt.

e) Bramka do pitki recznej aluminiowa (3x2m) — 2 szt.,

f) Tablica wynikow,

g) Mobilny System Strzelnicy Laserowej — 4 stanowiska - dla programu przyszkolnych hal
sportowych OLIMPIA,

h) Scen¢ mobilng wraz z wykladzing ochronng na boisko zgodnie z wymaganiami programu
OLIMPIA,

1) Tablice informacyjng dotyczaca wykonania i finansowania inwestycji w ramach Programu
,»OLIMPIA— Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych wystepow
reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” wedtug wzoru.

Wszystkie dostarczone oraz zamontowane elementy muszg posiada¢ stosowne certyfikaty
bezpieczenstwa wystawione przez Akredytowane Jednostki Certyfikujace oraz by¢ zgodne
z normami dla poszczegdlnych dyscyplin sportowych.

2.1.6. Strzelnica laserowa

Obowigzkowym elementem wyposazenia hali jest mobilna strzelnica laserowa (wirtualna) na min. 4
stanowiska strzeleckie zgodnie z ponizsza specyfikacja. Instalacje majg by¢ mozliwe do rozktadania
1 instalowania na samej hali na czas prowadzenia zaj¢¢ strzeleckich.

Specyfikacja:

Przedmiot zamdéwienia obejmuje dostawe 1 montaz kompletnego wyposazenia strzelnicy wirtualne;j

niezb¢dnego do jej prawidlowego funkcjonowania. Wyposazenie strzelnicy powinno stanowi¢

kompletny, multimedialny, przenosny, strzelecki system szkolno-treningowy, opracowany na

potrzeby rynku cywilnego na bazie systemoéw wojskowych, ktory nie podlega obrotowi koncesyjnemu

1 przeznaczony jest dla ucznidow szkot. Wirtualna strzelnica przeznaczona bedzie do nauki

1 doskonalenia umiejetnosci w zakresie:

—bezpiecznego postugiwania si¢ bronig, w tym manualnej jej obstugi,

—celowania z wykorzystaniem roéznych rodzajow celownikdw mechanicznych 1 kolimatorow
o ,,matych” powigkszeniach,

—¢wiczen w obserwacji - wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celow,

—prowadzenia celnego ognia z r6znych postaw, na réznych odleglosciach, w tym do celéw ruchomych,
ukazujacych sig, przy zmiennych warunkach o§wietleniowych 1 ograniczonej widocznosci,

—wspodlnego wykonywania zadan strzeleckich o roznym stopniu skomplikowania.

Strzelnica powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego szkolenia od jednej do czterech osob (kazda

z 0s6b wyposazona w pistolet lub karabinek) zaleznie od rozmiaru wys$wietlanego obrazu.

Przygotowywane i realizowane ¢wiczenia muszg mie¢ mozliwo$¢ stopniowania trudnosci od prostych

strzelan statycznych i dynamicznych uwzgledniajacych stopien zaawansowania szkolonych, do

wykonywania zadan strzeleckich o réznym stopniu skomplikowania uwzgledniajacych migdzy

innymi: dynamiczne korygowanie punktu celowania ze zmiang odlegtosci do celu i przy jego

poruszaniu, strzelenie do celow ukazujacych si¢ w rezimach czasowych, strzelanie przy zmiennych

warunkach o§wietlenia oraz przy ograniczonej widocznosci.

Zasada dziatania systemu bedzie opierac si¢ na obserwacji ekranu przez kamere i detekcji miejsca
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odbicia $§wiatla lasera wyemitowanego z modulu zamontowanego na broni treningowej. Analiza
obrazu z kamery przeprowadzana bedzie przez odpowiednie moduty oprogramowania. Kazde
zarejestrowane przez kamere trafienie w ekran rozpocznie proces obliczania krzywej balistycznej lotu
wirtualnego pocisku (zaleznie od rodzaju broni i amunicji) oraz wygenerowania jej W przestrzeni 3D,
a nastgpnie poréwnanie z celami 3D. Trafienia celu lub brak trafienia (uderzenie wirtualnego pocisku
w ziemi¢) obrazowane beda odpowiednio na ekranie.

Wyposazenie strzelnicy wirtualnej:
1. Mobilny modut projekcji z kablem zasilajacym (o dtugosci umozliwiajgcej wiaczenie strzelnicy

na hali), integrujacy w jednej, zwartej obudowie:
— zestaw mikrokomputerowy PC,
— projektor,
— kamere,
— glosnik,
— punkt dostgpowy WI-FI,
— punkt dostgpowy Bluetooth,
— ekran projekcyjny na statywie.
Klawiatura bezprzewodowa z gladzikiem.
Tablet z tadowarka.
Specjalistyczne oprogramowanie mikrokomputera.
Specjalistyczne aplikacje do tabletu.
Bron treningowa — repliki ASG dziatajace w systemie blow- back, zasilane green-gaz lub repliki
broni zasilane elektrycznie:
— replika karabinu z dwoma magazynkami - 4 kpl.
— replika pistoletu z dwoma magazynkami - 4 kpl.
— bezprzewodowe moduty laserowe dedykowane do rodzaju replik:
e (o pistoletu - 4 szt.
e do karabinu - 4 szt.
— ladowarke bezprzewodowego modutu laserowego umozliwiajgca podtagczenie do 8 szt. modutdw;
7. Opakowania transportowe na powyzszy sprzet.
8. Pasy no$ne do karabinow i kabury do pistoletow.
9. Pakiet startowy materiatow eksploatacyjnych.
10. Podporki strzeleckie - 4 kpl.
11. Materace/maty do urzadzenia stanowisk do strzelania w pozycji lezacej — 4 kpl.

ok wN

Ponadto system musi posiada¢ mozliwo$c¢:

— odtworzenia pelnego procesu oddawania strzatu, tak aby osoba ¢wiczaca miata mozliwos¢ dostrzec
popeinione btedy podczas oddawania strzatu,

— podgladu celowania w czasie rzeczywistym, tak aby po jego uruchomieniu w ustawieniach
systemu, ¢wiczacy na podstawie wyswietlanego podgladu celowania mogl korygowac aktualny
proces celowania,

— obshlugi za pomocg modutu laserowego repliki broni, tak aby ¢wiczaca osoba mogta za pomoca
trzymanej przez siebie repliki broni, z pominigciem operatora systemu, samodzielnie obstugiwac
system kierujac plamke lasera na wybrany element menu.
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2.1.7.Zagospodarowanie terenu

Zakres prac obejmuje wykonanie niezbednych robot zwigzanych ze zmiang zagospodarowania trenu
wynikajgcg z wykonania nowego obiektu wraz z wykonaniem nowych nasadzen, obsianiem terenu
trawg oraz uzupetnienie zieleni w obszarze naruszonym przez prowadzone roboty. Nalezy wykonad
nowe nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej betonowej wokot hali oraz tacznika umozliwiajace
komunikacje pomiedzy projektowanym obiektem, a istniejacymi elementami zagospodarowania
terenu oraz uzupehnienie istniejacych ciggdw komunikacyjnych naruszonych w wyniku prowadzonych
robot i dziatan Wykonawcy oraz nowych wynikajacych mi¢dzy innymi z przepiséw p.poz., w tym
drogi p.poz. o nawierzchni asfaltowej o kategorii ruchu drogi KR3. W koncowej fazie robot nalezy
usung¢ z terenu wszystkie pozostato$ci wigcznie z elementami placu budowy i odtworzy¢ zniszczone
elementy zagospodarowania terenu. Powierzchnia zabudowy hali i tacznika okoto 950 m?.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.2.1.Przedmiot i zakres robot budowlanych - okreslenie ogolne

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatozeniami okreslonymi w projekcie budowlanym
i technicznym wykonanym na podstawie PFU. Po akceptacji projektu staje si¢ on dokumentem
wigzacym.

Wszystkie nieopisane zasady wykonawstwa i odbioru robot nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz ogdlnymi STWiORB — jako zrédlo odniesienia a takze wedlug procedur
technologicznych dla poszczegolnych, przyjetych i uzgodnionych metod wykonawstwa.

2.2.2.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Nie przewiduje si¢ wystgpowania prac dodatkowych, towarzyszacych i1 tymczasowych jako
koniecznych wyodrebnionych czasowo i przestrzennie zakresow prac.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Warunkami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2.3.Informacje o terenie budowy

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zagospodarowania placu budowy, co najmniej

w zakresie:

a) oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,

b) wyznaczenie stref sktadowania materialow i postoju maszyn,

C) wyznaczenia stref niebezpiecznych,

d) wykonanie wjazdow na teren budowy,

e) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych, program pracy urzadzen transportu pionowego,

f) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

g) wyznaczenie Kierownika budowy/Kierownika robot,

h) wytyczenia geodezyjnego obiektow, kompleksowej obstugi geodezyjnej, inwentaryzacji
powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty oraz teren budowy i jego otoczenie do czasu odbioru
ostatecznego w nalezytym stanie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w stosunku do Zamawiajgcego oraz
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0s0b trzecich z tytutu szkod wyrzadzonych przy realizacji przedmiotu zamodwienia.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wszystkie powszechnie obowigzujace przepisy oraz przepisy,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z realizacjg robot. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie w/w przepisow. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw
wilasnosci 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeklienie wszystkich wymagan prawnych
dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub
metod. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigza one Wykonawcg.

Wykonawca zapewni podczas realizacji robot wszelkie prawa do wilasciwej eksploatacji wtasnych
terendw, bez wywolywania jakichkolwiek przeszkdéd w tym zakresie.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego w okresie trwania budowy 1 wykanczania robot.

Wykonawca w czasie prowadzenia robdt bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje sktadowisk
i drog dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami
1 gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych BHP,

a w szczeg6lnosci zadba o:

a) uzywanie wlasciwych materiatdéw i wyrobow, zgodnych z dokumentacja projektows, posiadajacych
wilasciwe certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, zgodnie z ich przeznaczeniem, ktore zostang
przed wbudowaniem zatwierdzone przez Zamawiajacego,

b) zatrudnianie na umowe o prace jako bezposrednich pracownikow tylko 0sob z kwalifikacjami oraz
po dokonanych szkoleniach BHP,

C) zapewnienie wilasciwych do rodzaju robot technologii wykonawczych, z zastosowaniem
wlasciwych elementéw wyposazenia w postaci maszyn, narzedzi, elektronarzedzi, rusztowan,
zabezpieczen osobistych itp.,

d) ustalenie zasadnego harmonogramu prac, uniemozliwiajacego powstawanie spigtrzen i naktadania
si¢ zwlaszcza roznych rodzajow prac,

e) przestrzeganie zasad zwierzchnosci pracowniczej i zasadnosci podejmowania decyzji
1 przeciwdziatan wystepowania zagrozen,

f) opracowanie wilasciwego planu bioz z wytycznymi realizacji sposobow przeciwdziatan w celu
spetnienia przepisow BHP.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia 1 zdrowia pracownikow.

Wykonawca zapewni specjalistyczny nadzor nad montazem dostarczanych urzadzen przewidzianych
do wbudowania w ramach przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zapewni nadzor techniczny oraz odbior wykonanych robot budowlanych i instalacyjnych.

Wykonawca powinien wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne, odpowiednio je ogrodzi¢
1 oznakowac¢. Zagospodarowanie terenu budowy wraz z ewentualng budowa tymczasowych obiektow
nastepuje po przejeciu przez Kierownika budowy od Zamawiajgcego terenu budowy przed
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przystapieniem do robdt budowlanych.
W ramach zagospodarowania terenu Wykonawca zapewni:

a) zabezpieczenie i uporzadkowanie terenu robot,
b) pobor energii elektrycznej,

C) pobor wody,

d) strefy sktadowania materiatow.

Teren budowy musi zostaé wyposazony W niezbgedny sprzgt do gaszenia pozaru oraz,
W zalezno$ci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych
wiasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych
0sob.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na $rodowisko. Materialy, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie Ilub zniszczenie wiasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢.

Wykonawca zapewni wlasciwe o0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Uwaga: Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane s3 na terenie budowy na czas uzytkowania
w okresie krotszym od ich trwatosci technicznej. Przewidziane sa czesto do przeniesienia w inne
miejsce lub do rozbidrki. Mogg to by¢ takze obiekty budowlane niepotaczone trwale z gruntem, jak
barakowozy lub obiekty kontenerowe, wykorzystywane przez okres budowy i stuzace jako jej zaplecze.
Ruch na budowie i w miejscach wyjazdu na drogi publiczne powinien by¢ prowadzony
1 organizowany w sposob minimalnie wplywajacy na warunki uzytkowania tych drég sasiednich.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przez caly okres realizacji inwestycji
w swoim zakresie Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie i konserwacje¢ urzadzen i maszyn
koniecznych do wykonywania robot. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny w trakcie realizacji
inwestycji do momentu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia bedzie
zobowigzany do odbudowy na wtasny koszt.

Niedopuszczalne jest powodowanie przez Wykonawce uszkodzen i zanieczyszczen chodnikow i drog.
Nalezy podja¢ w tym celu konieczne $rodki zabezpieczajace biernie tzn. oslony, przejazdy itp. oraz
czynne tzn. stanowiska mycia pojazdow przed wyjazdem. Sposoby zabezpieczen nalezy przedstawic

do akceptacji Inspektorowi i uzgodni¢ ze stosownym organem w zakresie ochrony $rodowiska.
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Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszelkich materiatow i urzadzen uzywanych do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora nadzoru.

2.2.4.0Kkreslenia podstawowe

Projektant — projektant, autor okreslonej czesci opracowania projektowego.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy.

Dokumenty inwestycji — wszystkie wymagane przepisami dokumenty formalno-prawne pozwalajgce
na rozpoczecie i zgodng z prawem kontynuacje prac budowlanych.

Dostarczenie lub dostawa materiatu lub ustugi - zakup, transport, sktadowanie, dostarczenie na budowe
oraz w koniecznych przypadkach prawidlowe zainstalowanie techniczne w obiekcie. Dziennik budowy
— zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciag organu wydajacego, wydany zgodnie
Z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

Inspektor Nadzoru — Inspektor nadzoru na mocy przepisow prawa budowlanego, dziatajacego
z upowaznienia i na zlecenie Zamawiajacego.

Kierownik budowy/Kierownik robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
I Warunkami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Plac / teren budowy / budowa - miejsce budowy.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
Inzyniera w formie pisemnej lub ustnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Prawo Budowlane — obowigzujaca Ustawa z dnia 7 lipca 1994.

Wykonawca — Wykonawcy, Podwykonawcy i Dostawy materiatow i ustug objetych kontraktem
Wykonawcy.

Zamawiajacy — Inwestor przedsiewzigcia.

2.2.5.Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezb¢dne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem
i kontrola jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich

zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje

dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania oraz przedstawi wnioski materialowe na elementy do
wbudowania lub dostawy zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosé do robot
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i byly dost¢pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg
si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.6.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawey lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny. Wykonawca na zadanie
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia
I narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru
dyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

2.2.7.\Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw/sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.8.Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych i szczegélow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczgce odcinkow robot budowlanych, przerw i ograniczen,
a takze wymagania specjalne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja, wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych, polskimi normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za pelng obsluge przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji lub
przekazanych na pismie przez Zamawiajagcego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce W wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w specyfikacji technicznej, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia os6b nadzorujacych inwestycje, dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz W Czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2.2.9.0pis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie
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zatrudnionych specjalistow, przy pomocy laboratorium, sprzetu, zaopatrzenia i specyfikacji
technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w szczegotowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z umowg. WSszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
i robot ponosi Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentoéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Normag lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona powyzej 1 ktore spetniaja wymogi ogélnych STWiORB.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ogélne STWiORB, kazda
dostarczona partia bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

Dokumenty inwestycji

Obowigzujacym dokumentem umownym zamoéwienia W zakresie realizacji robo6t jest dziennik budowy
prowadzony przez Kierownika budowy od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robot. Zapisy w dzienniku budowy beda prowadzone na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane.

Do innych istotnych dokumentow budowy zalicza si¢ ponadto:

- decyzje administracyjng — pozwolenie na budowg,

- dokumentacje projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
- protokot przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- sprawozdania ze spotkan i narad koordynacyjnych na budowie,

- protokoty odbioru robot,

- korespondencja dotyczaca budowy,

- protokoty z prob, badan i pomiarow,

- dokumenty dotyczace jakoS$ci | pochodzenia materiatow,

- dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,
- dokumenty dotyczace wszystkich rodzajow odbiorow robot.

2.2.10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Obmiar robot zamiennych 1 dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot,
zgodnie z dokumentacja 1 specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
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ofertowym. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacja techniczng i1 zawartg umowa.

2.2.11. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robot ogdlnobudowlanych zaleca si¢ dokonanie odbioréow w celu
okreslenia jakosci wykonanych robot i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidlowego
wykonania innego rodzaju robdt. W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ogélnych STWiORB roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1) Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajacemu na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej
niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Jakos$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
I w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ogdlnymi
STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

2) Obiorowi czg$ciowemu, polegajacemu na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci robot
stanowigcych zakofnczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany itp. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

3) Odbiorowi koncowemu, polegajacemu na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci, wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.
Odbidr koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt, wchodzacych w zakres
zadania budowlanego. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

4) Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych
w tym okresie. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbi6r koncowy robot”.

Do dokonania odbioréow czesciowych i odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Dzienniki budowy — jesli roboty wykonywane beda w oparciu 0 pozwolenie na budowe,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty,

- Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- Swiadectwo charakterystyki energetycznej,
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- Instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajgce beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.2.12. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okres$lone dla tej przedmiotu zamdwienia.

Ceny ryczattowe bgda obejmowac:

— prace projektowo-kosztorysowe i przedprojektowe,
— robocizne bezposrednia wraz z kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkow i transportu na plac budowy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Ustala si¢, ze cena umowna obejmuje prace zwigzane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz wszystkie prace, ktore sg niezbedne do realizacji robot zgodnie z regulg sztuki
budowlanej oraz wymaganymi przepisami technicznymi i prawnymi. Wykonawca pokryje koszty
opracowania czasowego projektu organizacji ruchu oraz wykonania oznakowania i zabezpieczenia
robot na placu budowy. Zapewni pelng obsluge geodezyjna wraz z geodezyjnymi namiarami
powykonawczymi przyjetymi przez wlasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
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11.CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca w ramach zamodwienia pozyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i1 pozwolenia

potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajagcymi z oddzielnych

przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego 0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane

w zakresie nieruchomosci, na terenie ktorej planowana jest inwestycja.

3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami

prawnymi, normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem

zasady nalezytej staranno$ci Wykonawcy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wylaczng i petng odpowiedzialno$¢ za tre§¢ dokumentacji projektowe;,

ujete w niej zatozenia i ustalenia.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania praw autorskich i patentowych oraz bedzie w pelni

odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac

kopie atestow 1 innych wymaganych swiadectw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze

panstwowe jak i samorzagdowe Oraz pozostate regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek

sposOb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykaz przepiséw prawnych i norm:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
1225 z pézn. zm.),

€) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz.
2454),

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z p6zn. zm.),

e) Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
z poézn. zm.),

f) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych okresSlonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458),

g) Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 215),
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h) Rozporzadzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
22012 r. poz.463),

i) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. p0z.169.1650 z p6zn. zm.),

J) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. poz. 47.401),

k) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213),

I) Ustawa o ogdlnym bezpieczenstwie produktow z dnia 12 grudnia 2003 r. (tj. Dz.U. z 2021 r.
poz. 222),

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 873),

n) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (t.j. Dz.U.
7 2022 r. poz. 1854 z p6zn. zm.).

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych.
W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zapewni opracowanie:

a) mapy do celow projektowych,

b) wynikow badan gruntowo-wodnych,

c) inwentaryzacji zieleni,

d) inwentaryzacji lub dokumentacji obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze urzadzen naziemnych i podziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualnych
uwarunkowan rozbiorek,

e) porozumien, zgdéd lub pozwolen oraz warunkéw technicznych i realizacyjnych zwigzanych
z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog publicznych, kolejowych lub wodnych.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem:
Przedmiot zamowienia musi zosta¢ zaprojektowany i zrealizowany zgodnie z PFU.

Obowigzkowe jest dokonywanie przez Wykonawce uzgodnien proponowanych rozwigzan
Z Zamawiajacym na etapie przygotowania koncepcji, a nastgpnie projektu budowlanego -

wykonawczego oraz biezgce informowanie Zamawiajgcego o postepie prac.

Poza terenem budowy Wykonawca moze korzysta¢ z dowolnych srodkéw transportu, natomiast na
obszarze realizacji inwestycji (na terenie Zamawiajacego) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢
drogi transportowe przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem.

Materialy zastosowane do realizacji przedmiotu zamowienia powinny umozliwia¢ spelnienie
wymogow okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz powinny by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie
z ustawg 0 wyrobach budowlanych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy beda
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢,
wiasciwosci 1 przydatnos¢ do przeprowadzenia robdt oraz byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego.
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Odbidr robot odbedzie si¢ na zasadach okreslonych w umowie. Wykonawca robot jest zobowigzany
do pelnego przestrzegania warunkow technicznych wykonania i odbioru robot zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Zamawiajacy w szczegOlnosci zada od Wykonawcy zglaszania
kazdorazowo do odbioru sytuacji nieprzewidzianych oraz prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca przed ztozeniem oferty, powinien zapozna¢ si¢ z przedmiotem zamdwienia, lokalizacja,
charakterystyka 1 zakresem robot. Wykonawca przystepujacy do przetargu powinien dokonaé
niezb¢dnych analiz i sprawdzen, w celu zapewnienia jednoznacznosci sktadanej oferty zaréwno
w zakresie technicznej wykonalnosci, cenowym, jak rowniez w zakresie terminu wykonania
zamoOwienia.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie przed uptywem terminu sktadania
ofert zmodyfikowa¢ tres¢ niniejszego PFU jako czgsci sktadowej specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia (SWZ). Kazda dokonang w ten sposob modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwlocznie
wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazat SWZ, a jezeli specyfikacja zostata udostgpniana na stronie
internetowej, zamiesci jg takze na tej stronie. Modyfikacje sg kazdorazowo wiagzace dla Wykonawcow.
Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego z prosba o udzielenie wyjasnien tresci niniejszej
PFU. Prosbe taka nalezy sformulowac na pis$mie i przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie okreslonym
w ustawie Prawo zamowien publicznych.

5. Mapa z proponowang lokalizacja planowanej inwestycji
- proponowana lokalizacja boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem z tacznikiem
i ¥ = g - S '
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