

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 10 września 2024 r.

Or.271.35.4.2024

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej Pzp Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia pn: **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim w systemie zaprojektuj – wybuduj**, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 sierpnia 2024 r. pod numerem 2024/BZP 00477651/01.

Dokonuje się zmiany treści ust. 4. rozdziału 3. specyfikacji warunków zamówienia na następujący:

„Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur: częściowych i końcowej, płatnych w następujący sposób:

- 1) za wykonanie etapu I zadania do 150 dni od dnia podpisania umowy, obejmującego opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, płatność częściowa w terminie i kwocie wynikającej z harmonogramu rzeczowo – finansowego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury oraz podpisanego przez strony protokołu odbioru opracowanej dokumentacji projektowej;
- 2) za wykonanie etapu II zadania do 200 dni od dnia podpisania umowy, obejmującego wykonanie robót budowlanych i montażowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją tych robót, płatność częściowa w terminie i kwocie wynikającej z harmonogramu rzeczowo – finansowego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury częściowej oraz podpisanego przez strony częściowego końcowego protokołu odbioru.
- 3) za wykonanie etapu III zadania do 300 dni od dnia podpisania umowy, obejmującego wykonanie robót budowlanych i montażowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją tych robót, płatność końcowa w terminie i kwocie wynikającej z harmonogramu rzeczowo – finansowego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury oraz podpisanego przez strony końcowego protokołu odbioru.

Płatność nastąpi w ciągu 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT (częściowych / końcowej). Faktury winny być dostarczone w terminie umożliwiającym Zamawiającemu dokonanie płatności w ciągu 30 dni od daty spisania protokołów odbioru (częściowych / końcowego).

Płatność za przedmiot zamówienia w 2025 roku.”

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Aktualne terminy są następujące:

Termin składania ofert – 18 września 2024 r. godz. 13.00,

Termin otwarcia ofert – 18 września 2024 r. godz. 14.00,

Termin związania ofertą – do 17 października 2024 r.

Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz zaktualizowany załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia – projektowane postanowienia umowy.

Z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Kowalski
Wiceprezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Kierownik Zamawiającego