Zatacznik nr 2 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

UMOWANR L

zawarta w dniu .......... r. w Ostrowcu Swietokrzyskim pomigdzy Gmina Ostrowiec
Swietokrzyski — Urzedem Miasta Ostrowca Swigtokrzyskiego, ul. Jana Glogowskiego 3/3,
27 — 400 Ostrowiec Swigtokrzyski, NIP 661-000-39-45, REGON 291009834, reprezentowana
przez:

.............................................................. , ZzZwanym w tresci umowy ,, Wykonawcg”
w wyniku przeprowadzonego postepowania nr .....0 udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6ézn. zm.) i wybraniu w dniu
............ r. oferty Wykonawcy zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty budowlane,
montazowe 1 dostawy dotyczace realizacji adaptacji czgsci podpiwniczenia zabytkowego
budynku stanowigcego siedzibe instytucji kultury przy ul. Siennienskiej 54 w Ostrowcu
Swietokrzyskim, rozbudowy instalacji c.o. w sali kinowej oraz wydzielenia ltazienki
w pomieszczeniu 116 realizowane w ramach zadania budzetowego pn.: ,,Adaptacja
podpiwniczenia budynku OBK”

2. Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa cze$ci budynku na potrzeby Miejskiego
Centrum Kultury wraz z dostawg wyposazenia zgodnie z opracowana dokumentacja
projektowa, na ktora sktadaja si¢ projekt architektoniczny, projekt techniczny, projekt
wykonawczy, projekt aranzacji wnetrz, przedmiary, stanowigce integralng cze$¢
postepowania o zamoéwienie publiczne.

3. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje rowniez:

1) rozbudowe instalacji c.o. w sali kinowej w seg. G,
2) wydzielenie tazienki w pomieszczeniu 116
realizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia.

4. Integralng czescia umowy sa: Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”)
wraz z zalacznikami, a w szczegdlnos$ci oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (zwana
dalej ,oferta”), opis przedmiotu zamoOwienia wraz z dokumentacjg projektowa,
szczegblowy harmonogram rzeczowo — finansowy, szczegotowy kosztorys ofertowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z SWZ wraz z zalagcznikami w tym dokumentacja
projektowa 1 innymi dokumentami koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy 1 nie
wnosi do nich zastrzezen, w szczegdlnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg
prawidlowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.

6. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamodwienia 1 przekazaé go
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Zamawiajacemu zgodnie z niniejszg umowa, wymogami ustawy Prawo budowlane oraz
innymi obowigzujacymi na dzien przekazania przedmiotu umowy przepisami i normami,
jak réwniez zgodnie z wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej 1 przepisami BHP.

§2

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy do 520 dni od dnia zawarcia umowy
(tj. do dnia .........1))

Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przez Wykonawce catosci robot budowlanych
1 montazowych oraz dostaw bedacych przedmiotem umowy bedzie koncowy protokodr
odbioru. Data podpisania koncowego protokotu odbioru przez Wykonawce
1 Zamawiajgcego jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Koncowy protokot
odbioru winien by¢ spisany najp6ézniej w terminie, o ktérym mowa w ust. 1.

§3
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie ze ztozong i1 wybrang oferta wynosi¢ bedzie ... zl netto (stownie:

.....ztotych..../100).
Do kwoty okreslonej w ust.1 zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg stawki 23%
w kwocie .... zt (stownie: ... ztote .../100).
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi¢ bedzie ....zt
brutto (stownie:.... ztotych .... /100).
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 i 3 ma charakter ryczattowy i jest
niezmienne przez caly okres realizacji niniejszej umowy — nie moze ulec podwyzszeniu,
albowiem kwota wynagrodzenia ryczaltowego w ramach niniejszej] umowy stanowi
zaplate za kompletne wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w sposob zapewniajacy
oczekiwany rezultat zgodnie z SWZ wraz z zalacznikami oraz szczegoétowym
harmonogramem rzeczowo — finansowym, zwanym dalej ,,SHRF”, stanowiacym
zatacznik nr 1 do umowy. Rdznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowej ilosciami, cenami, przewidywalnymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami 1 koniecznymi do wykonania elementami oraz nieprzewidzenie w chwili zawarcia
niniejszej umowy wszystkich kosztow niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu
niniejszej umowy stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

Rozliczenie wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszej umowy nastgpi na

podstawienie trzech faktur czesciowych oraz jednej faktury koncowe;:

1) pierwsza faktura czg¢sciowa za realizacje czesci przedmiotu zamdwienia okreslonej
w SHREF, zostanie wystawiona po uprzednim spisaniu do 200 dni od dnia zawarcia
umowy (tj. do dnia ...) cze$ciowego protokotu odbioru. Termin spisania cze$ciowego
protokotu jest najwczes$niejsza datg wystawienia faktury cze$ciowej, opiewajgcej na
kwotg veeveree 7} netto (stownie: ...). Do powyzszej kwoty doliczony zostanie podatek
VAT naliczony wg stawki 23% w kwocie ...... zk. Kwota brutto opiewa na kwotg ......
zl(stownie:..../100). Ptatno$¢ za wykonanie czesci przedmiotu umowy nastapi w ciggu
21 dni od daty dostarczenia do Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT. Faktura winna by¢ dostarczona w terminie umozliwiajagcym
Zamawiajacemu dokonanie ptatno$ci w ciggu 30 dni od daty spisania cze$ciowego
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protokotu odbioru robot,

2) druga faktura czgsSciowa za realizacje czesci przedmiotu zamoédwienia okreslonej
w SHREF, zostanie wystawiona po uprzednim spisaniu do 270 dni od dnia zawarcia
umowy (tj. do dnia ...) cze$ciowego protokotu odbioru. Termin spisania cze$ciowego
protokotu jest najwczesniejsza datg wystawienia faktury czeSciowej, opiewajacej na
kwote ......... zl netto (stlownie: ...). Do powyzszej kwoty doliczony zostanie podatek

(stownie:..../100). Ptatno$¢ za wykonanie czg¢sci przedmiotu umowy nastapi w ciggu
21 dni od daty dostarczenia do Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT. Faktura winna by¢ dostarczona w terminie umozliwiajagcym
Zamawiajacemu dokonanie platnosci w ciggu 30 dni od daty spisania czgSciowego
protokotu odbioru robdt,

3) trzecia faktura czeSciowa za realizacje czeSci przedmiotu zamowienia okreslonej
w SHREF, zostanie wystawiona po uprzednim spisaniu do 370 dni od dnia zawarcia
umowy (tj. do dnia ...) cze$ciowego protokotu odbioru. Termin spisania czg$ciowego
protokotu jest najwcze$niejsza datg wystawienia faktury czeSciowej, opiewajacej na
Kkwotg veeveeens zl netto (slownie: ...). Do powyzszej kwoty doliczony zostanie podatek
VAT naliczony wg stawki 23% w kwocie ... zk. Kwota brutto opiewa na kwot¢ ... zk
(stownie:..../100). Platno$¢ za wykonanie czg$ci przedmiotu umowy nastapi w ciggu
21 dni od daty dostarczenia do Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT. Faktura winna by¢ dostarczona w terminie umozliwiajagcym
Zamawiajacemu dokonanie ptatnosci w ciggu 30 dni od daty spisania czgSciowego
protokotu odbioru robét,

4) faktura koncowa za zakonczenie wszystkich robot budowlanych, montazowych,
dostaw objetych przedmiotem zamoéwienia, zostanie wystawiona po uprzednim
spisaniu do 520 dni od dnia zawarcia umowy (tj. do dnia ....) koncowego protokotu
odbioru. Termin spisania koncowego protokolu odbioru jest najwczesniejsza data
wystawienia faktury koncowej, opiewajacej na kwotg .... zl netto (stownie: ...... /100).
Do powyzszej kwoty doliczony zostanie podatek VAT naliczony wg stawki 23%
w kwocie ... zk. Kwota brutto opiewa na kwote ... zl (stownie:.../100). Platnos$¢ za
wykonanie przedmiotu umowy nastagpi w ciggu 21 dni od daty dostarczenia do
Zamawiajacego prawidtlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Faktura
winna by¢ dostarczona w terminie umozliwiajacym Zamawiajagcemu dokonanie
ptatnosci w ciggu 30 dni od daty spisania koncowego protokotu odbioru robot.

Warunkiem zaptlaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane, jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, o ile Wykonawca korzysta z ich ustug

1 biorg oni udziat w realizacji robot budowlanych. Jezeli cze$¢ przedmiotu niniejszej

umowy, objeta wystawiong przez Wykonawce fakturg czgsciowa realizowana byla przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia dowoddéw zaptaty na ich rzecz najpdzniej w dniu zlozenia faktury

czgsciowej, wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

z tytulu udzialu w realizacji tej czgsci przedmiotu umowy. Potwierdzenie powinno

zawiera¢ zestawienie kwot, naleznych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
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z tytulu wykonania robot objetych ta fakturg czgsciowa. W przypadku faktury koncowej
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia najpdzniej w dniu zlozenia faktury
koncowej dowdd zaptaty na ich rzecz catosci naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy
i dalszemu Podwykonawcy z tytutu udzialu w realizacji przedmiotu umowy.
Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, naleznych Podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) z tytutu wykonania robdt objetych umowa.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty,
o ktérych mowa w ust. 6, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot naleznych Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy), ktorych zaptata nie zostata udowodniona.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia w przypadku
faktury czeSciowej oraz wynagrodzenia w przypadku faktury koncowej, przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi 1 dostawy, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamoOwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, wynikajace
z umow, o ktorych mowa w ust. 8 Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez
naleznych odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag, dotyczacych
zasadno$ci  bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym
Zamawiajacy moze postepowacé zgodnie z zapisami art. 465 ust. 5 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyptacanego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wiekszg niz 5% wartoSci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez
Zamawiajacego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

Powody zawarte w ust. 7 1 12, stanowi¢ moga podstawe wstrzymania ptatnosci
nalezno$ci z tytulu realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce i1 naliczenia kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do zadania przedluzenia terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, z tytulu wstrzymania platno$ci naleznos$ci przez



Zamawiajacego, z powodow okreslonych w ust. 7.

15. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowa lub
obowigzujgcymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platnosci do
czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku ptacenia
odsetek z tytulu niedotrzymania terminu zaptaty.

16. Faktury powinny wskazywa¢ jako nabywce Gming Ostrowiec Swietokrzyski
NIP 661 — 000 — 39 — 45, natomiast jako odbiorce (ptatnika) — Urzad Miasta Ostrowca
Swietokrzyskiego, ul. Jana Glogowskiego 3/5, 27 — 400 Ostrowiec Swietokrzyski.

17. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

18. Wynagrodzenie ptatne begdzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
Numer rachunku. ...

19. Laczne wynagrodzenie umowne brutto okre§lone w ust. 3 zawiera wszelkie podatki,
opflaty i inne koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

20. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia lacznego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w ust. 3, jezeli w chwili zawarcia niniejszej] umowy nie przewidziat
wszystkich kosztow niezbgdnych do prawidlowej realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

21. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest/nie jest' ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP......

§4
Zamawiajacy oswiadcza, ze wynagrodzenie Wykonawcy jest finansowane ze $rodkéw
wlasnych Zamawiajacego oraz wspotfinansowane z Rzadowego Funduszu Polski Lad zgodnie
ze ztozonym wnioskiem o dofinansowanie z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow.

§5
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) udzielenia upowaznienia do wystgpowania w imieniu Zamawiajacego przed organami
administracji samorzadowej 1 rzagdowej,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy oraz terenu potrzebnego do
realizacji robot w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy oraz kopii pozwolenia na budowe oraz
dokumentacji projektowej,

4) przystgpowaé¢ w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze do odbioru zgloszonych
przez Wykonawce robdt zanikajacych,

5) przystapi¢ do odbioru czesciowego i koncowego przedmiotu umowy w terminie
14 dni od dnia skutecznego powiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu
wszystkich robdt budowlanych, montazowych, dostaw przewidzianych w SHRF do
odbioru czesciowego lub koncowego oraz dokonywania odbiorow na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie,

6) udostgpnienia Wykonawcy w porozumieniu z uzytkownikiem budynku podlegajacego
przebudowie, odptatnie zrédta poboru wody, energii elektrycznej, c.o., odprowadzenia
$ciekow oraz nich mediéw niezbgdnych do realizacji zamowienia, ktorych rozliczenie

! Niepotrzebne skresli¢
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nastgpi na podstawie wskazan licznikoéw istniejacych lub w razie potrzeby
zamontowanych przez Wykonawce lub w przypadku uméw ryczattowych na
podstawie ich refaktury.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia,
w terminie okre§lonym w § 2 ust. 1, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
wykonywanych prac, zapewniajac przy tym jak najpelniejsza ochrong praw i intereséw
Zamawiajacego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegOlowo sprawdzil w terenie warunki wykonania
zamoOwienia.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

przedlozenia do akceptacji Zamawiajagcemu Szczegotowy Harmonogram Rzeczowo
— Finansowy realizacji zadania z miesiecznym podzialem catego zakresu rzeczowego
oraz miesigcznym podzialem kosztéw stanowigcym catkowita warto§¢ umowy
brutto,

zajecia 1 zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy,
zorganizowania zaplecza budowy na wlasny koszt,

realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza
techniczng, obowigzujacymi przepisami oraz w zakresie, terminach i na zasadach
okreslonych w SWZ i niniejszej umowie,

uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego przed wbudowaniem, zakupem, dostawa
wnioskow materiatlowych przez przedstawicieli Wykonawcy,

dokonania oprdéznienia pomieszczen i przewiezienie ich wyposazenia w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego zlokalizowane na terenie miasta Ostrowca
Swietokrzyskiego,

zabezpieczenia posadzek, istniejacych urzadzen, stolarki okiennej i1 drzwiowej
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej do wymiany lub demontazu,
uzyskania wszelkich pozwolen, aprobat, deklaracji wlasciwosci uzytkowych,
zatwierdzen 1 zgdd wymaganych stosownymi przepisami oraz postanowieniami
SWZ 1 niniejszej umowy,

przygotowania dokumentow do kontroli budowy przed wydaniem zgodnosci przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wykonania obiektu
z dokumentacja projektowa,

wykonania robdt zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego
1 autorskiego, obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, zasadami
sztuki inzynierskiej, z zachowaniem wymogoéw stawianych wyrobom budowlanym
1 urzadzeniom dopuszczonym do obrotu 1 powszechnego stosowania
w budownictwie oraz jako$ci robot okreslonych w opracowanej dokumentacji
projektowej,

10) przekazania Zamawiajagcemu jako zalacznik do zgloszenia zakonczenia robot

dokumentacji powykonawczej zgodnej z zapisami opisu przedmiotu zamoéwienia,

11) wyznaczenia kierownika budowy 1 kierownika robot instalacji elektrycznych

str. 6

1 sanitarnych 1 zloZenie stosownych dokumentéw i o$wiadczen przewidzianych
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przepisami Prawa budowlanego,

12) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajagcego oraz jednostkom zewnetrznym
upowaznionym do kontroli placu budowy i1 postepu robot swobodnego dostepu do
placu budowy,

13) zatrudniania wylacznie pracownikdéw posiadajacych aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie szkolenia BHP,

14) wywozu odpadow budowlanych, zdemontowanych elementéw przeznaczonych do
utylizacji, nieczystosci — zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

15) dokonywania optat za media wedle wskazan licznikow,

16) ochrony obiektu w trakcie realizacji robot, ubezpieczenia budowy w trakcie realizacji
robot,

17) optat za korzystanie ze srodowiska na swoj koszt,

18) prowadzenia dziennika budowy,

19) dokonania wpisow przez kierownika budowy po zakonczeniu robot do ksigzki
obiektu bedacej w posiadaniu uzytkownika obiektu oraz skompletowania niezbedne;j
dokumentacji,

20) przestrzegania przepisoOw 1 zasad BHP oraz ppoz., a takze przeszkolenia personelu
w tym zakresie,

21) wykonania robot z materiatdow witasnych, ktore musza odpowiadaé wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu
Prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych, a takze posiadaé
stosowne atesty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

22) wykonywania przedmiotu umowy w sposob najmniej ucigzliwy,

23) zapewnienia srodkéw, maszyn 1 urzadzen, doswiadczonego oraz wykwalifikowanego
1 uprawnionego personelu niezbednego do realizacji przedmiotu umowy,

24) uporzadkowania terenu prowadzenia prac oraz terendw przylegtych, jezeli z takich
Wykonawca korzystal,

25) przywrocenia terenu wykonywania robot do nalezytego stanu oraz terendw
przylegtych, jezeli byly wykorzystywane (np. parkingi, drogi dojazdowe, tereny
zielone),

26) ubezpieczenia budowy i robot w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamoéwienia,

27) dokonania w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, jezeli bedzie
wymagane,

28) posiadania od dnia zawarcia umowy minimalnego udziatu pojazdow elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdéw przy
realizacji zadania, okreSlonego w wustawie z dnia 11 stycznia 2018r.
o elektromobilnosci i1 paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1083
Z pozn. zm.) lub innych przepisach prawa,

29) wykonania zamoéwienia przy zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami poprzez zastosowanie racjonalnych usprawnien oraz zapobieganiu barier
1 ich powstawaniu, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2240),

30) dokonywania codziennego sprzatania w trakcie i po zakohczeniu pracy czesci
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bedacych w cigglym uzytkowaniu przez instytucje majace siedzibe w obiekcie.
Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno$¢ za catos¢ wykonanych robot, dostaw
objetych umowg. Zlecenie wykonania czg¢sci robdt Podwykonawcom 1 dalszym
Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za
wykonanie tej czeSci robot, dostaw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia 1 =zaniedbania Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow 1 ich
pracownikow jak za dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.
W wyjatkowych sytuacjach Zamawiajacy dopuszcza na etapie prac budowlanych
zastosowanie innych materialdéw 1 urzadzen niz podane w dokumentacji projektowe;j
1 yjetych w ofercie, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone
w tej dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyzsze zmiany
zgody Zamawiajacego. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajagcych te materialy 1 urzadzenia. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materialdow lub urzadzen wymagaé bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca za pisemng zgoda
projektanta. Zamiana materiatow, urzadzen, itp., ktorych nazwy handlowe zostaty uzyte
w ofercie Wykonawcy moze by¢ dokonana na etapie wykonywania robot tylko
w wyjatkowych przypadkach, np.: materiaty, urzadzenia, maszyny itp. sa niedostepne
z uwagi na bankructwo producenta, ich wycofanie z produkcji, lub gdy pojawity si¢
materialy, urzadzenia, itp. nowszej generacji — po przedstawieniu Zamawiajagcemu
stosownych dokumentéw potwierdzajacych koniecznos¢ zamiany.
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawienia Zamawiajgcemu
wnioskow materialowych wraz z dokumentami potwierdzajagcymi mozliwo$¢ stosowania
danego materialu przy wykonaniu robot budowlanych. Wbudowanie materialéw moze
nastapi¢ tylko po akceptacji przez przedstawiciela Zamawiajacego danej branzy,
potwierdzonej jego podpisem na w/w dokumentach.
Decyzja przedstawiciela Zamawiajacego, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca
jego akceptacji nastagpi w ciggu 14 dni roboczych od daty przedstawienia mu
kompletnych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6. W uzasadnionych przypadkach,
wynikajagcych  wylaczenie ze  szczegdlnych  uwarunkowan technologicznych,
zatwierdzenie nastagpi w dluzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie niezwlocznie
powiadomiony. Brak kompletnego wniosku wstrzymuje bieg w/w terminu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:
1) zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy,
2) szkody wyrzadzone przez Wykonawce na terenie sgsiadujacym z przekazanym

terenem prowadzenia prac,
3) szkody o0s6b trzecich powstate w wyniku realizacji robdt niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Szkody 1 zniszczenia spowodowane w skutek wykonanych robot w obiektach, na skutek
zdarzen losowych 1 innych powstale przed odbiorem koncowym zadania, Wykonawca
zobowigzuje si¢ naprawia¢ na koszt wlasny.
Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:
1) kierownictwo i nadzor nad realizowanymi robotami, a w szczegdlno$ci wyznaczy

kierownika budowy, kierownika robot elektrycznych 1 instalacji sanitarnych,
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posiadajacych uprawnienia budowlane, ktorych objecie funkcji zglosi na pismie,

2) sprzatanie 1 porzadkowanie terenu budowy w trakcie robot oraz po kazdorazowym
ich zakonczeniu,

3) gospodarowanie terenem robdt od momentu jego przejecia od Zamawiajacego do
czasu wykonania przedmiotu umowy i spisania koncowego protokotu odbioru robot,
odpowiadajac za wszelkie szkody powstale na tym terenie. Po zakonczeniu robodt
Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go
w terminie ustalonym do odbioru koncowego, a w przypadku korzystania z terenow
przylegtych rowniez ich uporzadkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

4) wykonanie zabezpieczenia terenu prowadzenia robot i jego ochrone w okresie
realizacji umowy, az do dnia koncowego przekazania wykonanych robot
Zamawiajacemu,

5) organizacj¢ sity roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami,

6) prace sprzetu budowlano — montazowego i §rodkow transportu,

7) dostawg wszelkich materiatow podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych
z dokumentacji projektowej 1 zakresu prac,

8) wilasciwe warunki sktadowania materiatow i ich ochrong,

9) zabezpieczenie terenu robot przed dostegpem osoéb trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie,

10) dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywoz
nieczystosci, odprowadzenie $ciekow itp.,

11) prowadzenie rob6t w sposob niepowodujacy szkod, w tym zagrozenia ludzi i mienia,

12) ponoszenie wszystkich optat zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych
w obiekcie jak 1 jego otoczeniu oraz innych wynikajacych z koniecznosci
zakonczenia budowy.

Z chwila przejecia terenu budowy, Wykonawca staje si¢ wiascicielem i posiadaczem

odpadow, z ktorymi bedzie postgpowal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa,

w szczegOlnosci z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz. U. z 2022 r. poz. 699

Z pozn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze koszty usunig¢cia odpadow, gruzu budowlanego uwzglednit

w kwocie wynagrodzenia okreslonego w ofercie.

W okresie od przekazania terenu budowy do daty zakonczenia i odbioru koncowego

robdt, Wykonawca odpowiada za utrzymanie budynku, terenu budowy i pelni na nim

funkcje¢ gospodarza, ponoszac wszystkie koszty zwigzane z utrzymaniem obiektu i jego
ochrong 1 zabezpieczeniem.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie prowadzenia prac Wykonawca ma obowigzek

wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz zapewni¢ ich obsluge

1 dziatanie w okresie trwania budowy. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi

urzadzen zabezpieczajacych jest uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

§6
Strony zobowiazuja si¢ do porozumiewania w toku realizacji niniejszej umowy na pismie
poprzez korespondencje doreczang adresatowi za pokwitowaniem/ potwierdzeniem
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odbioru oraz elektronicznie; dziennik budowy stuzy zapisom w zakresie okre§lonym
stosowanymi przepisami, a w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego. W celu wyrazenia zgody, Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych
dokumentow.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1) umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomiedzy ktorymi jest zawarta,

2) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ dokladne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

3) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ termin realizacji,

4) wynagrodzenie Podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych,

5) w tresci umowy zawartej z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca winno
znalez¢ si¢  postanowienie = wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna
Zamawiajacego za zaplate Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia, ktore jest nalezne
Wykonawcy za dany zakres wykonanych rob6t budowlanych,

6) postanowienia umowy podwykonawcze] nie mogg uniemozliwiaé rozliczenia
pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okre§lonych w niniejszej
umowie,

7) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej
podstawie zawiera¢ beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty; calo$é
kwoty wskazanej na fakturze traktuje si¢ jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy zaptat¢ wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty
potracone traktuje si¢ jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

8) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca ani dalszy Podwykonawca nie moga
przenosi¢ wierzytelnosci przystlugujacych mu potencjalnie w stosunku do
Zamawiajacego na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem
niewaznos$ci) zgody Zamawiajacego,

9) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamdwienia
podobnego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz w kazdym innym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca
odrebnej umowy, powierzenie dotychczasowemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wykonania zadan wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrgbnej
umowy wymagac¢ bedzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest
dopuszczalne rozszerzenie na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy
o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej, odrgbnej
umowy mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca),

10) w umowie nalezy zastrzec, ze taczna wysokos$¢ kar naleznych i/ lub naliczonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% wartosci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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11) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki Podwykonawcy w =zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposob dla niego mniej
korzystnych niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztaltowane postanowieniami
Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Tres¢ projektu umowy

o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminie 20 dni roboczych od

daty otrzymania projektu umowy (a takze jej zmian) zobowigzany jest zbada¢ zgodnos¢
otrzymanego dokumentu pod katem wypelnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz
postanowieniach niniejszej] umowy 1 zgloszenia w formie pisemnej, po rygorem
niewaznos$ci zastrzezenia do projektu o podwykonawstwo (a takze jej zmian)

w przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo

zamowien publicznych. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w tym terminie

w formie pisemnej do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej

zmian), ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy(a takze jej zmian) przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za

zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian),
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach okreslonych w artykule 464 ust. 3

ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamowien publicznych. Nie zgloszenie w tym terminie

w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, sprzeciwu do przedlozone; umowy

o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢

za akceptacje umowy lub jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umowy o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych

przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach zamowienia, przy

czym wytaczenie to nie dotyczy umowy o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50000 zi. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w przedloZzonej umowie

o podwykonawstwo jest dtuzszy niz okreslony w ust. 11, Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawece 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym

terminie pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.
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Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 21 od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej z uwzglednieniem zapisow w § 3
ust. 7. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek tak
ustali¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, aby
najpézniej dzien przed spisaniem przez Zamawiajacego 1 Wykonawce odpowiednio
czesciowego protokotu odbioru robot lub koncowego protokolu odbioru robot,
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bylo wymagalne.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢ w celu wykazania spelienia warunkéow udzialu
W postepowaniu, o czym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia w/w warunki
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu dokumenty w zakresie wymaganym
przez Zamawiajacego w trakcie postgpowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.
Powierzenie wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.

§7

Odbidr czgsciowy:

1) przedmiotem odbioru czg¢sciowego beda: roboty budowlane, dostawy w terminach
okreslonych w § 3 ust. 51 SHREF,

2) gotowos¢ do odbioru czesciowego Wykonawca zglasza przez wpis kierownika
budowy do dziennika budowy o gotowosci do odbioru z potwierdzeniem przez
przedstawicieli Zamawiajacego w poszczegdlnych branzach zakonczenia realizacji
robot przewidzianych do odbioru, a na tej podstawie poprzez doreczenie
Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru czesciowego,

3) wraz ze zgloszeniem o dokonanie odbioru czesciowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu komplet dokumentow w jezyku polskim pozwalajacych na oceng
prawidlowo$ci wykonania przedmiotu niniejszej umowy na tym etapie,

4) brak ww. wpisow do dziennika budowy dokonanych przez uprawnionych
przedstawicieli stron umowy oraz ztozonych dokumentéw wymienionych w pkt. 3,
poprzedzajacych ztozonego przez Wykonawce zgloszenia, Zamawiajacy uzna go
jako nieskuteczne zgloszenie 1 do momentu poprawnego jego ztozenia wstrzymane
zostang terminy wyznaczenia odbioru,

5) jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy,
z przyczyn obiektywnych, nie osiggnal gotowosci do odbioru to Zamawiajacy
odmowi odbioru,

6) jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego zostang stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajacemu przyshuguja nastg¢pujace uprawnienia:
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a) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usunigcia — Zamawiajacy wyznaczy termin
ich usunie¢cia pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktorych mowa w § 12
ust. 6,

b) jezeli wady lub usterki nie nadaja si¢ do usuniecia — to: jezeli nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, za$ jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
niniejszej umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

7) Wykonawca zobowigzany jest przystagpi¢ do usunigcia usterek i wad w ciggu trzech
dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego i dokona¢ usunigcia wad
1 usterek w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,

8) strony niniejszej umowy postanawiaja, ze z czynnosci odbioru cze¢sciowego bedzie
spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
czgsciowego, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze
wad 1 usterek, o ile takie wystapia,

9) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiajacego
o usuni¢ciu wad lub usterek oraz zadania niezwlocznego wyznaczenia terminu
odbioru zakwestionowanych uprzednio robot,

10) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru cze$ciowego do 14 dni liczac od dnia
skutecznego zgloszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru czgsciowego,

11) w odbiorze czgsciowym uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego
1 Wykonawcy,

12) podstawa wystawienia faktury czg¢sciowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru
czgSciowego rozumiane jako spisanie przez przedstawicieli stron umowy
cze$ciowego protokotu odbioru robdt z uwzglednieniem pkt. 6 lit. b.

Odbior koncowy:

1) przedmiotem odbioru koncowego beda wszystkie roboty budowlane, montazowe,
dostawy wyposazenia i sprzetu przewidzianego w dokumentacji niezbedne do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

2) po =zakonczeniu wszystkich robot 1 dostaw stanowigcych przedmiot umowy,
Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ w terminie 7 dni gotowo$¢ do odbioru
Zamawiajacemu,

3) Wykonawca zglosi gotowos$¢ do odbioru koncowego po wykonaniu wszelkich
czynnos$ci, ktorych realizacja w ramach niniejszej umowy cigzy na Wykonawcy,
a w szczegolnosci:

a) wykonanie robot budowlanych, ushug, dostaw 1 innych czynnosci zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

c) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego niezbednych zgtoszen, decyzji,

d) dokonanie przez kierownika budowy 1 kierownikow robot wpisu do dziennikow
budowy o zakonczeniu robot z potwierdzeniem tego wpisu i faktu zakonczenia
robot przez przedstawicieli Zamawiajacego, a nastgpnie zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego,

e) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drég
1 nieruchomosci, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu umowy,
f) przedstawienie wszystkich dokumentow montazowych, rozruchowych,
uruchomien, protokotdéw, szkolen itp.
strony niniejszej umowy postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany
protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek,
w odbiorze koncowym uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego
1 Wykonawcy, w tym kierownik budowy i kierownicy robot oraz moga uczestniczy¢
przedstawiciele docelowego Uzytkownika,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu najp6zniej do dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru kompletnej dokumentacji powykonawczej
niezbednej do odbioru konicowego, w szczegdlnosci: atestow, deklaracji whasciwosci
uzytkowych, deklaracji zgodno$ci, oryginatl dziennika budowy, o$wiadczenia
kierownika budowy i kierownikdéw robot o zakonczeniu robo6t z wpisem do dziennika
budowy, rysunki zamienne, jesli taka konieczno$¢ wystapita oraz oryginalng
dokumentacj¢ projektowa, ktoéra Zamawiajacy przekazal Wykonawcy przy
podpisywaniu protokotu przekazania placu budowy oraz skuteczne zgloszenie
zawiadomienia o zakonczeniu budowy zlozone w imieniu Zamawiajacego do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inne niezb¢dne do zakonczenia
zamoOwienia mi¢dzy innymi przedstawione w opisie przedmiotu zamdwienia,
Wykonawca zgltosi pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenie wszystkich robot objetych
umowg wraz z zalaczong, kompletng 1 prawidlowa dokumentacja powykonawcza.
Upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy dodatkowo przed zgloszeniem, o ktérym
mowa powyzej, wpisem do dziennika budowy zglosza fakt zakonczenia robot, ktory
zostanie potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego,
ztozone przez Wykonawce zgloszenie bez wykonania poprzedzajacych go czynnoS$ci
1 ztozonych lub uzyskanych dokumentéw wymienionych w pkt. 3 Zamawiajacy uzna
jako nieskuteczne zgloszenie 1 do momentu poprawnego jego ztozenia wstrzymane
zostang terminy wyznaczenia odbioru,
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego do 14 dni liczac od dnia
poprawnego i skutecznego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego,
jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usunig¢cia
wad,
jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy
odmowi odbioru,
jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajacemu przyshuguja uprawnienia jak nizej:
a) jesli wady lub usterki nadaja si¢ do usunigcia — Zamawiajacy wyznaczy termin
ich usuniecia pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktorych mowa w § 12
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ust. 7,

b) jezeli wady lub usterki nie nadajg si¢ do usunig¢cia — to: jezeli nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, za$ jezeli uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od niniejszej umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

13) Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad lub usterek na swoj koszt, bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow,

14) Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wad lub usterek w ciggu
trzech dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego i dokonac
usuni¢cia wad i usterek w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego,

15) o fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwy,

16) odbidr przedmiotu niniejszej] umowy dokonywany bedzie w oparciu o SWZ wraz
z zalacznikami, dokumentacje powykonawcza, obowigzujacymi przepisami ustawy
Prawo budowlane, oraz zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami
1 normami,

17) podstawa wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru
koncowego rozumiane, jako spisanie przez przedstawicieli stron umowy koncowego
protokotu odbioru robét, z uwzglednieniem pkt. 12 lit. b.

Odbiodr ostateczny po okresie gwarancji bedzie dokonywany przez Zamawiajgcego

z udzialem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania

przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

1) gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca
(kierownik budowy) bedzie zglaszat Zamawiajacemu telefonicznie lub e — mailem
oraz wpisem do dziennika budowy,

2) przedstawiciel Zamawiajagcego ma obowigzek przystagpi¢ do odbioru tych robodt
w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia,

3) potwierdzeniem odbioru tych robot bedzie wpis do dziennika budowy lub protokot
odbioru, spisany i podpisany przez strony,

4) brak zgloszenia lub naruszenie zasad zgloszenia do odbioru rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu upowaznia Zamawiajacego do nakazania Wykonawcy odkrycia
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub tez
nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek czesciowych,
pomiardéw 1 badan,

5) przed zgloszeniem robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prob
1 sprawdzen, skompletowania 1 dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentow
niezb¢dnych do dokonania oceny prawidtowosci wykonania prac oraz dofaczenia
niezbednych atestow, deklaracji zgodnos$ci oraz deklaracji wtasciwosci uzytkowych.

Strony ustalaja osoby odpowiedzialne za realizacje niniejszej umowy:
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1) ze strony Zamawiajacego:
i, - branza konstrukcyjno — budowlana
T TS - branza sanitarna
e ererrereererieaa, - branza elektryczna

— ererrtreerereeeenrrans - kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno —

i, - kierownik robot w branzy sanitarne;j,

i, - kierownik robot w branzy elektryczne;,
Zmiana 0sOb wskazanych powyzej nie wymaga zmiany umowy i nastgpi na podstawie
pisemnego, pod rygorem niewaznosci, powiadomienia drugiej strony, przy czym zmiana
0sOb wskazanych w ust. 5 pkt. 2 wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zgody Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub personelu,
o ktorym mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajacego
zapewnienie 1 wykazanie przez Wykonawceg, ze proponowane osoby spetniaja co
najmniej warunki wynikajace z SWZ.

§8
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b — robotnikéw budowlanych (w rozumieniu rozporzadzenia Ministra
Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodow
1 specjalnosci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r,,
poz. 227), wykonujacych czynno$ci okreslone w katalogach naktadéw rzeczowych
(KNR), dla robot ujetych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 .
w sprawie wykazu robot budowlanych dla ww. zadania: roboty w zakresie rozbiorek
obiektow budowlanych, wznoszenie konstrukcji budynkéw, roboty ogoélnobudowlane,
roboty w zakresie wykonania instalacji sanitarnych 1 elektrycznych, zgodnie
z zatwierdzonym SHRF wykonywania robot.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze,
Wykonawca zobowigzuje si¢ w celu weryfikacji zatrudnienia przedlozy¢ Zamawiajacemu
do wgladu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem kopie umoéw o prace zawartych przez
Wykonawce z pracownikami $wiadczacymi uslugi, zawierajacymi imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy oraz zakres
obowigzkow pracownika.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopit uméw zawartych przez Wykonawce
z pracownikami $wiadczacymi ustugi, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow §wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace.
Za niedopetienie wymogu zatrudnienia pracownikoéw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne, w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace, ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw $§wiadczacych ustugi na podstawie



str. 17

umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy) oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji umowy, w ktorych nie dopetlniono przedmiotowego wymogu.

W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace lub zmiany sposobu zatrudnienia osob wskazanych w ofercie,
Zamawiajacy ma prawo od umowy odstagpi¢ i1 naliczy¢ dodatkowo kary umowne
wskazane w umowie, jak za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe
jest zastgpienie osoby lub o0séb, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajacych innymi
osobami pod warunkiem, ze speilnione zostang wszystkie powyzsze wymagania co do
sposobu zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zmiany osob
skierowanych do wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce lub
Podwykonawce zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Wykonawca jest zobowigzany
kazdorazowo przygotowa¢ wykaz zmian obejmujacych nowozatrudnione osoby
1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu
nastepuje poprzez zlozenie przez Wykonawce nowego wykazu zawierajacego aktualne
dane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamowienia, w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawce lub Podwykonawce
obowigzkow wskazanych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowigzany jest
umozliwi¢ Zamawiajagcemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzieli¢ niezbednych
wyjasnien, informacji oraz przedstawi¢ dokumenty pozwalajace na sprawdzenie realizacji
przez Wykonawce tych obowigzkow.

Niezaleznie od obowigzku zaplaty kar umownych, o ktérych mowa w umowie,
skierowanie do wykonywania czynnosci okre§lonych w niniejszym paragrafie, osob
niezatrudnionych na podstawie umowy o pracg, stanowi¢ bedzie podstawe do odstagpienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§9
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat materialnych
powstatych, w zwigzku z zaistnieniem zdarzef losowych 1 odpowiedzialnosci cywilnej,
w czasie realizacji robot objetych umowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie odpowiadajagcym
przedmiotowi umowy na caty okres realizacji przedmiotu umowy, przed podpisaniem
umowy z Zamawiajacym.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
1) roboty objete umowa, materiaty, sprzet 1 inne mienie zwigzane z prowadzeniem robot,
2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczace pracownikOw 1 0s0b trzecich i mienia powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu ubezpieczenie
budowy odpowiadajace zakresowi, wartosci 1 okresowi trwania umowy,
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Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych kosztorysu
ofertowego.

§10
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
w wysoko$ci 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. kwoty ..... zt (stownie: ... zlote

...... /100), ktéra zostanie wniesiona przez Wykonawce przed podpisaniem niniejszej
umowy w jednej z kilku form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okre$lonych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem dokonania jej
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten czas, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 3, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejsze]
umowy stanowi gwarancj¢ zgodnego z niniejszag umowa nalezytego wykonania
przedmiotu umowy (ta czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 30 dni od daty
podpisania koncowego protokotu odbioru robdt, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote
w szczegOlnosci kar przewidzianych niniejszag umowa), natomiast pozostala czgsé
zabezpieczenia tj. 30% shuzy zabezpieczeniu roszczeh Zamawiajacego z tytulu gwarancji
(ta czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezyte wykonane zamoéwienie, po ewentualnym
pomniejszeniu o kwote w szczegdlnosci kar przewidzianych niniejszg umowg).
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami,
wynikajacymi z oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej, za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wstrzymaé si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 6, w przypadku, kiedy
Wykonawca nie usungl w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest
w trakcie ich usuwania.

Okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej] umowy nie moze byc¢
krétszy, niz okres realizacji niniejszej umowy.

Zabezpieczenie w formie niepieni¢znej winno by¢ wystawione na Zamawiajacego,
a oryginat dokumentu ztozony w kasie Zamawiajacego.
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Nie wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejsze]
umowy 1 nie dostarczenie stosownego dokumentu, zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu przed zawarciem niniejszej umowy, powoduje nie zawarcie umowy z winy
Wykonawcy.

§11

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy od dnia podpisania
koncowego protokotu odbioru robot.
Okres gwarancji na roboty budowlane i instalacyjne wynosi ....(stownie:...... ) miesigcy
1 jest liczony od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru, natomiast na elementy
dostaw 1 wyposazenia Ostrowieckiego Browaru Kultury nie wchodzacych w zakres robot
budowlanych i instalacyjnych okres gwarancji wynosi 24 miesigce od dnia podpisania
koncowego protokotu odbioru.
W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszelkich wad
1 usterek w przedmiocie umowy, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji, ktore wynikng
z nieprawidlowego wykonania jakiejkolwiek czgdci przedmiotu umowy lub
z jakiegokolwiek dzialania lub zaniedbania Wykonawcy.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ w terminie 7 dni od daty
pisemnego wezwania Zamawiajacego do:
1) usunigcia wady fizycznej lub usterki lub
2) wykonania przedmiotu umowy lub dotknietej wada lub usterka jego czesci od nowa

— w przypadku, kiedy samo usuni¢cie wady lub usterki uniemozliwia uzytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 2, jezeli zglaszal wade przedmiotu umowy przed uplywem tego terminu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie
gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§12
W  przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne.

Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust. 3 w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego 1 lezacych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku stwierdzenia
dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
lub zmiany sposobu zatrudnienia 0s6b wskazanych w ofercie.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od niniejszej umowy
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia brutto okre§lonego w §3 ust. 3, z zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt. 1) umowy
—w tym przypadku Zamawiajgcy nie ptaci kary umowne;j.

W przypadku zwloki w wykonaniu czg$ci przedmiotu umowy w terminach wskazanych
w §3 ust. 5 pkt 1, 2 1 3, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci
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0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 5 pkt 1, 2 1 3 za kazdy
rozpoczety dzien stwierdzonej zwtoki dla danej czesci przedmiotu umowy.

W przypadku zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 5 pkt. 4 za kazdy rozpoczety dzien
stwierdzonej zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

W przypadku zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach cz¢sciowych
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 5 pkt 1, 2 1 3 za kazdy rozpoczety dzien zwioki
dla danej czgsci przedmiotu umowy w usunigciu wad liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na ich usunigcie.

W przypadku zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie gwarancji, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci
0,05% tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w §3 ust. 3 za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w usunieciu wad liczac od uplywu terminu wyznaczonego na
ich usunigcie.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kar¢ umowna w wysokosci 0,05% Ilacznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 3 za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,05% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust. 3. Zaptata kary, nie zwalnia Wykonawcy od koniecznosci
przedtozenia takowej umowy lub jej zmiany.

W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna
w wysokosci 0,01% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 3. Zaptata
kary nie zwalnia Wykonawcy od koniecznosci przediozenia takowej umowy lub jej
zmiany.

W  przypadku niedokonania wymagane] przez Zamawiajacego zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustlugi, w zakresie terminu
zaptaty, we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,02% Ilacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 3. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od
konieczno$ci zmiany umowy o podwykonawstwo i jej przedtozenia.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na zasadach
okreslonych w § 13 ust. 1 pkt 14 lit. ¢ w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 3 za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.
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. W przypadku, gdy szkoda przekracza¢ bedzie warto$¢ zastrzezonej kary umownej,
Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach
og6lnych.

Naliczenie przez Zamawiajgcego kary umowne] nastepuje przez sporzadzenie noty
ksiegowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie
5 dni od daty otrzymania w/w dokumentow do zaptaty naliczonej kary umownej. Brak
zaptaty w powyzszym terminie uprawnia Zamawiajacego do potracenia kary umowne;j
z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajacego.

Naliczenie przez Zamawiajacego badz zaptata przez Wykonawce kary umownej nie
zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych 1 innych
wierzytelnosci przystugujacych Zamawiajacemu wobec Wykonawcy z wynagrodzenia
umownego.

Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% tacznego wynagrodzenia
brutto okre§lonego w §3 ust. 3.

§13

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmian umowy w nastepujacym zakresie:

1) zmiany danych teleadresowych,

2) zmiany numerdw kont bankowych,

3) zmiany zakresu prac wykonywanych przez Wykonawce osobiscie lub
wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

4) jezeli wynikng rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie,
ktorych nie mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci 1 doprecyzowanie umowy Ww celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisOw przez Strony,

5) zmiany przywolywanych w przedmiotowej umowie oraz zalacznikach do niej, ustaw
oraz rozporzadzen (zmiany przepisow badz wymogéw szczegdlnych dotyczacych
inwestycji objetej przedmiotem umowy),

6) ograniczenie rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, jezeli w toku
realizacji niniejszej umowy okaze si¢, ze okreslone roboty nie sg konieczne z punktu
widzenia realizacji niniejsze] umowy, co spowoduje uznanie okreslonych rob6t lub
prac lub dostaw jako zbgdne, mimo ze byty ujete w wykazie cen — w takim wypadku
za roboty lub prace lub dostawy zaniechane wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy
przystugiwato,

7) w przypadku ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, sposob
obliczania kwoty, o ktéra zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, jest
nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robot lub prac nastapi odliczenie
warto$ci tego elementu od ogo6lnej wartosci przedmiotu niniejszej umowy,

b) w przypadku odstapienia od cze$ci robot 1 prac danego elementu, obliczenie
niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia procentowego
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8)

9)

lub kwotowego w stosunku do niewykonanych robot lub prac do wartosci catego
elementu; wyliczona w ten sposob warto§¢ niewykonanych robot lub prac
zostanie odliczona od ogodlnej wartosci przedmiotu niniejszej umowy (konieczne
jest w tym zakresie wspoOldziatanie stron niniejszej umowy oraz w kazdym
wypadku akceptacja rzeczowa i kwotowa Zamawiajacego),

¢) ceny jednostkowe stuzace wycenie prac opisanych w lit. a) i b) beda cenami

z kosztorysu ofertowego,
d) ograniczenie rzeczowe zakresu zamowienia nie moze by¢ wigksze niz 30%
wartosci umowy okreslonej w §3 ust. 3.

obnizenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 wust. 3, w przypadkach
przewidzianych w niniejszej umowie,
wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy koniecznos$ci
zastosowania innych materialdow 1 urzadzen niz podanych w dokumentacji
projektowej 1 ujetych w ofercie, z uwagi na obiektywne przyczyny o charakterze
technologicznym, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego danej branzy,
pod warunkiem, ze nie spowoduje to rozszerzenia przedmiotu umowy w stosunku do
przedmiotu okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz
wynikajacego z tresci oferty, pod warunkiem zapewnienia parametroéw nie gorszych
niz okre$lone w dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na
powyzsze zmiany zgody Zamawiajacego, a w przypadku uzasadnionym takze zgody
projektanta. Zmiana ta moze wynika¢ z nastgpujacych przestanek:

a) niedostepnos$¢ na rynku materialdow wskazanych w dokumentacji przedmiotu
zamoOwienia, w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,

b) pojawienie si¢ na rynku materialtbw nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie si¢ nowszej technologii, wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajace] na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
wykonywanych robdt, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

d) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych, niz wskazane w dokumentacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji przedmiotu zamowienia warunki na
obiekcie, w szczegbdlnosci istnienie instalacji, urzadzen, skutkujace
niemozliwoscig wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

f) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy =zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa lub zaburzenia tancucha dostaw wywotanego pandemia
lub wojng; w wyzej wymienionej sytuacji Zamawiajagcy wymaga zlozenia
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stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te materiaty 1 urzadzenia.
W przypadku, gdy zastosowanie tych materiatow lub urzadzen wymagac¢ bedzie
zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie
Wykonawca. Zamiana materiatow, urzadzen, itp., ktéorych nazwy handlowe
zostaty uzyte w ofercie Wykonawcy moze by¢ dokonana na etapie wykonywania
rob6t tylko w wyjatkowych przypadkach np.: materiaty, urzadzenia, itp. sa
niedostepne z uwagi na bankructwo producenta, czy pojawily si¢ materiaty,
urzadzenia, itp. nowszej generacji, za zgodg Zamawiajacego, po przedstawieniu
Zamawiajacemu stosownych dokumentéw potwierdzajacych koniecznos¢
zamiany.

kiedy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy

Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
przejecia dotychczasowego Wykonawcy lub nabycia jego przedsiebiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec
niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociagga to za soba innych istotnych
Zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej
zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy
okreslonego na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego na podstawie
obmiarow 1ilo$ci robot wykonanych pomnozonych przez ceny jednostkowe
kosztorysu  ofertowego.  Kosztorys  powykonawczy = Wykonawca  sklada
Zamawiajacemu do akceptacii,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow w zakresie majacym wplyw na
realizacje¢ przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiazujacej stawki podatku VAT ze
skutkiem wprowadzenia takiej zmiany w przypadku zmiany regulacji prawnych
wprowadzonych w zZycie po dacie zawarcia umowy, w zakresie dotyczacym
niezrealizowanej czgéci przedmiotu zamowienia, jezeli zmiany te beda miaty wpltyw
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,

zmiany terminéw umowy oraz terminéw okreslonych w SHRF w przypadku:

a) zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia przez Zamawiajacego
1 Wykonawce koniecznosci modyfikacji zasad platnosci, wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad 1 terminow
rozliczen i dokonywania ptatno$ci mi¢dzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru
przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajow i1 terminéw dokonywania czynnos$ci
odbiorowych wynikajacych z SHRF), wynikajacej w szczegdlnos$ci ze zmian
w zasadach finansowania zadania

b) doznania przez Wykonawce dtugotrwatej przeszkody ze strony Zamawiajacego,
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badz organu administracji publicznej,

c) wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nieujetych
w dokumentacji projektowej, a wymagajacych przebudowy w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, jak réwniez wykrycia szczatkow
ludzkich lub przedmiotow znaczeniu archeologicznymi historycznym, ktorych
zabezpieczenie badz konserwacja uniemozliwi zrealizowanie przedmiotu umowy
W terminie,

d) wystapienia sity wyzszej (np. wojna, pandemia), rozumianej jako zdarzenie lub
potaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od stron, ktére zasadniczo 1 istotnie
utrudniajg wykonywanie czg¢sci lub catosci zobowigzan umownych, ktorych
strony nie mogly przewidzie¢, ani ktérych nie mogly przezwyciezy¢ i1im
przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezytg starannoscia,

e) w innych uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci w przypadku wydtuzenia
procedur zwigzanych z wydawaniem uzgodnien, opinii, decyzji, ekspertyz, analiz,
zgod zwigzanych z przedmiotem zamodwienia uniemozliwiajacych zrealizowanie
przedmiotu umowy w uméwionym terminie,

f) zmian  spowodowanych  warunkami  atmosferycznymi,  geologicznymi,
archeologicznymi, a w szczegolnosci:

- kleskami zywiotowymi,

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi przez okres co najmniej
14 dni prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow, w szczegodlnosci: bardzo niska temperatura powietrza
niepozwalajagca ze wzgledow technologicznych na prowadzenie robot, wiatr
uniemozliwiajacy prac¢ maszyn budowlanych, obfite opady deszczu,
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi,

- niewypatami i niewybuchami,

- wykopaliskami archeologicznymi.

g) zawieszenia realizacji robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy — termin w zakresie odpowiadajacym wpltywowi
tych zdarzen na terminy realizacji Umowy,

h) zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszty w zZycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamoOwienia, w tym w szczeg6lnosci zmiany obowigzkow Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamowienia — odpowiednia zmiana
Przedmiotu Umowy,

1) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robdt dodatkowych —
w przypadku, jesli realizacja robot dodatkowych wplywa na mozliwo$¢
wykonywania czesci lub calo$ci zamowienia podstawowego — odpowiednia, pod
wzgledem wplywu czesci lub calosci robdt dodatkowych na cze$¢ lub calos¢
zamoOwienia podstawowego — zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy
dotyczacej zamdwienia podstawowego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego

w § 3 ust. 3 Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku
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15)

16)

17)

akcyzowego,

b) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z pdzn. zm.), jezeli zmiany
okreslone w ust. 1 pkt. 14 lit a — d beda mialy wplyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce,

e) zmiany ceny materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia przy
czym poziom zmiany ceny materiatdéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia uprawniajacy Strony Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia
ustala si¢ na 15% w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub
kosztéw z dnia skladania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia ustala si¢ na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu ceny
materiatéw lub kosztéw zwiagzanych z realizacja zamowienia o 15 %,

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust 1 pkt 14 lit. a niniejszego

paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o

zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po

wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug.

Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie

podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw 1 ushug oraz doktadne

wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,

w sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust 1 pkt 14 lit. b niniejszego

paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek

o zmiang¢ Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po

wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia za

prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢

wykaza¢ zwiazek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia,

a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje

wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji

Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem

wysoko$ci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat

kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za pracg, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia

w kwocie przewyzszajacej] wysokos¢ ptacy minimalnej,

w sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt 14 lit. ¢ Iub d

niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny
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18)

19)

20)

21)

22)

23)

wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz
zmianie zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢é wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia
a wpltywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.1 pkt 14 lit. ¢ lub d niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust 1 pkt 14 lit. ¢ lub d niniejszego
paragrafu,

W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zaméwienia powyze] 15% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu
pisemny wniosek o zmian¢ Umowy w zakresie platno$ci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy,

w sytuacji spadku ceny materiatlow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia
powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje
o zmian¢ Umowy w zakresie platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoOwienia.
Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy,

wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czg$ciowym moze
ulec waloryzacji o zmiang¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej,
ustalanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego 1 oglaszanego
w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”. W przypadku gdyby wskazniki
przestaly by¢ dostgpne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS,

whniosek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 18 mozna ztozy¢ nie wezesniej niz po uplywie
6 miesigcy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia);mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia
z zastrzezeniem, ze beda one wprowadzane nie cze¢sciej niz co 6 miesiecy,

zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1
pkt 14) lit a) — d) obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu
zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia
za pracg 1 sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano,
obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 14 oraz 20
niniejszego paragrafu na zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 3
Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy
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przez Zamawiajacego,

24) maksymalna warto$¢ poszczegélne] zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14 lit e to 5%
wynagrodzenia za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku,
ataczna maksymalna warto§¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 3,

25) przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 24 nalezy rozumiec
wartos¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacg z waloryzacji,

26) wartos¢ zmiany (WZ), o ktorej mowa w ust. 1 pkt 14 lit e okresla sie na podstawie
wzoru: WZ = (W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres
przedmiotu Umowy, za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce 1 nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku, F —
srednia arytmetyczna czterech nast¢pujacych po sobie warto$ci zmiany cen
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy wynikajacych
z komunikatéw Prezesa GUS,

27) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia
limitu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 24,

28) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 14 lit e,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub
kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jesli tacznie spetnione sa
nastepujace warunki:

a) Przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy;
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja zgody Zamawiajacego i dokonywane

beda w formie aneksu do niniejszej] umowy, sporzadzonego w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Warunkiem dokonania zmiany terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 13 jest zlozenie

uzasadnionego wniosku przez Stron¢ inicjujagcg zmiang¢ 1 sporzadzenie przez Strony

stosownego aneksu do umowy. Wykonawca moze ztozy¢ stosowny wniosek w terminie

14 dni przed umownym terminem zakonczenia umowy okreslonym w § 2 ust. 1 lub

w przypadku poszczegdlnych cze$ci przedmiotu umowy w terminie 14 dni przed

umownym terminem zakonczenia cze$ci zamowienia okreslonym w § 3 ust. 5.

Warunki dokonania zmian umowy:

1) zmiany bgda dokonywane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

2) wnioski o zmiane¢ przekazywane s3 przez Strony, w formie pisemnej, faksem, mailem
z potwierdzeniem odbioru przez druga Strone,

3) uzasadnienie zmiany prawidlowa realizacja przedmiotu umowy — nalezy poda¢ w jaki
sposob/dlaczego zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub/i konieczna dla
wykonania umowy.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku dotyczacego
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zmiany umowy zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania
stanowiska uznaje si¢ dzien jego wystania na adres wilasciwy dla doreczen pism dla
Wykonawcy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg¢. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§14

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. W takim przypadku Zamawiajacy moze odstapié
od niniejszej umowy w terminie 30 dni, liczac od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznos$ciach, a Wykonawca ma prawo zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego za roboty lub ustugi wykonane do chwili odstgpienia od umowy,

2) w przypadku otwarcia wobec Wykonawcy postgpowania restrukturyzacyjnego,
rozpoczecia procesu likwidacji Wykonawcy lub wszczecia w stosunku do Wykonawcy
postgpowania egzekucyjnego, o ktorych to faktach Wykonawca niezwlocznie pisemnie
powiadomi Zamawiajacego,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania niniejszej umowy
przez okres dluzszy niz 14 dni lub, gdy Wykonawca jest w zwloce w stosunku do
terminu okreslonego w niniejszej umowie o co najmniej 14 dni,

4) w razie stwierdzenia wad, ktdére na podstawie niniejszej umowy uprawniaja
Zamawiajacego do odstgpienia od niej,

5) w razie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy niezgodnie z umowa (niezgodnie
z jej trescig lub projektem),

6) w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym 1 ustawie z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych,

7) w przypadkach koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci brutto umowy,

8) w przypadku braku dwoéch oplat za media za okresy poprzedzajace kolejny okres
rozliczeniowy,

9) jesli kary umowne, ktorymi Zamawiajacy obcigzyl Wykonawce, osiagnely tacznag
wysokos$¢ 30% lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 3.

Odstapienie od niniejszej] umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci 1 zawiera¢ uzasadnienie. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje

w terminie 30 dni od daty zaistnienia okolicznosci bedacej podstawg odstapienia.

Uprawnienie do odstgpienia i jego realizacja nie pozbawia prawa do naliczenia kary

umowne;.

W  przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej] umowy zgodnie
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z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zada¢ wylacznie zaplaty

wynagrodzenia, za roboty lub prace, ktére zostalty wykonane do dnia odstgpienia, chyba

ze Zamawiajacy zglasza zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot lub prac.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie okreslone na podstawie kosztorysu

powykonawczego opracowanego na podstawie obmiarow ilo$ci robot wykonanych,

pomnozonych przez ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego. Kosztorys powykonawczy

Wykonawca sktada Zamawiajacemu do akceptacji.

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, ustala si¢ nastepujace obowigzki

szczegdlowe:

1) w terminie 14 dni od daty o$wiadczenia o odstgpieniu od niniejszej umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegoélowy wykaz
zrealizowanych robdt i1 prac na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty 1 prace w zakresie obustronnie
uzgodnionym,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego, odbioru robot przerwanych
oraz zabezpieczajacych, a najpdzniej w terminie 10 dni od daty oswiadczenia
o odstgpieniu, usunie z terenu wykonywania prac zaplecze budowy.

W kazdym przypadku odstapienia od niniejszej umowy Zamawiajacy zachowuje w petni

wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia, w szczegolnosci uprawnienia

z gwarancji, zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy i kar umownych.

W przypadku odstagpienia od umowy nie uwzglednia si¢ zapiséw § 13 ust. 1 pkt. 7 lit. d.

§15
Zalacznikami do niniejszej umowy sa:
1) szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy (SHRF) — zatacznik nr 1,
2) opis przedmiotu zamowienia (OPZ) — zalacznik nr 2.
Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w SHRF bez konieczno$ci podpisywania aneksu do
umowy, w przypadku gdy na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy
Zamawiajacy wyrazi zgode na takie zmiany, a taczna kwota wydatkow w danym roku
kalendarzowym nie przekroczy limitow okreslonych przy fakturach czesciowych 1
koncowej bez zmiany termindw spisania protokotoéw odbiorow dla poszczegolnych transz
platnosci.

§16

Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzuja sie
podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowigzuja przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamowien publicznych.

Niniejsza umowa sporzadzona zostala w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym
2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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