OGLOSZENIE

Gmina Ostrowiec Swietokrzyski — Urzad Miasta Wydziat Infrastruktury Komunalnej zaprasza do
skfadania ofert na wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.:

»Budowa przejscia dla pieszych przez tory kolejowe w ciagu ulicy Sandomierskiej
bocznej w Ostrowcu Sw.”

Zakres zamowienia obejmuje realizacje robot na podstawie opracowanych przez Gmine Ostrowiec
Swietokrzyski:

- dokumentacji budowlano-wykonawczej,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

- przedmiaru robot.

Oferent winien spetnia¢ nastepujace wymogi:

- miec zarejestrowang dziatalnos¢ gospodarcza,

- posiada¢ osobe dla realizacji zadania z uprawnieniami branzy drogowej oraz elektrycznej bez
ograniczen oraz dotgczy¢ oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

- posiadac¢ jedng potwierdzong referencje w zakresie wykonania przejscia przez tory kolejowe lub
podobnych robét drogowych o wartosci minimum 40 000,00 zt brutto,

- zalgczyc¢ kosztorys ofertowy wykonania robaot.

Wymagany termin wykonania zamowienia 30 czerwca 2014 r.

W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ koszty:

— uzgodnieh w zakresie wymaganych procedur prowadzenia i wykonywania robét na terenie
kolejowym z Zaktadem PKP PLK Skarzysko Kamienna w tym:

— sporzadzenia regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociggéw,

— dzierzawy terenu,

— zamkniecia toru kolejowego,

— szkolenia BHP na prowadzenie rob6t w obrebie toréw kolejowych,

— zezwolenia na wejscie w teren kolejowy,

— zapewnienia nadzoru ze strony kolejowej,

- uzgodnienie kolorystyki malowania barier ochronnych w postaci ,labiryntu” z PKP
PLK Skarzysko Kamienna,

— inwentaryzacji powykonawczej

Oferty nalezy sktada¢ w zamknietych kopertach z dopiskiem:

»Budowa przejscia dla pieszych przez tory kolejowe w ciagu ulicy Sandomierskiej
bocznej w Ostrowcu Sw.”

w terminie do 17 lutego 2014 r. do godziny 10%° w Biurze Obstugi Interesanta , sala A, stanowisko 11

W przypadku przestania oferty za posrednictwem poczty prosimy oferte kierowaé¢ na adres:

Biuro Obstugi Interesanta Urzgdu Miasta w Ostrowcu Swietokrzyskim, sala A, stanowisko 11,
27 — 400 Ostrowiec Swietokrzyski, ul. J. Gtogowskiego 3/5.

Oferowana cena za wykonanie ustugi podlega negocjacjom (w dot).

Warto$¢ zaméwienia objetego niniejszym ogtoszeniem nie moze przekroczy¢ kwoty 14 000 EURO.

Oferty powyzej 14.000 EURO oraz ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

Negocjacje z oferentami majace na celu wybdr najkorzystniejszej oferty zostang przeprowadzone
w dniu 17 lutego 2014 r. o godzinie 10*° w pokoju 221 Urzedu Miasta w Ostrowcu Sw.

Szczegotowe informacje mozna uzyska¢ w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzedu Miasta
w Ostrowcu Sw., pokdj 225 lub pod numerem telefonu ( 0-41) 26-72-168- osoba do kontaktu Antoni

Olichwirowicz



UMOWA NR........ccccuueee.

Wdniu ......ooooooeeiiiinn w Ostrowcu Swigtokrzyskim pomigdzy GMINA OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI z
siedziba w Ostrowcu Swigtokrzyskim ulica J.Glogowskiego 3/5 zwana dalej Zamawiajgcym reprezentowana przez:

1. Prezydenta Miasta — Jarostawa Wilczynskiego

T , ZArejeStrowanym W ........cccoeeeeeriieenennns zwanym dalej Wykonawcq
reprezentowanym przez
L

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych
dla inwestycji pn.:
»Budowa przejscia dla pieszych przez tory kolejowe w ciagu ulicy Sandomierskiej
bocznej w Ostrowcu Sw.”

2. Zakres zaméwienia obejmuje realizacje robot na podstawie opracowanej przez Gming Ostrowiec Swigtokrzyski :

- dokumentacji budowlano —wykonawczej
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
- przedmiaru robot
- dokonania uzgodnien w zakresie wymaganych procedur prowadzenia i wykonywania robot na terenie
kolejowym z Zaktadem PKP PLK Skarzysko Kamienna w tym:
uzgodnien w zakresie wymaganych procedur prowadzenia i wykonywania robdt na terenie kolejowym z
Zaktadem PKP PLK Skarzysko Kamienna w tym:
— sporzadzenia regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociagow,
— dzierzawy terenu,
— zamknigcia toru kolejowego,
— szkolenia BHP na prowadzenie robdt w obrebie toréw kolejowych,
— zezwolenia na wejscie w teren kolejowy,
— zapewnienia nadzoru ze strony kolejowej,
- uzgodnienie kolorystyki malowania barier ochronnych w postaci ,labiryntu” z PKP
PLK Skarzysko Kamienna,
— inwentaryzacji powykonawczej

§2

1. Strony ustalaja zgodnie, iz Wykonawca zobowiazuje si¢:

1) wykona¢ roboty bedace przedmiotem zamdwienia zgodnie z wlasnym projektem oraz projektami
wykonawczymi,

2) przeja¢ od Zamawiajacego plac budowy i sprawowac na nim obowiazki gospodarza,

3) zglasza¢ Zamawiajacemu roboty podlegajace zakryciu,

4) w przypadku, gdy do prawidtowego wykonania zamdOwienia konieczne byloby czasowe zajecie terenow
prywatnych o0sob trzecich, Wykonawca jest zobowiazany do mozliwie najmniej ucigzliwego dla nich
prowadzenia robot i przywrocenia stanu pierwotnego na wlasny koszt.

2. Strony ustalaja zgodnie, iz Zamawiajacy zobowiazuje sig:

1) przekazaé teren budowy niezwlocznie po opracowaniu przez Wykonawce i dostarczeniu Zamawiajacemu
projektu budowlano-wykonawczego w terminie pozwalajacym rozpoczaé roboty budowlane po uzyskaniu i
uprawomocnieniu si¢ decyzji pozwolenia na budowe ,

2) przystapi¢ w terminie 3 dni do odbioru zgloszonych przez Wykonawce rob6t zanikajacych.

3. Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody Zamawiajacego i 0sOb trzecich powstate przy
realizacji przedmiotu umowy.

4. Strony ustality, iz odbior koncowy zostanie dokonany w ciagu 7 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o gotowosci robot do odbioru.
§3

Termin wykonania przedmiotu umowy do 30 czerwca 2014 r.



§4

. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozona i wybrana
oferta wynosi¢ bedzie ................oeeiiiinl. netto (Stownie: .......coooiiiiiiii e, ztotych).

. Strony ustalaja, ze do kwoty okreslonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg. stawki 23% w
kwocie .........oooeiiinl zhotych (stownie: ........ ..o ztotych).

. Strony ustalaja, iz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu zamoéwienia wynosi¢ bedzie
............... zhbrutto (Slownie : ...t e ZbOtYChY),

. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 3 ma charakter ryczattowy.

. Podstawa wystawienia faktury koncowej bgdzie protokot odbioru koncowego podpisany przez Wykonawce
i Zamawiajacego oraz zawierajacy oswiadczenie Wykonawcy, ze przedmiot umowy zostal wykonany bez wad,
a takze stwierdzajacy ewentualne naliczenie przez Zamawiajacego kar umownych z podaniem ich wysokosci
przyczyny ich naliczenia. Kwota kar umownych, zostanie potracona z faktury wystawionej przez Wykonawce na
kwotg brutto okre§lona ust.3. Potracenie nastapi na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez Zamawiajacego.
Faktura bedzie wystawiona i dostarczona Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od daty podpisania protokotu (nie
pézniej niz do dnia 14 lipca 2014 roku). Platnos¢ faktury nastapi w ciagu 14 dni od daty jej otrzymania
przelewem bankowym na konto wskazane przez Wykonawcg na fakturze.

§5

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan umownych w formie
kar umownych w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 3
umowy za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwlokg w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia okre§lonego w § 4
ust. 3 umowy za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu wyznaczonego za usunigcie wad,

€) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 3 umowy.

2) Zamawiajacy zobowiazany jest zaptaci¢ Wykonawcy kare umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 3 umowy.

. W razie stwierdzenia w momencie odbioru wad przedmiotu umowy Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy stosujac potracenie wskaznikiem w stosunku do catkowitej warto$ci robot
do 50 % warto$ci odbieranego zakresu robot,

2) nie zaplaci¢ za czg$¢ robot wykonanych wadliwie,

3) ze wzgledu na duza ilo$¢ usterek odstapi¢ od odbioru wyznaczajac termin usuniecia wad.

. W przypadku, gdy Wykonawca op6znia si¢ z wykonaniem robot (poszczegdlnych etapow) przez okres dtuzszy niz
30 dni Zamawiajacy moze bez wyznaczania dodatkowego terminu odstapi¢ od umowy.

. W przypadku gdy kary umowne, o ktéorych mowa w ust.1 nie zrekompensuja w petni poniesionej szkody, strony
dopuszczaja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

§6

. Strony ustalaja, ze osoba odpowiedzialna za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy bedzie:

§7

Wykonawca jest odpowiedzialny 1 ponosi wszelkie koszty z tytulu strat materialnych powstalych w zwiazku
z zaistnieniem zdarzen losowych i odpowiedzialno$ci cywilnej w czasie realizacji robdt objetych umowa .

Wykonawca winien zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia.



Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
1) roboty objete umowa, materialy, sprzet i inne mienie zwiazane z przeprowadzeniem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow i
0s0b trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.

§8
1. Strony ustalaja, ze Wykonawca udziela Zamawiajacemu trzyletniego okresu re¢kojmi za wady przedmiotu umowy.
2. Uplyw okresu, o ktérym mowa w ust. 1 liczy si¢ od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

§9

1.Zmiany tresci umowy moga nastgpowac w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, w drodze aneksu do umowy
podpisanego przez obie Strony.

2.Wykonawca ma prawo zadania przedtuzenia terminu umownego, na podstawie wniosku o przedtuzenie terminu wraz
z uzasadnieniem, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jezeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:

1) sity wyzszej, przy czym za sile wyzsza przyjmuje si¢ zdarzenie, nie posiadajace swojego zrodta wewnatrz
jednostki Wykonawcy, niemozliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemozliwe do zapobiezenia
powstaniu jego i jego szkodliwym nast¢pstwom,

2) zmiany przepisOw prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

3) wydluzenia trwania procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, warunkow,
postanowien
i decyzji administracyjnych,

4) okolicznos$ci powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiajacy polecit dokona¢ zmian
w uzgodnionych wczesniej rozwigzaniach projektowych,

5) zaistnienia koniecznosci wykonania badan specjalistycznych (np. archeologicznych i innych) w S$cisle
okreslonym
terminie,

3.Zamawiajacy nie ma obowiazku przedtuzania terminu wykonywania przedmiotu umowy, jezeli Wykonawca w ciagu
14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci nie przedtozy Zamawiajacemu szczegdétowego wniosku o przedtuzenie
terminu wraz z uzasadnieniem.
4.Zamawiajacy w ciagu 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce zadecyduje, czy i o ile przedtuzy termin
wykonania przedmiotu umowy.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego.

§11

Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Radca Prawny



