OGLOSZENIE

Gmina Ostrowiec Swietokrzyski — Urzad Miasta Wydziat Infrastruktury Komunalnej zaprasza do
sktadania ofert na zaprojektowanie oraz wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.:

»Budowa przejscia dla pieszych przez tory kolejowe kat. ,,E” w km 192,074 w Ostrowcu Sw.”

Zakres zamoéwienia obejmuje:
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich wymaganych decyzji, uzgodnien i pozwolen
niezbednych do rozpoczecia realizacji zamowienia,
- realizacja robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentaciji,
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Uwaga: decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamknietym oraz mapa do celéw
projektowych dostarczana jest przez Zamawiajacego.
Szczegotowy zakres zamdwienia przedstawia Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Oferent winien spetnia¢ nastepujace wymogi:

- mie¢ zarejestrowang dziatalnos¢ gospodarcza,

- posiada¢ osoby z uprawnieniami projektowymi oraz wykonawczymi w branzy drogowej dla
realizacji zadania, (uprawnienia do projektowania i kierowania robotami branzy drogowej oraz
zaswiadczenie z izby inzynieréw budownictwa dotgczy¢ do oferty)

- posiadac jedng potwierdzong referencje w zakresie wykonania przejscia przez tory kolejowe lub
podobnych robot drogowych o wartosci minimum 50 000,00 zt brutto.

Wymagany termin wykonania zamodwienia 28 listopada 2014 r.

W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ koszty :

- uzgodnien w zakresie wymaganym prawem budowlanym

— uzgodnien w zakresie wymaganych procedur prowadzenia i wykonywania robét na terenie
kolejowym z Zaktadem PKP ZLK Skarzysko Kamienna w tym:

— opracowania ,Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociagdw podczas
prowadzonych robét”,

— ewentualnego zamkniecia  toru kolejowego, jesli wynika¢ to bedzie z regulaminu
tymczasowego ruchu pociggu podczas prowadzonych robot,

— wykonania inwentaryzacji powykonawczej,

— ponoszenia odpowiedzialnosci prawnej i finansowej z tytutu uszkodzenia urzadzen
i infrastruktury kolejowej podczas prowadzonych robot,

— zabezpieczenia budowy przed kradziezg, ubezpieczenia budowy i pokrycia szkdd, ktore
mogq zaistnie¢ w trakcie wykonywania robo6t, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej

Uwaga: Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé uniewaznienia postepowania w przypadku nie
uzyskania zgody od Zarzadu PKP Linie Kolejowe S.A w Warszawie na wykonanie zabezpieczonego
labiryntami przejscia dla pieszych kategorii ,,E”, przez tory kolejowe w poziomie szyn, w miejscu
zlikwidowanego przejazdu kolejowego w ciagu ulicy Mostowej w Ostrowcu Swietokrzyskim w km
192,074 linii kolejowej L6dz Kaliska —Debica.

Oferty nalezy sktada¢ w zamknietych kopertach z dopiskiem:

»,Budowa przejscia dla pieszych przez tory kolejowe kat. ,,E” w km 192,074 w Ostrowcu Sw.”
w terminie do 18 lipca 2014 r. do godziny 12% w Biurze Obstugi Interesanta , sala A, stanowisko 11

W przypadku przestania oferty za posrednictwem poczty prosimy oferte kierowa¢ na adres:

Biuro Obstugi Interesanta Urzedu Miasta w Ostrowcu Swietokrzyskim, sala A, stanowisko 11,

27 — 400 Ostrowiec Swietokrzyski, ul. J. Gtogowskiego 3/5.

Oferowana cena za wykonanie ustugi podlega negocjacjom.

Warto$¢ zaméwienia objetego niniejszym ogtoszeniem nie moze przekroczy¢ kwoty 30 000 EURO.

Oferty powyzej 30.000 EURO oraz ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

Negocjacje z oferentami majace na celu wyboér najkorzystniejszej oferty zostang przeprowadzone
w dniu 18 lipca 2014 r. o godzinie 12*° w pokoju 221 Urzedu Miasta w Ostrowcu Sw.

Szczegotowe informacje mozna uzyska¢ w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzedu Miasta
w Ostrowcu Sw., pokéj 225 lub pod numerem telefonu ( 0-41) 26-72-168- osoba do kontaktu Antoni

Olichwirowicz



Wdniu ...oooooeiiiiinnn w Ostrowcu Swigtokrzyskim pomigdzy GMINA OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI z
siedziba w Ostrowcu Swigtokrzyskim ulica J.Glogowskiego 3/5 zwana dalej Zamawiajgcym reprezentowana przez:

1. Prezydenta Miasta — Jarostawa Wilczynskiego

B e , Zarejestrowanym W ...........c.c.eeevenenannn zwanym dalej Wykonawcq
reprezentowanym przez:
L

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do :

Zaprojektowania oraz wykonania robot budowlanych
dla inwestycji pn.:
»Budowa przejscia dla pieszych przez tory kolejowe kat. ,,E” w km 192,074
w Ostrowcu Sw.”
2. Szczegblowy zakres robdt okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowiacy zalacznik do umowy.

§2

1.Strony ustalaja zgodnie, iz Wykonawca zobowiazuje sig:

1) opracowaé dokumentacje budowlano —wykonawcza zgodnie z wydana decyzja Wojewody Swietokrzyskiego

nr XV1/2014 z dnia 19.05.2014r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2) opracowac specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robot

3) opracowaé przedmiar robot

4) dokona¢ uzgodnien z PKP ZLK Skarzysko Kamienna w zakresie wymaganych procedur prowadzenia

i wykonywania robot na terenie Kolejowym, w tym:
a) opracowania ,,Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociagdéw podczas prowadzonych
robot”,
a) ewentualnego zamknigcia toru kolejowego, jesli wynikaé to bedzie z regulaminu tymczasowego
ruchu pociagu podczas prowadzonych robét,
b) wykonania inwentaryzacji powykonawczej,
€) ponoszenia odpowiedzialnoéci prawnej i finansowej z tytulu uszkodzenia urzadzen
i infrastruktury kolejowej podczas prowadzonych robot,
d) zabezpieczenia budowy przed kradzieza, ubezpieczenia budowy i pokrycia szkod, ktore moga
zaistnie¢ w trakcie wykonywania rob6t, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilne;j.

5) zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw, ktorzy beda wykonywaé roboty w rejonie czynnych  tordw,
urzadzen i obiektow kolejowych po pisemnym zgloszeniu do PKP ZLK Skarzysko Kamienna,

6) uzgodni¢ kolorystyke malowania ostatecznego barier ochronnych w postaci ,labiryntu” z PKP ZLK

Skarzysko Kamienna,

7) zapewni¢ nadzor techniczno- eksploatacyjny w trakcie realizacji robot przez PKP ZLK
Skarzysko Kamienna w granicach obszaru kolejowego, ktory zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia
28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2013r., poz. 1594) stanowia obszar
okreslony dziatkami ewidencyjnymi, na ktorych usytuowane sa linie kolejowe oraz inne budynki,
budowle i urzadzenia przeznaczone do zarzadzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowych,

a takze shuzace do obstugi przewozu 0s6b i rzeczy,

8) niezwlocznie powiadomia¢c PKP ZLK Skarzysko Kamienna o powstatych podczas trwania
robot uszkodzeniach urzadzen i infrastruktury kolejowej, ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za
wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu PKP ZLK Skarzysko Kamienna badz oséb
trzecich, powstaltych w wyniku niewykonywania badz nienalezytego wykonywania robot,

9) ponoszenia odpowiedzialno$ci za dziatania lub zaniechania dziatan oséb, ktérymi bedzie
postugiwat si¢ w celu realizacji robot.

10) wykona¢ roboty bedace przedmiotem zamowienia  zgodnie z wlasnym projektem oraz projektami
wykonawczymi,

11) przeja¢ od Zamawiajacego plac budowy i sprawowaé na nim obowiazki gospodarza,

12) zgtasza¢ Zamawiajacemu roboty podlegajace zakryciu,

13) w przypadku, gdy do prawidtowego wykonania zamOwienia konieczne byloby czasowe zajgcie terenow

prywatnych osob trzecich, Wykonawca jest zobowiazany do mozliwie najmniej uciazliwego dla nich
prowadzenia robo6t i przywrdcenia stanu pierwotnego na wlasny koszt.



. Strony ustalaja zgodnie, iz Zamawiajacy zobowiazuje sig:

1) przekaza¢ decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamknigtym oraz mapg do celow
projektowych ,

2) przekaza¢ teren budowy niezwlocznie po opracowaniu przez Wykonawce i dostarczeniu Zamawiajacemu
projektu budowlano-wykonawczego w terminie pozwalajacym rozpoczaé roboty budowlane po uzyskaniu i
uprawomocnieniu si¢ decyzji pozwolenia na budowe ,

3) przystapi¢ w terminie 3 dni do odbioru zgloszonych przez Wykonawceg robot zanikajacych.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody Zamawiajacego i 0sOb trzecich powstate przy
realizacji przedmiotu umowy.

. Strony ustalily, iz odbidr konicowy zostanie dokonany w ciagu 7 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o gotowosci robot do odbioru.
§3

Termin wykonania przedmiotu umowy do 28 listopada 2014 r.

§4

. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozona i wybrana
oferta wynosié¢ bedzie ................oeennnne. netto (STOWnie: .......coovveiiiiii i ztotych).

. Strony ustalaja, ze do kwoty okre§lonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg. stawki 23% w
kwocie ......ooovvviniinnn. zhotych (stownie: ..........ooiiiiii i ztotych).

. Strony ustalaja, iz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu zamowienia wynosi¢ bedzie
............... zhbrutto (stownie : ... ZbOtYChY).

. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie okre§lone w ust. 3 ma charakter ryczaltowy.

Strony ustalaja, ze nalezno$¢ Wykonawcy za wykonane roboty, platna bedzie faktura  koncowa. Faktura
dostarczona do dnia 09.12.2014r.

. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego podpisany przez Wykonawce

i Zamawiajacego, zawierajacy o$wiadczenie Wykonawcy, ze przedmiot umowy zostal wykonany bez wad,
a takze stwierdzajacy ewentualne naliczenie przez Zamawiajacego kar umownych z podaniem ich wysokosci
i przyczyny ich naliczenia.

. Kwota kary umownej, zostanie potracona z faktury wystawionej przez Wykonawceg na kwote brutto okreslong
ust.3. Potracenie nastapi na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez Zamawiajacego.

. Nalezno$¢ Wykonawcy zostanie uregulowana w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego,
prawidlowo wystawionej faktury, dostarczonej zgodnie z ust.5. Platnos$¢ faktury , nie pdzniej niz do dnia
23.12.2014r.

. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnej z Umowa lub obowiazujacymi przepisami prawa,
Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej, bez
obowiazku ptacenia odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zaptaty.

10. Warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia jest przedstawienie przez niego dowoddéw w postaci faktury lub

rachunku potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

11. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie

moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy lub podwykonawcy przez dalszego podwykonawcy

faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

12. Faktura bgdzie ptatna przelewem bankowym na konto wskazane przez Wykonawcg na fakturze.
§5

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan umownych w formie
kar umownych w nastgpujacych wypadkach i wysokos$ciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 3
umowy za przedmiot umowy za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia okreslonego w § 4
ust. 3 umowy za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu wyznaczonego za usunigcie wad,

C) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 3 umowy.



2) Zamawiajacy zobowigzany jest zaplaci¢ Wykonawcy kar¢ umowng z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % warto$ci wynagrodzenia okre$lonego w § 4 ust. 3 umowy.

2. W razie stwierdzenia w momencie odbioru wad przedmiotu umowy Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy stosujac potracenie wskaznikiem w stosunku do catkowitej wartosci robot
do 50 % wartosci odbieranego zakresu robot,
2) nie zaplaci¢ za czg$¢ robot wykonanych wadliwie,
3) ze wzgledu na duza ilo$¢ usterek odstapi¢ od odbioru wyznaczajac termin usunigcia wad.
4)
3. W przypadku, gdy Wykonawca opo6znia si¢ z wykonaniem robdt (poszczegdlnych etapow) przez okres dtuzszy niz
30 dni Zamawiajacy moze bez wyznaczania dodatkowego terminu odstapi¢ od umowy.

4. W przypadku gdy kary umowne, o ktérych mowa w ust.1 nie zrekompensuja w pelni poniesionej szkody, strony
dopuszczaja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

§6

1. Strony ustalaja, ze osoba odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy bedzie:

§7

1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu strat materialnych powstatych w zwiazku
z zaistnieniem zdarzen losowych i odpowiedzialno$ci cywilnej w czasie realizacji robdt objetych umowa .

2. Wykonawca winien zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty objgte umowa, materiaty, sprzgt i inne mienie zwiazane z przeprowadzeniem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkoéw dotyczace pracownikow i
0s6b trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.

§8

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg$ci zamodéwienia podwykonawcy.

2.  Wykonawca zobowiazany jest przedtozyé Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo.

3. Zamawiajacy ma prawo w terminie 7 dni od przedlozenia mu przez Wykonawcg projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i projektu jej zmiany zlozy¢ do tego projektu
umowy i projektu jej zmiany zastrzezenia. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo ztozy¢ zastrzezenia do
przedtozonej mu przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany.

4. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

5.  Na zawarcie umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiazania zaciagnigte przez Wykonawcg wobec 0sob
i podmiotéw, ktore nie byly podmiotem zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow
0 podwykonawstwo.

§9

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca udziela Zamawiajacemu trzyletniego okresu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Uptyw okresu, o ktorym mowa w ust. 1 liczy si¢ od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

=

N

§ 10

1.Zmiany tre$ci umowy moga nastgpowac w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, w drodze aneksu do umowy
podpisanego przez obie Strony.



2.Wykonawca ma prawo zadania przedtuzenia terminu umownego, na podstawie wniosku o przedtuzenie terminu wraz
z uzasadnieniem, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jezeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:

1) sily wyzszej, przy czym za sile wyzsza przyjmuje si¢ zdarzenie, nie posiadajace swojego zrodla wewnatrz
jednostki Wykonawcy, niemozliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemozliwe do zapobiezenia
powstaniu jego i jego szkodliwym nastepstwom,

2) zmiany przepisOw prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

3) wydluzenia trwania procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, warunkow,
postanowien i decyzji administracyjnych,

4) okolicznoéci powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiajacy polecit dokonaé¢ zmian
w uzgodnionych wczesniej rozwiazaniach projektowych,

5) zaistnienia konieczno$ci wykonania badan specjalistycznych (np. archeologicznych i innych) w S$cisle
okre$lonym terminie,

3. Zamawiajacy nie ma obowiazku przedtuzania terminu wykonywania przedmiotu umowy, jezeli Wykonawca w ciagu
14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci nie przedlozy Zamawiajacemu szczegdétowego wniosku o przedtuzenie
terminu wraz z uzasadnieniem.

4. Zamawiajacy w ciagu 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce zadecyduje, czy i o ile przedtuzy termin
wykonania przedmiotu umowy.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego.

§12

Umowg niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Skarbnik Miasta

Radca Prawny



ZALACZNIK
do umowy

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. Przedmiot zamowienia:
Przedmiotem zamowienia jest: Zaprojektowanie oraz wykonanie robot budowlanych
dla zadania inwestycyjnego pn.:
»Budowa przejscia dla pieszych przez tory kolejowe kat. ,,E” w km 192,074
w Ostrowcu Sw.”
2. Adres obiektu budowlanego:
Ostrowiec Swigtokrzyski —ul. Mostowa
3. Nazwa i kody CPV:
74.23.20.00-4 - wykonanie dokumentacji technicznej
45.23.32.61-6 - roboty budowlane w zakresie budowy przej$¢ dla pieszych
4. Informacja o Zamawiajacym:
Gmina Ostrowiec Sw. z siedziba w Ostrowcu Sw. ul. J.Glogowskiego 3/5
Wydzial Infrastruktury Komunalne;j
Osoba do kontaktu w sprawach technicznych Antoni Olichwirowicz tel. (041) 26-72-168
5. Wymagania od Wykonawcy zamdwienia:
5.1.  Wymagania ogolne
O udzielenie zamowienia moga si¢ ubiega¢ Wykonawcy, ktoérzy na podstawie dokumentoéw
wykaza, ze posiadaja uprawnienia do wykonywania zamdwienia oraz dysponuja osobami
posiadajacymi niezbgdne uprawnienia i kwalifikacje:
a) w branzy drogowej do projektowania i wykonania robot budowlanych,
b) przynajmniej jedna potwierdzona referencjc w zakresie wykonania przejscia
przez tory kolejowe lub podobnych robot kolejowych o wartosci min. 50 000,00 zi
z ostatnich trzech lat.
6. Zakres prac projektowych i wykonawczych :
Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie projektu budowlanego budowy przejsécia dla
pieszych przez tory kolejowe kat. ,E” w km 192,074 w Ostrowcu Sw. na warunkach okreslonych przez
PKP PLK wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe.
Projekt budowlano-wykonawczy budowy przejscia dla pieszych kat. ,,E” przez tory kolejowe w
km 192,074 w Ostrowcu Sw., o nastepujacym zakresie robot :

o (iqg pieszy o szerokosci do 3,0 mb i diugosci ok. 20,0 mb,
wykonany z kostki brukowej gr. 6 cm
Polqczenia przejscia dla pieszych z chodnikiem ul. Mostowej

o Urzqdzenia zabezpieczajqce ruch pieszych (barierka stalowa w
postaci labiryntu)

e Polozenie prefabrykowanych plyt Zelbetowych nawierzchni drogowej
typu CBP (2 tory kolejowe , plyty wewnetrzne, zewnetrzne oraz
wewnetrzne Skrajne)

e Budowa oswietlenia (2 stupy +oprawy)

e [nwentaryzacja powykonawcza (obszar zamkniety i otwarty)

UWAGA: Zakres robot moze ulec zwigkszeniu w zaleZnosci od projektowanego
przejscia dla pieszych , wykonanego wg wlasnego projektu.
6.1.  Wymogi formalno-prawne:

Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ w oparciu o wymagane przepisy prawa
budowlanego w oparciu o =zalozenia programu funkcjonalno-uzytkowego, wraz ze
wszystkimi potrzebnymi uzgodnieniami oraz wskazéwkami Zamawiajacego

6.2.  Odbior dokumentacji:

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu komplet dokumentacji projektu budowlano-
wykonawczego w ilosciach jak nize;j:

v’ 5 egz. projektu z o$wiadczeniem projektanta o kompletno$ci dokumentacji,



v komplet uzgodnien branzowych, w tym protokoét uzgodnieh ZUD w terenie zamknigtym
v’ ostateczna decyzje pozwolenia na budowe

7. Roboty budowlane.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i dokumentacja
projektowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okres§lonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot.
Warunki prowadzenia robot:

Wykonawca winien wykonaé¢ zakres robot objety zamowieniem zgodnie z projektem,
uzgodnionym z Zamawiajacym 1 wszystkimi zainteresowanymi podmiotami,

W czasie prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ dojscia i dojazdy do wszystkich
budynkéw i posesji sasiadujacych z terenem budowy,

Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem istniejace uzbrojenie terenu zgodnie z
projektem i obowiazujacymi normami,

Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem drog
prowadzacych do placu budowy,

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepisow ustawy o odpadach z dnia
27.04.2001r. (Dz.U. Nr 62 z 2001r. poz. 628) i na zadanie Zamawiajacego winien
przedstawi¢ dowody zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopow oraz gruzu i innych
odpadoéw zgodnie z tymi przepisami,

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia wszelkich badan wymaganych
przepisami lub poleconych przez Inspektora Nadzoru,

Po zakonczeniu rob6t nalezy doprowadzi¢ teren budowy do wlasciwego stanu (pierwotnego,
lub zgodnego z projektem).

Wszelkie szkody 1 roszczenia oséb trzecich powstate w trakcie realizacji rob6t Wykonawca
zobowigzany jest naprawi¢ 1 zaspokoic.

Zabudowane materialy.

Wykonawca uzyje do wykonania robdt materialow przewidzianych w uzgodnionym
projekcie, a w razie koniecznosci zastosowania materialtdow rownorzgdnych — przeprowadzi
ponowne uzgodnienia 1 skoryguje projekt. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
wszystkie wymagane przepisami atesty na zabudowane materiaty (Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych — Dz. U. Nr 92, poz. 881 oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydania — Dz. U. z 2004r. Nr 249, poz.
2497), a na zadanie takze faktury za zakup wazniejszych materiatlow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

Roboty budowlano-montazowe musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
obowiazujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz
uwzgledniaé przepisy, m.in.:

Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118),

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn., 26 lutego 1996
roku w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania
linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 33 z 1996r.
poz.144 z p6zn. zm.)

Odbior robot.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorom roboét zanikajacych,
b) odbiorom robot technicznych,



¢) odbiorowi koncowemu robot,
d) odbiorowi gwarancyjnemu robot.
Wykonawca zgtosi wykonanie rob6ét do odbioru koncowego na podstawie pisemnego zgloszenia
gotowosci do odbioru.
Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
v" Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji robot,
v" Geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza robot,
v' Atesty wbudowanych materiatow,
Jesli wg Komisji Odbiorowej roboty pod wzgledem realizacji nie beda gotowe lub nie zostana
przygotowane dokumenty odbiorowe, Komisja w porozumieniu z Wykonawca 1 Uzytkownikiem
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
8. Platnosé¢.
8.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci

v Cena ofertowa winna by¢ ustalona jako ryczattowa wyrazona w ztotych polskich.

v Cena ofertowa winna obejmowac¢ warto$¢ prac projektowych i uzyskania wszelkich zgdd i
uzgodnien niezbednych do zgloszenia zamiaru wykonania robot oraz wszystkich robot
budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

v" Wykonawca jest zobowiazany przed sporzadzeniem oferty dokona¢ sprawdzenia ilo$ci
robdt na podstawie wszystkich dostgpnych materialow, wizji lokalnej terenu inwestycji oraz
wiasnej wiedzy fachowe;.

v" W cenach ryczattowych poszczegdlnych rodzajow robot lub ustug nalezy uwzglednié
wszystkie koszty bezposrednie 1 posrednie niezbgdne do ich wykonania.

v' Ceny robot wraz z przyjetym w ofercie podatkiem VAT nie ulegnag zmianie do konca
realizacji zamdéwienia i beda mialy zastosowanie rowniez w przypadku ewentualnych
zamowien dodatkowych.

8.2.  Ceny jednostkowe robét

W cenach jednostkowych robot nalezy uwzgledni¢ takze prace towarzyszace, koszty posrednie, tj.
wszystkie inne koszty niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy, a nie wyszczeg6lnione w
zadnej pozycji Przedmiarow Robot, w tym m.in.:

v' koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy oraz kosztow likwidacji zaplecza

budowy,

koszty oznakowania terenu budowy oraz oznakowania robot,

koszt opracowania projektow uzupeiniajacych oraz ich uzgodnien (jesli wystapia),

koszty przywrocenia terenow przylegtych do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot,

koszty technologii robdt, wynikajacych z przyjetych rozwiazan technicznych 1

technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy,

koszty wynikajace z tytutu podzlecenia robot lub ustug podwykonawcom,

koszt wszelkich badan, prob, pomiaréw itp., niezbednych do odbiorow przejsciowych i

odbioru koncowego robot,

koszt zajgcia pasa drogowego kolejowego w terenie zamknigtym na czas prowadzenia robot,

wszystkie podatki, optaty itp.,

koszt ubezpieczenia budowy oraz gwarancji,

koszt kompleksowe] obslugi geodezyjnej, w tym koszt opracowania powykonawczej
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne,

inne wydatki mogace wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym w tym

utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym stanie technicznym
i estetycznym.
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