
OGŁOSZENIE 
 

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta Wydział Infrastruktury Komunalnej zaprasza 
do składania ofert na wykonanie opracowania projektowego: 

 
„Przebudowa  i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSiR w 
Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011 
roku”. 
 

Zakres  opracowania obejmuje:  
1. Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych. 
2. Opracowanie dokumentacji projektowej wersja papierowa 5 egz., wersja elektroniczna- 2 egz. 
3. Opracowanie  przedmiaru robót – (wersja papierowa -2 egz., wersja elektroniczna –  

2 egz.). 
4. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego. (wersja papierowa – 2 egz., wersja elektroniczna – 2 

egz.) 
5. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych-(wersja 

papierowa - 2 egz., wersja elektroniczna – 2 egz.) 
6. Uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, decyzji, uzgodnień i pozwoleń, w tym również dot. 

możliwości prowadzenia robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji np. 
zgłoszenie zamiaru wykonania robót. 

7. Przygotowanie dokumentacji przetargowej (opracowanie projektowe kompletne, przedmiar 
robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych)  w wersji 
elektronicznej CD/DVD – 2egz. 

8. Nadzór autorski oraz aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. 
 
Oferent winien spełniać następujące wymogi: 

- mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą; 
- posiadać odpowiednie uprawnienia projektowe;  
-  wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu  lat realizacją co najmniej  2 zamówień o 

wartości co najmniej  20.000 zł. 
 
Rozpatrywane będą tylko oferty poniżej 30.000 EURO. 
 
Pożądany termin opracowania  01.12.2014r. 
 
Oferty będą podlegały negocjacjom w zakresie ceny. 
 
Negocjacje odbędą się w dniu 21.08.2014r. o godz. 10-tej w pokoju nr 221. 
 
Składanie ofert w Biurze Obsługi Interesanta do dnia  21.08.2014r. do godz. 9

45
.Oferty złożone po 

wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
 

Szczegółowych informacji udziela Bożena Domalska  inspektor  Wydziału Infrastruktury Komunalnej  
UM-  pokój 225; tel. 041 267-21-67. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



wzór 

UMOWA  NR ................................................................ 
 
 
W dniu ……….......................w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy GMINĄ OSTROWIEC 
ŚWIĘTOKRZYSKI - z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Jana Głogowskiego 3/5 zwaną dalej 
Zamawiającym reprezentowaną przez: 
 
1. Jarosława Wilczyńskiego -  Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 
 
a firmą ………………………………………………………………………………………………. 
z siedzibą w ……………………………………zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej 
pod numerem ………….  zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez: 
 
1……………………………………………  - ………………………………. 
  
po przeprowadzeniu postępowania przetargowego o zamówienie publiczne w dniu ………..sierpnia 
2014 roku, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro, zawarta została umowa 
o następującej treści: 

 
 

§ 1 
 
 
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie projektowe pn.: 
„Przebudowa  i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSiR w Ostrowcu 
Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011 roku”. 
2. Zakres opracowania projektowego określa załącznik nr 1 do umowy: Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
 

§ 2 
 
 
Strony ustalają, że opracowanie projektowe będące przedmiotem zamówienia zostanie przekazane 
Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie do dnia 01.12.2014 roku. 
 

§ 3 
 
 
1.Strony ustalają, że wynagrodzenie  Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze 
złożoną i wybraną ofertą wynosić będzie ………. zł. netto (słownie: …………………złotych). 
 
2.Strony ustalają, że do kwoty określonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT naliczony według 
stawki 23% w kwocie ……………….. zł. 
 
3.Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu zamówienia wynosić 
będzie: ………………zł brutto (słownie: …………….złotych). 
 
4.Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 3 ma charakter ryczałtowy. 
 
5.Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na podstawie faktury 
VAT  wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego w terminie 7dni od daty podpisania protokółu 
odbioru tj. do dnia 15.12.2014r. 
 
6. Podstawą wystawienia faktury  będzie:  

1)protokół  podpisany przez strony i  zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot 
umowy został wykonany bez wad, a także stwierdzający ewentualne naliczenie przez 
Zamawiającego kar umownych z podaniem ich wysokości i przyczyny ich naliczenia, 



2)kwota kary umownej zostanie potrącona z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę.  
Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

7. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz 

otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania 

terminu zapłaty. 

 
8.Faktura będzie płatna  przez Zamawiającego przelewem bankowym w terminie  14 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury nie później niż do dnia 31.12.2014 roku, na konto 
wskazane na fakturze przez Wykonawcę.  
 
 

§ 4 
 
 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
1.Uzyskania aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych. 
2.Opracowania dokumentacji projektowej zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
3.Uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzenia rozwiązań projektowych 
w zakresie wynikającym z przepisów. 
4.Pełnienia nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi objętymi niniejszym opracowaniem 
projektowym. 
5.Zgłoszenia zamiaru wykonywania robót. 
6.Aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. 

 
 

§ 5 
 
 
1.Opracowanie projektowe zostanie przedłożone Zamawiającemu celem sprawdzenia kompletności 
na 14 dni przed datą określoną w  § 2 przedmiotowej umowy. 

2. Zamawiający w ciągu 14 dni po dostarczeniu opracowań projektowych sprawdzi kompletność 
zamówienia. 
3.Załącznikiem do protokółu odbioru będzie potwierdzenie złożenia zgłoszenia zamiaru wykonywania 
robót.  
4.Potwierdzenie protokółu odbioru przez Zamawiającego jest równoznaczne z odbiorem opracowania. 
 
 

§ 6 
 
 
1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 
 

1)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

określonego w  § 3 ust. 3 umowy  za każdy dzień zwłoki 
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 umowy. 
 

2) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od 
umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości  
wynagrodzenia określonego w  § 3 ust.3 umowy. 

 
2.W przypadku gdy kary umowne, o których mowa w ust.1 nie zrekompensują w pełni poniesionej 
szkody, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

 
 
 



§ 7 
 
1.Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy 
będzie………………………………. 

2.Strony ustalają, że Przedstawicielem  Zamawiającego będzie: 
Pani Bożena Domalska.  
 

§ 8 
 
Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne opracowania 
projektowego stanowiącego przedmiot niniejszej umowy kończy swój bieg łącznie z upływem terminu 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót wykonanych na podstawie opracowania 
projektowego, którego dotyczy niniejsza umowa.  
 
 

§ 9 
 
 
1.Zmiany treści umowy mogą następować w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
w drodze aneksu do umowy podpisanego przez  strony. 
 
2.Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, na podstawie wniosku  
o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jeżeli 
niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem: 

1) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 
2) wydłużenia trwania procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, 

warunków, postanowień i decyzji administracyjnych, 
3) okoliczności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiający polecił 

dokonać zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych, 
4) zaistnienia konieczności wykonania badań specjalistycznych (np. archeologicznych  

i innych) w ściśle określonym terminie. 
 
3.Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli 
Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności o których mowa w ust.2 nie przedłoży 
Zamawiającemu szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem. 
 
4.Zamawiający w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę zadecyduje, czy i o ile 
przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy. 
 
5.Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu w 
przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

1) Zamawiający dokonał zmiany zakresu wykonania przedmiotu umowy, czego nie można 
było przewidzieć, ani też nie wynikało z potrzeby wykonania usługi i nie można było tego 
przewidzieć przed zawarciem umowy, 

2) wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych, 
3) wystąpiły okoliczności  wymienione w  ust. 2. 

 
 

§ 10 
 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i 
Prawa Budowlanego. 

§ 11 
 
Integralną część niniejszej umowy stanowią niżej wymienione załączniki: 

 załącznik nr 1 „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia” 
 

 
 



§ 12 
 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze  dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:                   WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
....................................................... 
            Prezydent Miasta 
 
 
 
 
 
............................................................ 
  Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej 
 
 
 
 
 
............................................................ 
                 Skarbnik Miasta 
 
 
 
 
 
............................................................. 
              Radca Prawny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do umowy……………………………………………………………. 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji  projektowej pn.: Przebudowa i 
dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów 
Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011 roku”. 
 
Celem jest zaprojektowanie przebudowy i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSiR w 
Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011 roku w sprawie 
sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej zgodnie z koncepcją   opracowaną przez firmę 
„BitNet” s.c. w maju 2011 roku. 
Opracowana dokumentacja projektowa ma umożliwić zgłoszenie wykonania robót. 
 
1.Opis stanu istniejącego: 
Stadion sportowy MOSiR znajduje się na  terenie położonym obok  hali sportowo-widowiskowej przy 
ulicy  Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obiekty te tworzą zazębiające się tereny imprez 
masowych. Częściami wspólnymi są. kasy, ciągi komunikacyjne, bramy. 
 W obrębie hali sportowo-widowiskowej funkcjonuje monitoring, który po uzupełnieniu do stanu 
zgodnego z opracowaniem „Projekt zamienny systemu (CCTV) wideonadzoru IP HD AVIGILION dla 
hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim” z dnia 10.06.2011 roku będzie spełniał 
wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 10 stycznia 2011 roku w 
sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. System ten zbudowano w oparciu o 
urządzenia podstawowe (kamery, serwery, oprogramowanie..) firmy kanadyjskiej AVIGILON, 
natomiast rejestracja fonii odbywa się z użyciem urządzeń firmy PAG. Budując system dla hali 
sportowo-widowiskowej, przewidziano połączenie  z systemem monitoringu stadionu MOSiR. 
Dodatkowo część kamer zainstalowanych do monitorowania hali, będzie wykorzystana do 
monitorowania imprez masowych na stadionie sportowym. 
Z wyżej wymienionych powodów istnieje konieczność zaprojektowania systemu monitoringu stadionu 
sportowego w oparciu o  tą samą koncepcję co do zastosowania sprzętu podstawowego jak i 
oprogramowania. Wprowadzenie rozwiązań zamiennych tzw. ”równoważnych” nie jest dopuszczalne, 
gdyż nie zapewni pełnej kompatybilności obu systemów, a także utrudni eksploatację użytkownikowi.  
Przy projektowaniu należy wykorzystać istniejącą infrastrukturę kanalizacyjną. 
 
2. Wymagany przez Zamawiającego zakres dokumentacji projektowej: 

1) opis techniczny, 
2) projekt zagospodarowania terenu na bazie aktualnych map do celów projektowych, 
3) wykaz materiałów, 
4) przedmiar robót, 
5) kosztorys inwestorski, 
6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
7) zgłoszenie zamiaru wykonywania robót ,  
8) nadzór autorski, 
9) aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. 

 
3. Założenia do projektowania: 

a) projekt musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych i Administracji z 
dnia 10.01.20111 roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, 

b) projekt opracować w oparciu o koncepcję  przebudowy i dostosowania istniejącego 
monitoringu stadionu MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia 
MSWiA z dnia 10.01.2011 roku, 

c) projekt uzgodnić z Powiatową Komendą Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, która wydaje 
opinię o dopuszczeniu obiektu do imprez masowych. 

 
4. Projektant własnym kosztem i staraniem zapewni: 

a) mapy do celów projektowych, 
b) wystąpienia do właściwych instytucji w sprawie uzgodnienia rozwiązań projektowych, 
c) zgłoszenie zamiaru wykonania robót. 
 

5.Uprawnienia projektanta: 



a) koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w 
zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia 
technicznego(stadion podlega obowiązkowej ochronie za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk – znak decyzji SO.VI-5030/1/5/01/02 z dnia 04.02.2002) 

b) wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego prowadzonej przez 
Komendanta Głównego Policji (dawniej lic.II ST. w tym zakresie), 

c) uprawnienia budowlane do sporządzania projektów w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, 
d) aktualne zaświadczenie o członkostwie w regionalnej Izbie Inżynierów Budownictwa. 

 
6. W cenie oferty należy uwzględnić: 
    1) koszty wykonania aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, 
    2) koszty uzgodnień, 
    3) koszty nadzoru autorskiego, 
    4) koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. 
  
Projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 
zamówienia.  
Firma projektowa powinna wykazać się referencjami ciągu ostatnich 5 lat (a jeśli okres działalności 
firmy jest krótszy niż 5 lat to w tym okresie)- co najmniej 2 referencje o wartości co najmniej 20.000 zł. 
 
Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty, celem zapoznania 
się z warunkami w terenie. 
 
Projekt należy dostarczyć Zamawiającemu w formie drukowanej w pięciu  egzemplarzach oraz w 
postaci elektronicznej w formacie *.pdf, na nośniku CD lub DVD – 2 egz. 
 
Sugerowany  termin  opracowania dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem zamiaru 
wykonywania robot : 1 grudnia  2014 r: 

 
 
 


