UMOWA NR ..o

W dniu ... w Ostrowcu Swictokrzyskim pomiedzy GMINA OSTROWIEC
SWIETOKRZYSKI - z siedziba w Ostrowcu Swictokrzyskim, ul. Jana Glogowskiego 3/5 zwana
dalej Zamawiajgcym reprezentowang przez:

1. Panig Marzene Debniak - Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Swictokrzyskiego,

2. Pana Krzysztofa Kowalskiego - Naczelnika Wydziatu Infrastruktury Komunalne;j,

W wyniku rozstrzygnigtego w dniu ..................... 2016r., postepowania bez stosowania
przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych, w trybie Regulaminu udzielania przez Gming
Ostrowiec Swigtokrzyski zamowien publicznych o wartoéci szacunkowej nie przekraczajacej
rownowartosci 30.000 euro, zostata, zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie projektowe pn.:

»sBudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150 T klasy L (ul. Ogrodowa)
w Ostrowcu Swietokrzyskim”, w ramach zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa ul. Ogrodowe;j”.

2. Zakres opracowania projektowego okresla zalgcznik nr 1 do umowy: Zakres i wymogi
opracowania projektowego.

§2

1.Strony ustalaja, ze zakonczenie opracowania projektowego bgdacego przedmiotem zamowienia
nastgpi w terminie do dnia 31 marca 2017r.

2. Za termin zakonczenia opracowania projektowego uznaje si¢ uzyskanie przez Wykonawce
w imieniu Zamawiajacego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogoweyj.

§3
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie
ze zlozong 1 wybrang oferta wynosi¢ bedzie ... zk. (netto) slownie

2. Strony ustalaja, ze do kwoty okreslonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT naliczony
wg. stawki 23% W KWOCIE : ......ccoevevvevieiieenen,

3. Strony ustalaja, iz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu zamédwienia

4. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 3 ma charakter ryczattowy. Wykonawca nie
moze zada¢ jego podwyzszenia, nawet jesli w momencie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiar6w lub kosztéw prac.



5. Wynagrodzenie Wykonawcy wyplacone bedzie na podstawie faktury cze¢sciowej 1 koncowe;,
prawidlowo wystawionych i dostarczonych do Zamawiajacego.

6. Podstawa wystawienia faktury czesciowej bedzie protokoél odbioru wykonanych elementéw
opracowania projektowego, podpisany przez Wykonawce i Zamawiajgcego W terminie do 14
dni od daty wykonania przez Wykonawce zakresu zamowienia, oraz potwierdzenie zlozenia
wniosku o uzyskanie decyzji ZRID, zgodnie z zalagczonym harmonogramem rzeczowo —
finansowym, stanowigcym zalacznik nr 2 do umowy. Data spisania bezusterkowego protokotu
odbioru opracowania jest datg zakonczenia odbieranych elementéw zadania.

7. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie:
1) uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j,

2) protokét podpisany przez strony w terminie do 14 dni od daty wykonania przez Wykonawce
zakresu zamoéwienia zgodnego z zalgczonym harmonogramem rzeczowo — finansowym,
stanowigcy zatacznik nr 2 do umowy i zawierajacy o$wiadczenie Wykonawcy, ze przedmiot
umowy zostal wykonany bez wad, a takze stwierdzajacy ewentualne naliczenie przez
Zamawiajgcego kar umownych z podaniem ich wysokosci i przyczyny ich naliczenia,

3) kwota kary umownej zostanie potragcona z faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce.
Potracenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

8. Faktura II bedzie réwnoczesnie fakturg koncowa o wartosci nie nizszej niz 20 % wartos$ci brutto
okreslonej w ust.3.

9. Kwota kary umownej zostanie potracona z faktury wystawionej przez Wykonawce na kwote
brutto okreslong w ust. 3. Potracenie nastapi na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez
Zamawiajacego.

10. Nalezno$¢ Wykonawcy zostanie uregulowana w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego, prawidtowo wystawionej faktury, ale nie p6zniej niz:

— dnia 31.12.2016r., dla faktury czg¢sciowej,
— do 30 dni od daty spisania bezusterkowego protokotu odbioru opracowania.
11. Faktura bedzie ptatna przelewem bankowymna konto ..................cooiinn. .

12. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnej z Umowa lub
obowigzujgcymi przepisami prawa, Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania platnosci do
czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej, bez obowigzku ptacenia odsetek
z tytutu niedotrzymania terminu zaptaty.

13. Warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia jest przedstawienie przez niego dowodow w
postaci faktury lub rachunku potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

14. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy przez dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.



§4
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) uzyskania wszelkich niezbednych opinii, decyzji, uzgodnien 1 sprawdzenia rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajagcym z przepisow,

2) pelnienia nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi objetymi niniejszym opracowaniem
projektowym,

3) dostarczenia Zamawiajagcemu opracowan projektowych w celu sprawdzenia kompletno$¢
zamoOwienia, na 14 dni przed datg zlozenia wniosku o uzyskane decyzji o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej, oraz projektow wykonawczych, najpozniej na 14 dni przed datg zakonczenia
przedmiotu umowy okreslong w § 2 ust. 1 umowy,

4) ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

5) uzyskania opinii o konieczno$ci budowy kanatu technologicznego oraz najpdzniej na 6
miesiecy przed dniem zlozenia wniosku o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;,
opracowa¢ informacje o zamiarze rozpoczecia rozbudowy drogi i mozliwosci zglaszania
zainteresowania udostgpnieniem kanatlu technologicznego, jednoczesnie zawiadamiajagc o tym
Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej. W przypadku zainteresowania udost¢pnieniem przez
zarzadce drogi kanatu technologicznego, Wykonawca jest zobowigzany taki kanat zaprojektowac.

§5

1. Wykonawca zapewni, ze wykonane przez niego opracowania projektowe zostaty sporzadzone z
nalezyta staranno$cia, przy przestrzeganiu obowigzujacych przepisow, norm, i1 zasad sztuki
projektowe] oraz ze sa kompletne, spojne 1 stanowi¢ moga podstawe do realizacji robot
budowlanych. Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca dotaczy do przekazanej dokumentacji
stosowne o$wiadczenia zawierajgce powyzsze stwierdzenia.

2. Zapewnienie o ktérym mowa w ust.1 jest wazne bezterminowo.

3. Do czasu zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie
wszelkich wad w opracowaniach projektowych bedacych przedmiotem niniejszej umowy
wynikajacych z niezachowania wymagan okreslonych w ust. 1.

4. Z tytulu usuwania wad, o ktorych mowa w ust.3 Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

5. Jesli Wykonawca nie usunie wad w opracowaniach projektowych, ujawnionych
w okresie, o ktorym w ust. 3, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6. Zamawiajacy ma prawo ubiegac si¢ od Wykonawcy zwrotu kosztow jakie Zamawiajacy poniost
w zwigzku z wystgpieniem robdt dodatkowych w wykonywanych robotach budowlanych, nie
ujetych w dokumentacji projektowej, jesli roboty te i straty powstaty z powodu wad ujawnionych
w opracowaniu projektowym wykonanym przez Wykonawce.

§6

1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:



1)Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
okre$lonego w § 3 ust. 3 umowy za kazdy dzien zwloki stwierdzony w protokole odbioru,
b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn =zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % warto$ci wynagrodzenia okre§lonego w § 3 ust. 3 umowy,
c¢) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto
podwykonawcy za kazdy dzien zwloki,
d) w wysokosci 2000 zt w przypadku nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
e) w wysokosci 2000 zt w przypadku nieprzedtuzenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
f) w wysokosci 2000 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty.
2) w przypadku, gdy Wykonawca opoznia si¢ z wykonaniem robét przez okres dtuzszy niz 30 dni
Zamawiajacy moze bez wyznaczania dodatkowego terminu odstapi¢ od umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest zaplaci¢ Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust.3 umowy.

3. W przypadku gdy kary umowne, o ktorych mowa w ust.l nie zrekompensuja w petni
poniesionej szkody, strony dopuszczaja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego
na zasadach ogdlnych.

§7

Wykonawca ma prawo podzlecenia cze$ci zadania stanowigcego przedmiot umowy innym
jednostkom lub projektantom, jednocze$nie odpowiada za ich dziatanie jak za dziatanie wtasne.

§8

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady fizyczne
opracowania projektowego stanowigcego przedmiot niniejszej umowy konczy swoj bieg tacznie
z uptywem terminu odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdt wykonanych na
podstawie opracowania projektowego, ktorego dotyczy niniejsza umowa.

§9
1. Strony ustalaja, ze osoba odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia
Wykonawcy bedzie: ........cooevvviiiiiiiiniiiciien,

2. Strony ustalaja, ze Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie:

Pan Marcin Karbowniczek  —w zakresie branzy drogowe;j,
Pan Antoni Olichwirowicz  — w zakresie kanalizacji deszczowej,
Pani Bozena Domalska — w zakresie o$wietlenia ulicznego.

§ 10

1. Zmiany tre$ci umowy moga nastgpowaé w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
w drodze aneksu do umowy podpisanego przez strony.



2. Wykonawca ma prawo zgdania przedluzenia terminu umownego, na podstawie wniosku
o przedluzenie terminu wraz z uzasadnieniem, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jezeli
niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:

1) zmiany przepisow prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

2) wydluzenia trwania procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
warunkow, postanowien i decyzji administracyjnych,

3) okolicznosci powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiajacy
polecit dokona¢ zmian w uzgodnionych wczesniej rozwigzaniach projektowych,

4) zaistnienia konieczno$ci wykonania badan specjalistycznych (np. archeologicznych
i innych) w $cisle okreslonym terminie.

3. Zamawiajacy nie ma obowigzku przedluzania terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli
Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci o ktorych mowa w ust.2 nie przedtozy
Zamawiajacemu szczegdtowego wniosku o przedtuzenie terminu wraz z uzasadnieniem.

4. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce zadecyduje, czy i o ile
przedtuzy termin wykonania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy przewiduje wprowadzenie zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu
w przypadku wystapienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 2.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§12
Integralng cz¢s$¢ niniejszej umowy stanowi:
1. Zakres i wymogi opracowania projektowego — zatacznik nr 1

2. Harmonogram Rzeczowo- finansowy — zatacznik nr 2.
§13

Umowg niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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OSTROWCA SWIETOKRZY SKIEGO

NACZELNIK WYDZIALU
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