OGLOSZENIE

Gmina Ostrowiec Swietokrzyski — Urzad Miasta Wydziat Infrastruktury Komunalnej zaprasza do
skfadania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej pn.:

»Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej (bocznej) 11
w Ostrowcu Swigtokrzyskim na dzialce ewidencyjnej nr 3(Obr.39,ark.4)”

1. Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem
terenu,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego, wszystkich wymaganych decyzji, uzgodnierh i pozwolen,

- opracowanie opinii geotechnicznej posadowienia obiektu,

- opracowanie opinii hydrogeologicznej,

- uzyskanie zgody na lokalizacje inwestycji w odlegtosci mniejszej niz 50 mb od stopy watu rzeki
Modty w Swietokrzyskim Zarzadzie Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach,

- opracowanie przekroju konstrukcyjnego utwardzenia drogi,

- opracowanie profilu podtuznego niwelety odtwarzanej nawierzchni utwardzenia drogi,

- przedmiar robdt,

- kosztorys inwestorski,

- specyfikacja wykonania i odbioru robot,

- zlozenie wniosku —zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych do Starostwa Powiatowego

w Ostrowcu Swietokrzyskim.

Oferent winien spetnia¢ nastepujace wymogi:
- miec zarejestrowang dziatalnos¢ gospodarcza,
- posiada¢ odpowiednie uprawnienia projektowe,

- posiadac referencje na minimum jedno opracowanie o wartosci co najmniej 10 000,00 zt brutto.

W cenie oferty nalezy uwzglednié¢:
— koszt wykonania aktualnych map sytuacyjno-wysokosciowych (do celéw projektowych),
— dokonanie uzgodnien w zakresie wymaganym prawem budowlanym,
— aktualizacje kosztoryséw inwestorskich na wniosek Inwestora.

Oferty nalezy sktada¢ w zamknietych kopertach z dopiskiem:

»Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej (bocznej) 11
w Ostrowcu Swigtokrzyskim na dzialce ewidencyjnej nr 3(Obr.39,ark.4)”

w terminie do 04 marca 2016 r. do godziny 10%° w Biurze Obstugi Interesanta , sala A, stanowisko 11
W przypadku przestania oferty za posrednictwem poczty prosimy oferte kierowa¢ na adres:

Biuro Obstugi Interesanta Urzedu Miasta w Ostrowcu Swietokrzyskim, sala A, stanowisko 11,

27 — 400 Ostrowiec Swietokrzyski, ul.J.Glogowskiego 3/5”.

Oferowana cena za wykonanie ustugi podlega negocjacjom (w dot).

Warto$¢ zaméwienia objetego niniejszym ogtoszeniem nie moze przekroczy¢ kwoty 30 000 EURO.

Oferty powyzej 30.000 EURO oraz ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

Negocjacje z oferentami majace na celu wybo6r najkorzystniejszej oferty zostang przeprowadzone

w dniu 04 marca 2016 r. o godzinie 10*° w pokoju 221 Urzedu Miasta w Ostrowcu Sw.

Szczegotowe informacje mozna uzyska¢é w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzedu Miasta
w Ostrowcu Sw., pokdj 221 lub pod numerem telefonu (0-41) 26-72-168- osoba do kontaktu Antoni

Olichwirowicz.



UMOWA NR ..............

W dniu ............... w Ostrowcu Swictokrzyskim pomiedzy GMINA OSTROWIEC
SWIETOKRZYSKI z siedziba w Ostrowcu Sw. ulica J. Glogowskiego 3/5 zwana dalej
Zamawiajqcym reprezentowana przez:

1. Marzeng Debniak — Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Swigtokrzyskiego

2 , zwanym dalej Wykonawcq reprezentowanym

zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji
projektowej pn.:
,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej (bocznej) 11
w Ostrowcu Swietokrzyskim na dzialce ewidencyjnej nr 3(obr.39,ark.4)”
realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Paulinowskiej (bocznej) I1”

Zakres prac projektowych obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z odtworzeniem terenu,

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego, wszystkich wymaganych decyzji lokalizacji,
warunkow technicznych, uzgodnien i pozwolen w zakresie obowiazujacego prawa
budowlanego, zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych,

3) opracowanie opinii hydrogeologicznej,

4) opracowanie opinii geotechnicznej posadowienia obiektu,

5) uzyskanie zgody na lokalizacj¢ inwestycji w odlegtosci mniejszej niz 50 mb od
stopy watu rzeki Modty w Swigtokrzyskim Zarzadzie Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Kielcach,

6) opracowanie przekroju konstrukcyjnego utwardzenia drogi

7) opracowanie profilu podtuznego niwelety odtwarzanej nawierzchni utwardzenia
drogi

8) przedmiar robot, kosztorys inwestorski, specyfikacja wykonania i odbioru robot.

Opracowanie projektowe winno by¢ wykonane zgodnie z przepisami Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robdt, aktualnymi na dzien przekazania dokumentacji.

Strony ustalaja, Ze:
1) dokumentacja projektowa obiektu zostanie wykonana w ilosci 4 egzemplarzy, plus 1
egzemplarz w wersji elektronicznej — na ptycie CD.
2) do wykonanej dokumentacji Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ oswiadczenie o
kompletnosci dokumentacji kosztorysowo-projektowej, oraz ze
wykonana zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

3) Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania wszelkich niezbgdnych decyzji, opinii,
uzgodnien i sprawdzenia rozwiazan projektowych w zakresie wynikajacym z aktualnych
przepisow.



§2

Strony ustalaja, ze opracowanie bedace przedmiotem zamowienia zostanie przekazane

Zamawiajacemu przez Wykonawce nie pozniej niz do dnia 28 pazdziernika 2016 r.

§3

. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy wynosi¢
bedzie cevuviiniiiiininnnnn. ZE NettO. (ceenie i zh).

. Strony ustalaja, ze do kwoty okreslonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg
stawki 23 % w kwocie : .................... zt. (stownie: ................. zh).

. Strony ustalaja, iz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu zamodwienia
WYNOSi¢ bRAZIC: veveeenrenrierneennnns zk brutto. (stownie: ... zh).

. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie okre$lone w ust. 3 ma charakter ryczattowy. Wykonawca nie
moze zada¢ jego podwyzszenia, nawet je§li w momencie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiarow lub kosztow prac.

. Podstawa wystawienia faktury bedzie protokét odbioru podpisany przez strony, zawierajacy
oswiadczeniec  Wykonawcy, ze przedmiot umowy zostal wykonany bez wad,
a takze stwierdzajacy ewentualne naliczenie  przez Zamawiajacego kar umownych
o ktérych mowa w ust. 1,2 1 4 §7z podaniem ich wysoko$ci 1 przyczyny ich naliczenia,
z uwzglednieniem ust. 51 6.

Kwota kary umownych zostanie potracona z faktury wystawionej przez Wykonawcg na kwotg
brutto okreslona ust.3. Potracenie nastapi na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez
Zamawiajacego.

. Protokét odbioru, o ktorym mowa w ust.5 sporzadzony bedzie przez strony w terminie
7 dni od daty wykonania przez Wykonawce tj. do dnia 04 listopada 2016r.

. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury nie wczes$niej niz w dniu podpisania
protokotu odbioru przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie, z uwzglednieniem potracen z tytulu ewentualnych kar umownych,
o ktérych mowa w ust.5 1 6 zostanie wyptacone przelewem bankowym na konto Wykonawcy nr
.......................................................... w terminie 14 dni od daty dorgczenia faktury
przez Wykonawcg, lecz nie pozniej niz w ciagu 30 dni od daty spisania bezusterkowego
protokotu odbioru robot..

§4

. Strony ustalaja, ze osoba odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia
Wykonawcy bedzie: .......c.ovviiiiiiii

. Strony ustalaja, ze Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie: .............cooeiiiiiiiiiiini.

§5

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
opracowania projektowego stanowigcego przedmiot niniejszej umowy konczy swoj bieg tacznie
z uptywem terminu odpowiedzialnos$ci z tytutu r¢kojmi za wady Wykonawcy robdt wykonanych
na podstawie opracowania projektowego, ktorego dotyczy niniejsza umowa.

§6

. Wykonawca na 14 dni przed data okreslona w § 2 winien przedtozy¢ dokumentacj¢ projektowa

Zamawiajacemu celem sprawdzenia jej kompletnosci.



. Zamawiajacy w ciagu 14 dni po dostarczeniu opracowan projektowych sprawdzi kompletnosé
zamowienia.
Zatacznikiem do protokotu odbioru bedzie potwierdzenie zlozenia wniosku - zgloszenia
zamiaru wykonania rob6t budowlanych .
Potwierdzenie protokotu odbioru przez Zamawiajacego jest roéwnoznaczne z odbiorem
opracowania.
§7

. Strony ustalaja, iz w przypadku nie wykonania w terminie, o ktorym mowa w § 2, przedmiotu
umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kary umowne w wysokosci 0,1 %
wartosci przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. 3, za kazdy dzien stwierdzonego przez
Zamawiajacego w protokole op6znienia.

. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy zaptaci on
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10 % warto$ci zamdwienia okre§lonego w § 3 ust. 3
niniejszej umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego zaptaci on
Wykonawcy karg umowna w wysokosci 10 % wartosci zamowienia okreslonego w § 3 ust. 3
niniejszej umowy.

. Za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kar¢ w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okre§lonego w § 3 ust.3 umowy za przedmiot odbioru,
za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu wyznaczonego na usunigcie wad.

. W przypadku, gdy kary umowne nie zrekompensuja w pelni poniesionej szkody, strony
dopuszczaja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

§8

Wykonawca ma prawo podzlecenia czg$ci zadania stanowigcego przedmiot umowy innym
jednostkom lub projektantom, jednocze$nie odpowiada za ich dzialanie jak za dziatanie wlasne.

§9

Ewentualne zmiany tre$ci niniejszej] umowy moga nastagpi¢ za zgoda obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu.
Zmiany tre$ci umowy bez zachowania formy pisemnej sa niewazne.

§ 10

Zmiany tre$ci umowy moga nastgpowaé w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

w drodze aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.

Wykonawca ma prawo zadania przedluzenia terminu umownego, na podstawie wniosku

o przedtuzenie terminu wraz z uzasadnieniem, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jezeli

niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:

1) sity wyzszej, przy czym za sile wyzsza przyjmuje si¢ zdarzenie, nie posiadajace swojego
zrédla wewnatrz jednostki Wykonawcy, niemozliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz
niemozliwe do zapobiezenia powstaniu jego i jego szkodliwym nastepstwom,

2) zmiany przepisoOw prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

3) wydluzenia trwania procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
warunkdw, postanowien i decyzji administracyjnych,

4) okoliczno$ci powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiajacy polecit
dokona¢ zmian w uzgodnionych wcze$niej rozwiazaniach projektowych,

5) zaistnienia konieczno$ci wykonania badan specjalistycznych (np. archeologicznych
i innych) w $cisle okre§lonym terminie,

Zamawiajacy nie ma obowiazku przedtuzania terminu wykonywania przedmiotu umowy, jezeli

Wykonawca w ciaggu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci nie przedtozy Zamawiajacemu

szczegdlowego wniosku o przedtuzenie terminu wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajacy w ciagu 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawcg zadecyduje, czy i o

ile przedtuzy termin wykonania przedmiotu umowy.



§11

Wykonawca nie moze dokonywac¢ bez pisemnej zgody Kupujacego cesji wierzytelnosci niniejsze;j
umowy.

§12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy Prawa
budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

§13

Umowg niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Radca Prawny



