Zatacznik nr 2.2. do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR

zawarta w dniu .......... r. w Ostrowcu Swietokrzyskim pomigdzy Gmina Ostrowiec
Swietokrzyski — Urzedem Miasta Ostrowca Swigtokrzyskiego, ul. Jana Glogowskiego 3/3,
27 — 400 Ostrowiec Swigtokrzyski, NIP 661-000-39-45, REGON 291009834, reprezentowana

przez:
1 ...

2. ...

zwang w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”, a.........., zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”
w wyniku przeprowadzonego postepowania nr ..... o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.) i wybraniu w dniu ............ I.

oferty Wykonawcy zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie zaprojektuj
i wybuduj wszelkie roboty projektowe, budowlane, montazowe i dostawy dotyczace
realizacji:

,Budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych PSZOK
zlokalizowanego przy ulicy J. Samsonowicza” realizowanego w ramach zadania
budzetowego pn.: ,,Budowa PSZOK”.

2. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa w systemie zaprojektuj i wybuduj punktu
selektywnej zbiorki odpadow komunalnych zwanego dalej PSZOK:

a) Roboty budowlane polegajace na:

e budowie budynku administracyjno — biurowego z salg szkoleniowo — edukacyjng wraz
z instalacjami wewngtrznymi: wod.-kan., c.0., c.w.u. eN, wentylacji mechaniczne,
klimatyzacji, teletechnicznymi i niskopradowymi,

e budowie budynku garazowo-gospodarczego oraz budynku magazynowo-gospodarczego
z punktem napraw i ponownego wykorzystania elementow dostarczonych na PSZOK
wraz z wewngtrzng instalacjg energii elektrycznej;

e budowie zadaszonych bokséw do magazynowania zbieranych odpadow wraz
z wewnetrzng instalacja energii elektryczne;;

e budowie altany edukacyjnej konstrukcji drewnianej wraz z wewngtrzng instalacja
elektryczna;

e budowie rampy roztadunkowej wraz obustronnym najazdem, zadaszeniem i wewnetrzng
instalacjg elektryczna;

e budowie wagi samochodowej wraz z niezb¢dnymi instalacjami do jej obstugi;

e utwardzeniu terenu: dojscia, dojazdy, place manewrowe (w tym parking na 6 miejsc
postojowych przy budynku administracyjno-biurowym oraz parking oraz od strony ulicy
Samsonowicza na 39 miejsc postojowych);

e wykonaniu przylaczy: wody, energii elektrycznej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej oraz przytacza telekomunikacyjnego( sieci swiattowodowej );

e wykonaniu instalacji wewnetrznych: wody, systemu rozsaczania i podlewania terenéw
zielonych wykorzystujacego wody opadowe gromadzone w szczelnych zbiornikach na



deszczowke, kanalizacji deszczowej wraz z 2 szczelnymi zbiornikami na deszczowke
o pojemno$ci min. 10.0001 kazdy, kanalizacji sanitarnej, wewnetrznych instalacji
elektrycznych (zasilania obiektow wyposazonych w instalacje elektryczne oraz wszystkie
niezbedne urzadzenia do obstugi PSZOK, o$wietlenia terenu objetego opracowaniem),
instalacji fotowoltaicznej o tacznej mocy ok. 50kW, systemu monitoringu opartego o sie¢
przewodowa, niezbednych instalacji stabopradowych;

e wykonanie ogrodzenia terenu, w czes$ci azurowego, od strony ulicy Samsonowicza
i Sciezki edukacyjnej z pozostalych stron jako pelnego ogrodzenia betonowego
z dodatkowa konstrukcja drewniang lub stalowa pozwalajagca na obsadzenie pnaczy
zimozielonych — bariera akustyczna; ogrodzenie o wysokos$ci minimum 2,2 mb;

e wykonanie aranzacji i nasadzen zielni izolacyjnej w celu ograniczenia ucigzliwo$ci na
tereny sgsiednie;

e wykonanie monitoringu calego terenu;

e wykonanie migdzy innymi elementdw wyszczegolnionych w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym zwanym dalej PFU lub innych elementéw, ktoére musza by¢ wykonane w
celu poprawnego funkcjonowania punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych.

b)dostawa wyposazenia:

e PSZOK w niezbedng infrastrukture oraz urzadzenia i narzedzia: m.in. wagg najazdowa,
sprzet komputerowy wraz z oprogramowaniem do ewidencjonowania zbieranych
odpadow (wymagana jest integracja systemu z systemem karty miejskiej), tablice
informacyjne, tablice z oznaczeniem miejsc gromadzenia odpadow, tablice
1 oznakowanie organizacji ruchu na PSZOK, wyposazenie budynku administracyjno-
biurowego w niezbedne umeblowanie, zewnetrzny stojak rowerowy, narzedzia
warsztatowe itp. — opis minimalnego wyposazenia wg. PFU;

o zakupie i dostawie elementow —wg PFU;

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

a) opracowanie dokumentacji projektowej, w sktad ktorej wchodza:

— projekty budowlane,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru poszczego6lnych rodzajow robot,

—  przedmiary robot,

— kosztorysy wykonawcze obejmujace wszystkie zakresy przedmiotu zamdwienia
w rozbiciu na koszty wykonania dokumentacji, robot budowlanych dla poszczegolnych
branz i wyposazenia i dostaw,

b) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego prawomocnego pozwolenia na

budowe,

c) wykonanie robdt budowlano-instalacyjnych na podstawie zaprojektowanej
1 zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacii,

d) dostawe wyposazenia i sprzetu przewidzianego w PFU,

e) dokonanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego jezeli bedzie
wymagane,

f) inne niezbgdne elementy ktore musza by¢ wykonane w celu poprawnego funkcjonowania
PSZOK.

. Dokumentacje projektowa nalezy wykonac;

a) zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, warunkami, opiniami, uzgodnieniami,
porozumieniami 1 pozwoleniami dla wszystkich branz, uwzgledniajac obowigzujace
normy i przepisy prawa,

b) w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego

1 udzielenia pozwolenia na budowe albo zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych i innych wymaganych prawem pozwolen dla projektowanego zadania wraz



10.

11.

z ich uzyskaniem,

Dokumentacja projektowa oraz pozostate materiaty (zataczniki) do wniosku o pozwolenie
na budowe, powinny by¢ tak opracowane, aby umozliwiaty uzyskanie ostatecznej decyzji,
zezwolenia na realizacje robot w ramach przedmiotowego zadania lub zgloszenia zamiaru
wykonywania robot.

Integralng cze$cig umowy sa: Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”)
wraz z zalacznikami, a w szczegdlnosci Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz oferta
Wykonawcy wraz z zalacznikami (zwana dalej ,,oferta”), opis przedmiotu zamowienia,
harmonogram rzeczowo — finansowy.

Na podstawie PFU, zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, stanowigcym zalgcznik
nr 1 do niniejszej umowy, nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa i na jej podstawie
wykona¢ wszelkie roboty budowlane i montazowe oraz dostawy majace na celu wykonanie
przedmiotu umowy zwigzane z budowa PSZOK.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z SWZ wraz z zatacznikami 1 innymi dokumentami
koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy 1 nie wnosi do nich zastrzezen,
w szczegoOlnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiaja prawidlowe zrealizowanie
przedmiotu Umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia 1 przekazaé¢ go
Zamawiajacemu zgodnie z niniejszg umowa, wymogami ustawy Prawo budowlane oraz
innymi obowigzujacymi na dzien przekazania przedmiotu umowy przepisami i normami,
jak rowniez zgodnie z wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz zamdwienie realizowane jest w ramach Programu Rzadowego
Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, z czym wiaze si¢ zobowigzanie
Zamawiajacego, jako beneficjenta srodkoéw pochodzacych z tego Programu, do zawarcia
w niniejszej umowie szczegodlnych zapisow dotyczacych m.in. zasad finansowania
przedmiotu zamowienia, okreslonych w § 4.

§2

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy do 610 dni od dnia zawarcia umowy
(tj. dodnia .........1.)

Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przez Wykonawce catosci robot projektowych
1 budowlanych bedacych przedmiotem umowy bedzie koncowy protokdt odbioru robot.
Data podpisania koncowego protokotu odbioru robot przez Wykonawce i Zamawiajacego
jest data zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Koncowy protokét odbioru robot
winien by¢ spisany najpozniej w terminie, o ktérym mowa w ust. 1.

§3

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
ze ztozong 1 wybrang oferta wynosi¢ bedzie ... zt netto (stownie: ..... zlotych ..../100).
Do kwoty okreslonej w ust.1 zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg stawki 23%
w kwocie .... zt (stownie: ... zlote .../100).

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi¢ bedzie .... zt



brutto (stownie: .... ztotych .... /100).

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 3 ma charakter ryczattowy 1 jest
niezmienne przez caty okres realizacji niniejszej umowy — nie moze ulec podwyzszeniu,
albowiem kwota wynagrodzenia ryczaltowego w ramach niniejszej umowy stanowi zaplate
za kompletne wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Ww sposOb zapewniajacy
oczekiwany rezultat zgodnie z SWZ wraz zatgcznikami oraz harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opracowang dokumentacja projektowa w oparciu o program funkcjonalno-
uzytkowy. Roéznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej
ilosciami, cenami, przewidywalnymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami
1 koniecznymi do wykonania elementami oraz nieprzewidzenie w chwili zawarcia
niniejszej umowy wszystkich kosztow niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu
niniejszej umowy stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w catosci.

Rozliczenie wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy nastapi na
podstawie czterech faktur czgsciowych oraz faktury koncowe;j:

1) Pierwsza faktura czgSciowa za opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem prawomocnej i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe¢ po
uprzednim spisaniu do dnia............ czgsciowego protokolu odbioru. Termin
spisania czeSciowego protokotu jest najwcze$niejsza datag wystawienia faktury
czgsciowej opiewajacej nakwote ......... zt netto (stownie............ ). Do powyzszej
kwoty doliczony zostanie podatek VAT naliczony wg stawki 23% w kwocie .........
Kwota brutto opiewa na kwote ......... (stownie:............ ). Platno$¢ za wykonanie
czgsci przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 28 dni, od daty dostarczenia do
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Faktura
winna by¢ dostarczona w terminie umozliwiajagcym Zamawiajacemu dokonanie
ptatnosci w ciggu 30 dni od daty spisania cze$ciowego protokotu odbioru robot z
zastrzezeniem §4.

2) Druga faktura czg¢$ciowa za wykonanie czeSci przedmiotu zamodwienia po
uprzednim spisaniu do dnia ........ czg§ciowego protokotu odbioru. Termin spisania
czg$ciowego protokolu jest najwczesniejsza datg wystawienia faktury czgsciowej
opiewajacej na kwotg ......... zt netto (stownie............ ). Do powyzszej kwoty
doliczony zostanie podatek VAT naliczony wg stawki 23% w kwocie ..........
Kwota brutto opiewa na kwote ............ (stownie:............ ). Platnos¢ za
wykonanie czg$ci przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 28 dni, od daty dostarczenia
do Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.
Faktura winna by¢ dostarczona w terminie umozliwiajacym Zamawiajacemu
dokonanie ptatnosci w ciggu 30 dni od daty spisania czgsciowego protokotu odbioru
robot z zastrzezeniem §4.

3) Trzecia faktura cze$ciowa za wykonanie cze$ci przedmiotu zamoédwienia po
uprzednim spisaniu do dnia ........ czesciowego protokotu odbioru. Termin spisania
czegsciowego protokotu jest najwczesniejszg datg wystawienia faktury czesciowej
opiewajacej na kwotg ......... zt netto (stownie......... ). Do powyzszej kwoty
doliczony zostanie podatek VAT naliczony wg stawki 23% w kwocie ......... Kwota
brutto opiewa na kwotg ......... (stownie:......... ). Ptatno$¢ za wykonanie czesci
przedmiotu umowy nastapi w ciggu 28 dni, od daty dostarczenia do Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Faktura winna by¢
dostarczona w terminie umozliwiajacym Zamawiajacemu dokonanie ptatnosci



wciggu 30 dni od daty spisania czgSciowego protokotu odbioru robot
z zastrzezeniem §4.

4) Czwarta faktura cze$ciowa za wykonanie czeSci przedmiotu zamowienia po
uprzednim spisaniu do dnia ........ czegsciowego protokotu odbioru. Termin spisania
czgsciowego protokotu jest najwczesniejsza data wystawienia faktury czgsciowej
opiewajacej na kwote ......... zt netto (stownie......... ). Do powyzszej kwoty
doliczony zostanie podatek VAT naliczony wg stawki 23% w kwocie ......... Kwota
brutto opiewa na kwote ......... (stownie:......... ). Platno$¢ za wykonanie czesci
przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 28 dni, od daty dostarczenia do Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Faktura winna by¢
dostarczona w terminie umozliwiajagcym Zamawiajagcemu dokonanie ptatnosci
wciggu 30 dni od daty spisania czgSciowego protokotu odbioru robot
z zastrzezeniem §4.

5) Pigta faktura koncowa za =zakonczenie wszystkich robdt budowlanych,
montazowych, dostaw obje¢tych przedmiotem zamowienia po uprzednim spisaniu
do 610 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia......... koncowego protokotu
odbioru. Termin spisania koncowego protokotu jest najwczesniejsza datg
wystawienia faktury koncowej opiewajacej na kwote ......... zt  netto
(stownie............ ). Do powyzszej kwoty doliczony zostanie podatek VAT
naliczony wg stawki 23% w kwocie ......... Kwota brutto opiewa na kwote
............... (stownie:............). Platno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy
nastagpi w ciggu 24 dni, od daty dostarczenia do Zamawiajacego prawidtowo
wystawione] przez Wykonawce faktury VAT. Faktura winna by¢ dostarczona w
terminie umozliwiajagcym Zamawiajagcemu dokonanie platnosci w ciggu 30 dni od
daty spisania koncowego protokotu odbioru robét z zastrzezeniem §4.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
projektowe 1 budowlane, jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ile Wykonawca korzysta
z ich ustugi biorg oni udziat w realizacji robdt budowlanych. Jezeli czg$¢ przedmiotu
niniejszej umowy, objeta wystawiong przez Wykonawce fakturg cz¢sciowg realizowana
byta przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dowodow zaptaty na ich rzecz najpdzniej w dniu ztozenia faktury
czgsciowe], wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom
z tytutu udzialu w realizacji tej czgsci przedmiotu umowy. Potwierdzenie powinno
zawiera¢ zestawienie kwot, naleznych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
z tytulu wykonania robot objetych ta fakturg czgsciowa. W przypadku faktury koncowe;j
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia najpdzniej w dniu zlozenia faktury
koncowej dowdd zaptaty na ich rzecz cato$ci naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy
1 dalszemu Podwykonawcy z tytutu udziatu w realizacji przedmiotu umowy. Potwierdzenie
powinno zawiera¢ zestawienie kwot, naleznych Podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) z tytutu wykonania robot objetych umowa.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapflaty,
o ktorych mowa w ust. 6, wstrzymuje si¢ wyptat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czgsci rownej sumie kwot naleznych Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy), ktorych zaptata nie zostata udowodniona.

Zamawiajacy dokona bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia w przypadku
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faktury czg$ciowej oraz wynagrodzenia w przypadku faktury koncowe;j, przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi 1 dostawy, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce
zamoOwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, wynikajace z umow,
o ktorych mowa w ust. 8 Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez naleznych
odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag, dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym
Zamawiajacy moze postepowaé zgodnie z zapisami art. 465 ust. 5 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyplacanego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez
Zamawiajacego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

Powody zawarte w ust. 7 1 12, stanowi¢ moga podstawe¢ wstrzymania ptatnosci naleznosci
z tytutlu realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce 1 naliczenia kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do zadania przedluzenia terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, z tytulu wstrzymania platnosci naleznosci przez
Zamawiajacego, z powodow okreslonych w ust. 7.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowa lub
obowiazujacymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do
czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowiazku ptacenia
odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zaptaty.

Faktury powinny wskazywa¢ jako nabywce Gming Ostrowiec Swietokrzyski
NIP 661 — 000 — 39 — 45, natomiast jako odbiorce (platnika) — Urzad Miasta Ostrowca
Swietokrzyskiego, ul. Jana Glogowskiego 3/5, 27 — 400 Ostrowiec Swictokrzyski.
Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemne] zgody
Zamawiajacego, wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.
Wynagrodzenie ptatne bgdzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
Numer rachunku ...

Laczne wynagrodzenie umowne brutto okreslone w ust. 3 zawiera wszelkie podatki, optaty
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1 inne koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w ust. 3, jezeli w chwili zawarcia niniejszej umowy nie przewidzial
wszystkich kosztow niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest/nie jest® ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP ......

§4

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wynagrodzenie Wykonawcy jest finansowane ze srodkow
wlasnych Zamawiajacego stanowigcej co najmniej 5% kwoty, ktéra Zamawiajacy
zamierzal przeznaczy¢ na realizacj¢ zamoOwienia zgodnie ze zlozonym wnioskiem
pn. ,,Organizacja systemu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych z PSZOK wraz
z budowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Samsonowicza”, natomiast
w pozostatej czesci wynagrodzenie to jest finansowane ze srodkdw Rzadowego Funduszu
Polski Lad, zwanego dalej ,,Funduszem”.

Zamawiajacy zaplaci na rachunek Wykonawcy kwote wkiadu wilasnego dla faktury
czgsciowej lub koncowej, niezwlocznie po otrzymaniu faktury cze$ciowej lub koncowe;j
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W przypadku, gdy Zamawiajacy na skutek niezaleznych od niego, przedtuzajacych sig
procedur zwigzanych z wyptata dofinansowania z Funduszu, nie otrzyma dofinansowania
w terminie umozliwiajacym mu zgodng z umowa zaplat¢ transz wynagrodzenia
okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym pochodzaca z Funduszu,
Zamawiajacy zaplaci na rachunek Wykonawcy pozostala kwote naleznosci wynikajacej
z faktury czesciowej lub koncowej — niezwlocznie po otrzymaniu dofinansowania
z Funduszu lub poprzez zabezpieczone s$rodki wlasne Zamawiajacego pochodzace
z roznych zrodet.

§5

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) udzielenia upowaznienia do wystepowania w imieniu Zamawiajacego i Inwestora
w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe , zgtoszeh zamiaru wykonywania robot
oraz wystepowania przed organami administracji samorzadowej 1 rzagdowej,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy oraz terenu potrzebnego do
realizacji robot w terminie do 7 dni od daty przekazania przez Wykonawce
Zamawiajacemu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z § 2 ust. 2,

3) przystepowac w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze do odbioru zgloszonych przez
Wykonawce robot zanikajacych,

4) przystapi¢ do odbioru czeSciowego i1 koncowego przedmiotu umowy w terminie
14 dni od dnia skutecznego powiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu
wszystkich  robdt  budowlanych, montazowych, dostaw  przewidzianych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym robdt do odbioru czeSciowego lub
koncowego oraz dokonywania odbioréw na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia,

! Niepotrzebne skresli¢
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w terminie okreslonym w §2 ust. 1, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
wykonywanych prac, zapewniajgc przy tym jak najpetniejsza ochrong praw i interesow
Zamawiajacego.

Wykonawca winien szczegdtowo sprawdzi¢ w terenie warunki wykonania zamowienia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

1) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami PFU oraz uzgodnieniami
z Zamawiajacym,

2) uzgadniania na kazdym etapie z Zamawiajagcym dokumentacji projektowej w zakresie
wszystkich branz,

3) przedstawieniec Zamawiajagcemu na 14 dni przed ztozeniem wniosku o pozwoleniu na
budowe ostatecznej wersji projektu zagospodarowania terenu 1 projektu
architektoniczno — budowlanego w celu jego akceptacji,

4) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na
budowe,

5) realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza
techniczng, obowigzujacymi przepisami oraz w zakresie, terminach i na zasadach
okreslonych w SWZ 1 niniejszej umowie,

6) zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed wbudowaniem, zakupem, dostawg
wnioskow materiatowych przygotowanych przez przedstawicieli Wykonawcy,

7) uzyskania wszelkich pozwolen, aprobat, deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
zatwierdzen i zg6d wymaganych stosownymi przepisami oraz postanowieniami SWZ
1 niniejszej umowy,

8) przygotowanie dokumentéw do kontroli budowy przed wydaniem zgodnosci przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wykonania obiektu
z dokumentacja projektowa,

9) wykonania robot zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego
1 autorskiego, obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru roboét, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, zasadami
sztuki inzynierskiej, z zachowaniem wymogdéw stawianych wyrobom budowlanym
1 urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oraz jakosci robot okreslonych w opracowanej dokumentacji projektowe;,

10) przekazania Zamawiajagcemu jako zalacznik do zgloszenia zakonczenia robot
dokumentacji powykonawczej zgodnej z zapisami opisu przedmiotu zamdwienia,

11) wyznaczenia kierownika budowy i kierownika robodt instalacji elektrycznych
1 sanitarnych 1 ztozenie stosownych dokumentow i o$wiadczen przewidzianych
przepisami Prawa budowlanego,

12) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz jednostkom zewngtrznym
upowaznionym do kontroli placu budowy i postepu robot swobodnego dostepu do
placu budowy,

13) zatrudniania wylgcznie pracownikow posiadajacych aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie szkolenia BHP,

14) wywozu odpadow budowlanych, zdemontowanych elementow przeznaczonych do
utylizacji, nieczystosci — zgodnie z przepisami ustawy o odpadach; optaty za media
wedle wskazan licznikow, optaty za media wedle wskazan licznikéw, ochrony obiektu
w trakcie realizacji robot, ubezpieczenia budowy w trakcie realizacji robot, optaty za



korzystanie ze srodowiska na swdj koszt,

15) prowadzenia dziennika budowy,

16) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania
zaplecza budowy na witasny koszt,

17) przestrzegania przepisow i zasad BHP oraz ppoz., a takze przeszkolenia personelu
w tym zakresie,

18) wykonania rob6t z materiatbw wlasnych, ktore musza odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu
Prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych, a takze posiada¢ stosowne
atesty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

19) wykonywania przedmiotu umowy w sposob najmniej ucigzliwy,

20) zapewnienia $rodkow, maszyn i urzadzen, doswiadczonego oraz wykwalifikowanego
1 uprawnionego personelu niezbednego do realizacji przedmiotu umowy,

21) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania
zaplecza budowy na wlasny koszt,

22) uporzadkowania terenu prowadzenia prac oraz terendw przyleglych, jezeli z takich
Wykonawca korzystat,

23) przywrbcenia terenu wykonywania robot do nalezytego stanu,

24) dokonanie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego jezeli b¢dzie wymagane,

25) Wykonawca zobowigzany jest od dnia zawarcia umowy posiada¢ minimalny udziat
pojazdoéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
uzytkowanych pojazdéow przy realizacji zadania, okreslony w ustawie z dnia
11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. 22022 r.
poz. 1083 z p6zn. zm.) lub innych przepisach prawa.

26) przedmiot zamowienia bedzie realizowany przy zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami poprzez zastosowanie racjonalnych usprawnien oraz
zapobieganiu barier i ich powstawaniu, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019
roku o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegodlnymi potrzebami (Dz. U. z 2022r.
poz. 2240). Istniejacy obiekt zostat dostosowany dla 0sob ze szczegdlnymi potrzebami
w mys$l art. 6 w/w ustawy zapewniajac dostepno$¢ w zakresie architektonicznym.
Wykonanie zadaszenia, umozliwi przebywanie na obiekcie mi¢dzy innymi osobom ze
szczegblnymi potrzebami w czasie opadow atmosferycznych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za catos¢ wykonanych robét, dostaw objetych

umowa. Zlecenie wykonania czgéci robdt Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci
robdt, dostaw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow 1 ich pracownikow jak za dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

W wyjatkowych sytuacjach Zamawiajacy dopuszcza na etapie prac budowlanych

zastosowanie innych materialdw 1 urzadzen niz podane w dokumentacji projektowe;j

1 ujetych w ofercie, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone

w tej dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyzsze zmiany zgody

Zamawiajacego. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych

dokumentéw, uwiarygodniajagcych te materialy 1 urzadzenia. W przypadku, gdy

zastosowanie tych materialow lub urzadzen wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacji
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projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca za pisemng zgoda

projektanta. Zamiana materialow, urzadzen, itp., ktorych nazwy handlowe zostaty uzyte

w ofercie Wykonawcy moze by¢ dokonana na etapie wykonywania robot tylko

w wyjatkowych przypadkach, np.: materialy, urzadzenia, maszyny itp. sg niedostepne

z uwagi na bankructwo producenta, ich wycofanie z produkcji, lub gdy pojawity si¢

materiaty, urzadzenia, itp. nowszej generacji — po przedstawieniu Zamawiajgcemu

stosownych dokumentéw potwierdzajacych konieczno$¢ zamiany.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawienia przedstawicielowi

Zamawiajacego dokumentoéw potwierdzajagcych mozliwos¢ stosowania danego materiatu

przy wykonaniu robot budowlanych. Wbudowanie materiatbw moze nastgpic¢ tylko po

akceptacji przez przedstawiciela Zamawiajacego danej branzy, potwierdzonej jego
podpisem na w/w dokumentach.

Decyzja przedstawiciela Zamawiajacego, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego

akceptacji nastagpi w ciggu 14 dni roboczych od daty przedstawienia mu kompletnych

dokumentéw, o ktoérych mowa w ust. 6. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych
wylaczenie ze szczeg6lnych uwarunkowan technologicznych, zatwierdzenie nastgpi

w dluzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie niezwlocznie powiadomiony. Brak

kompletnego wniosku wstrzymuje bieg w/w terminu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) uszkodzenia instalacji umieszczonych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji,
ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

2) szkody wyrzadzone przez Wykonawcg na terenie sgsiadujagcym z przekazanym
terenem prowadzenia prac,

3) zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy, w tym elementy
wokol obiektu i jego urzadzenia, drzew, znakow drogowych, chodnikow, jezdni,
ogrodzen itp.,

4) szkody o0sob trzecich powstale w wyniku realizacji rob6t niezgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP.

Szkody 1 zniszczenia spowodowane w skutek wykonanych robot w obiektach, na skutek

zdarzef losowych 1 innych powstale przed odbiorem koncowym zadania, Wykonawca

zobowigzuje si¢ naprawia¢ na koszt wlasny.

Wykonawca zapewni swoim staraniem 1 na swoj koszt:

1) kierownictwo i nadzor nad realizowanymi robotami, a w szczegdlnosci wyznaczy
kierownika budowy, kierownika robot elektrycznych 1 instalacji sanitarnych,
posiadajacych uprawnienia budowlane, ktorych objecie funkcji zgtosi na pismie,

2) sprzatanie i porzadkowanie terenu budowy w trakcie robot oraz po kazdorazowym ich
zakonczeniu,

3) gospodarowanie terenem robot od momentu jego przejecia od Zamawiajacego do
czasu wykonania przedmiotu umowy 1 spisania koncowego protokotu odbioru robot,
odpowiadajac za wszelkie szkody powstate na tym terenie. Po zakonczeniu robot
Wykonawca  zobowigzany jest do  uporzadkowania terenu  budowy
i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru koncowego, a w przypadku
korzystania z terenéw przyleglych rowniez ich uporzadkowania i doprowadzenia do
stanu pierwotnego,

4) wykonanie zabezpieczenia terenu prowadzenia robot i jego ochrone w okresie
realizacji umowy, az do dnia koncowego przekazania wykonanych robot
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Zamawiajacemu,
5) organizacje sily roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami,
6) prace sprzetu budowlano — montazowego i srodkow transportu,
7) dostawg wszelkich materiatow podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych
z dokumentacji projektowej i zakresu prac,
8) wlasciwe warunki sktadowania materialow i ich ochrone,
9) zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem 0sob trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie,
10) dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywoz
nieczystosci, odprowadzenie Sciekow itp.,
11) prowadzenie robot w sposob niepowodujgcy szkod, w tym zagrozenia ludzi i mienia.
Z chwilg przejecia terenu budowy, Wykonawca staje si¢ wiascicielem i posiadaczem
odpadow, z ktorymi bedzie postepowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
w szczegblnosci z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz. U. z 2022 r. poz. 699
z pozn. zm.).
Wykonawca oswiadcza, ze koszty usunigcia odpadow, gruzu budowlanego uwzglednit
w kwocie wynagrodzenia okre§lonego w ofercie.
W okresie od przekazania terenu budowy do daty zakonczenia i odbioru koncowego robat,
Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy i peini na nim funkcj¢ gospodarza.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie prowadzenia prac Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz zapewnic ich obsluge
1 dzialanie w okresie trwania budowy. Koszt dostarczenia, zainstalowania i1 obstugi
urzadzen zabezpieczajacych jest uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

§6

Wykonawca ma obowiazek przedstawienia Zamawiajagcemu wszelkich probek materiatow
budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych, ktore maja by¢ uzyte podczas realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego w terminie do
14 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach,
wynikajacych wylacznie ze szczegolnych uwarunkowan technologicznych, zatwierdzenie
przez Zamawiajacego nastagpi w dluzszym terminie, oczym Wykonawca bedzie
niezwlocznie powiadomiony.

Strony zobowiazuja si¢ do porozumiewania w toku realizacji niniejszej umowy na pismie
poprzez korespondencje¢ doreczang adresatowi za pokwitowaniem/ potwierdzeniem
odbioru oraz elektronicznie; dziennik budowy shuzy zapisom w zakresie okreslonym
stosowanymi przepisami, a w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego. W celu wyrazenia zgody, Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych
dokumentow.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1) umowa podwykonawcza winna okreslac strony, pomigdzy ktorymi jest zawarta,

2) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ dokladne okreslenie zakresu prac
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podlegajacych podzleceniu,

3) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ termin realizacji,

4) wynagrodzenie Podwykonawcy powinno by¢ okre§lone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych,

5) w treSci umowy zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca winno
znalez¢ si¢ postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego
za zaptate Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia, ktore jest nalezne Wykonawcy za dany
zakres wykonanych rob6t budowlanych,

6) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg umozliwiaé¢ rozliczenia pomig¢dzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie,

7) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty; cato$¢ kwoty
wskazanej na fakturze traktuje si¢ jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy zaplate wynagrodzenia z tytulu wykonanych prac (kwoty
potracone traktuje si¢ jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

8) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca ani dalszy Podwykonawca nie moga
przenosi¢ wierzytelnosci przyslugujacych mu potencjalnie w stosunku do
Zamawiajacego na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci)
zgody Zamawiajacego,

9) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamoOwienia
podobnego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych
oraz w kazdym innym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca
odrebnej umowy, powierzenie dotychczasowemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wykonania zadan wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebne;j
umowy wymagaé bedzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest
dopuszczalne rozszerzenie na podstawie aneksu zakresu dotychczasowe] umowy
o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej, odrebnej umowy
mig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca),

10) w umowie nalezy zastrzec, ze tagczna wysokos$¢ kar naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

11) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowiazki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystnych niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy uksztaltowane postanowieniami Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Tre$¢ projektu umowy

o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wymaga

akceptacji przez Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie 20 dni roboczych od daty

otrzymania projektu umowy (a takze jej zmian) zobowigzany jest zbada¢ zgodno$¢
otrzymanego dokumentu pod katem wypelnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz
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postanowieniach niniejszej umowy 1 zgloszenia w formie pisemnej, po rygorem
niewaznosci zastrzezenia do projektu o podwykonawstwo (a takze jej zmian)
w przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w tym terminie w formie pisemne;j
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy (a takze jej
zmian) przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos$c
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach okreslonych w artykule 464 ust. 3
ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamdwien publicznych. Nie zgtoszenie w tym terminie
w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢
za akceptacje umowy lub jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umowy o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy umowy o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie o podwykonawstwo jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 11, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym terminie pod rygorem wystapienia
o zaptat¢ kary umowne;j.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 21 od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej z uwzglednieniem zapisow
w § 3 ust. 7. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek
tak ustali¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
aby najpdzniej w dniu spisania przez Zamawiajacego i Wykonawce odpowiednio
czgsciowego protokotu odbioru robot lub koncowego protokolu odbioru robot,
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy byto wymagalne.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy — podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu
W postepowaniu, o czym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamoOwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia w/w warunki
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonaweca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamodéwienia. W tym celu Wykonawca
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zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym
przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

Powierzenie wykonania czg$ci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie zamowienia.

§7

Odbior czgsciowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przedmiotem odbioru czesciowego beda: dokumentacja projektowa, roboty
wykonane, dostawy w terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

gotowos¢ do odbioru czesciowego Wykonawca zglasza przez wpis kierownika
budowy do dziennika budowy o gotowosci do odbioru z potwierdzeniem przez
przedstawicieli Zamawiajacego w poszczegdlnych branzach zakonczenia realizacji
robot przewidzianych do odbioru, a na tej podstawie poprzez dorgczenie
Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru czesciowego,

wraz z zgloszeniem o dokonanie odbioru cze$ciowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu komplet dokumentéw w jezyku polskim pozwalajacych na ocene
prawidtowos$ci wykonania przedmiotu niniejszej umowy na tym etapie,

brak ww. wpisow do dzienniku budowy dokonanych przez uprawnionych
przedstawicieli stron umowy oraz ztozonych dokumentow wymienionych w pkt. 3,
poprzedzajacych zlozonego przez Wykonawce zgloszenia, Zamawiajacy uzna go jako
nieskuteczne zgloszenie i do momentu poprawnego jego zlozenia wstrzymane zostang
terminy wyznaczenia odbioru,

jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy,
z przyczyn obiektywnych, nie osiagnat gotowosci do odbioru to Zamawiajacy odmowi
odbioru,

jezeli w toku czynno$ci odbioru czg$ciowego zostang stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usuni¢cia — moze odmowic odbioru do czasu

ich usunigcia,

b) jezeli wady lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia — to: jezeli nie uniemozliwiajg

uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, za$ jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
niniejszej umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usunigcia usterek i wad w ciagu trzech dni
roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego 1 dokona¢ usunigcia wad
1 usterek w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego,

strony niniejszej umowy postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru cze¢sciowego bedzie
spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru czgsciowego,
jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,
o ile takie wystapia,

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiajacego
o usunie¢ciu wad lub usterek oraz zadania niezwlocznego wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot,
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10) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru cze$ciowego do 14 dni liczagc od dnia

skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru czgsciowego,

11) w odbiorze czg¢sciowym uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajacego

1 Wykonawcy,

12) podstawg wystawienia faktury czegsciowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru

czesciowego rozumiane jako spisanie przez przedstawicieli stron umowy czg$ciowego
protokotu odbiory robdt z uwzglednieniem pkt. 6 lit. b.

Odbior koncowy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

przedmiotem odbioru koncowego beda wszystkie roboty budowlane, montazowe,

dostawy niezbgdne do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

po zakonczeniu wszystkich robot stanowigcych przedmiot umowy, Wykonawca jest

zobowigzany zglosi¢ w terminie 7 dni gotowos¢ do odbioru Zamawiajacemu,

Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru koncowego po wykonaniu wszelkich

czynnosci, ktorych realizacja w ramach niniejszej umowy cigzy na Wykonawcy,

a w szczeg6lnosci:

a) wykonanie rob6t budowlanych, ustug, dostaw i innych czynno$ci zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

C) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezb¢dnych zgloszen, decyzji,

d) dokonanie przez kierownika budowy i kierownikow robot wpisu do dziennikow
budowy o zakonczeniu robot z potwierdzeniem tego wpisu i faktu zakonczenia
robot przez przedstawicieli Zamawiajacego, a nastgpnie zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego,

e) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajgcego stanu istniejagcego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drog
1 nieruchomosci, jezeli zostaly naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

strony niniejszej umowy postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone

na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek,

w odbiorze koncowym uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego

1 Wykonawcy, w tym kierownik budowy i kierownicy robot oraz moga uczestniczy¢

przedstawiciele docelowego Uzytkownika,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu najp6zniej do dnia

zgloszenia gotowosci do odbioru kompletnej dokumentacji powykonawczej

niezbednej do odbioru koncowego, w szczegdlnosci: atestow, deklaracji wlasciwosci
uzytkowych, deklaracji zgodnosci, oryginal dziennika budowy, o$wiadczenia
kierownika budowy 1 kierownikdéw robot o zakonczeniu robot z wpisem do dziennika
budowy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, rysunki zamienne, jesli taka
koniecznos$¢ wstagpita oraz oryginalng dokumentacje projektowa, ktérg Zamawiajacy
przekazal Wykonawcy przy podpisywaniu protokotu przekazania placu budowy oraz
skuteczne zgloszenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy zltozone w imieniu

Zamawiajacego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inne

niezbedne do zakonczenia zamowienia migdzy innymi przedstawione w opisie

przedmiotu zamdéwienia,

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu zakonczenie wszystkich robot objetych
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umowg wraz z zalaczong, kompletng 1 prawidlowa dokumentacjg powykonawcza.

Upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy dodatkowo przed zgloszeniem, o ktorym

mowa powyzej, wpisem do dziennika budowy zglosza fakt zakonczenia robot, ktory

zostanie potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego,

8) zlozone przez Wykonawce zgloszenie bez wykonania poprzedzajacych go czynnosci
1 ztozonych lub uzyskanych dokumentéw wymienionych w pkt. 3 Zamawiajacy uzna
jako nieskuteczne zgloszenie i do momentu poprawnego jego zlozenia wstrzymane
zostang terminy wyznaczenia odbioru,

9) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego do 14 dni liczagc od dnia
poprawnego i1 skutecznego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

10) Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia wad,

11) jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, Zamawiajacy
odmowi odbioru,

12) jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostang stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajacemu przyshuguja uprawnienia jak nizej:

a) jesli wady lub usterki nadajg si¢ do usuniecia — moze odméowic odbioru do czasu
ich usunigcia,

b) jezeli wady lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia — to: jezeli nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, za$ jezeli uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od niniejszej umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi,

13) Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia wad lub usterek na swoj koszt, bez wzgledu
na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow,

14) Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuni¢cia wad lub usterek w ciggu trzech
dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego 1 dokona¢ usuni¢cia wad
1 usterek w terminie 7 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego,

15) o fakcie usunig¢cia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwy,

16) odbidr przedmiotu niniejszej umowy dokonywany bedzie w oparciu o SWZ wraz
z zalgcznikami, dokumentacj¢ powykonawcza, obowiazujacymi przepisami ustawy
Prawo budowlane, oraz zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami
1 normami,

17) podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru
koncowego rozumiane, jako spisanie przez przedstawicieli stron umowy koncowego
protokotu odbioru robot, z uwzglednieniem pkt. 12 lit. b.

Odbidr ostateczny po okresie gwarancji begdzie dokonywany przez Zamawiajacego

zudzialem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez

Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

1) gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca
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(kierownik budowy) bedzie zgtaszal Zamawiajacemu telefonicznie lub e — mailem
oraz wpisem do dziennika budowy,

2) przedstawiciel Zamawiajagcego ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robot
w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia,

3) potwierdzeniem odbioru tych robdt bedzie wpis do dziennika budowy lub protokot
odbioru, spisany i podpisany przez strony,

4) brak zgloszenia lub naruszenie zasad zgloszenia do odbioru rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu upowaznia Zamawiajacego do nakazania Wykonawcy odkrycia
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, lub tez
nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek czesciowych,
pomiardw i1 badan,

5) przed zgloszeniem robot zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prob
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentow
niezbednych do dokonania oceny prawidlowos$ci wykonania prac oraz dotaczenia
niezbednych atestow, deklaracji zgodnosci oraz deklaracji wlasciwosci uzytkowych.

Strony ustalaja osoby odpowiedzialne za realizacj¢ niniejszej umowy:

1) ze strony Zamawiajacego:

2) ze strony Wykonawcy:

Zmiana 0s0b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany umowy i nastgpi na podstawie

pisemnego, pod rygorem niewaznosci, powiadomienia drugiej strony, przy czym zmiana

0sOb wskazanych w ust. 5 pkt. 2 wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zgody Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub personelu,

o ktorym mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajacego

zapewnienie 1 wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniaja co najmniej

warunki wynikajace z SWZ.

§8

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawceg 0s6b — robotnikéw budowlanych (w rozumieniu rozporzadzenia Ministra
Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodow
1 specjalno$ci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018r.,
poz. 227), wykonujacych czynnosci okreslone w katalogach naktadow rzeczowych (KNR),
dla robot ujetych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
wykazu robot budowlanych dla zadania pn.: ,,Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku
Miejskim”: roboty pomiarowe, roboty w zakresie burzenia i1 rozbiorki obiektow
budowlanych, przygotowanie terenu pod budowe, wykonanie pokry¢ dachowych,
wznoszenie konstrukcji budynkéw, roboty budowlane, roboty w zakresie wykonania
instalacji elektrycznej, roboty inZynieryjne 1 budowlane, montaz konstrukcji metalowych,
roboty w zakresie chodnikow w okresie realizacji wskazanych robot, zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo — finansowym wykonywania robot.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze,
Wykonawca zobowigzuje si¢ w celu weryfikacji zatrudnienia przedlozy¢ Zamawiajacemu
do wgladu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem kopie umoéw o prace zawartych przez
Wykonawce z pracownikami $wiadczacymi ustugi, zawierajacymi imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy oraz zakres
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obowigzkow pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce
z pracownikami $wiadczacymi ustugi, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow §wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace.

Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow $wiadczacych ushugi na podstawie
umowy o pracg¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne, w wysokos$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace,
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracg
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikoéw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy) oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji umowy, w ktorych nie dopetlniono przedmiotowego wymogu.

W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace lub zmiany sposobu zatrudnienia osdb wskazanych w ofercie,
Zamawiajacy ma prawo od umowy odstgpi¢ i naliczy¢ dodatkowo kary umowne wskazane
w umowie, jak za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe
jest zastgpienie osoby lub 0sob, o ktérych mowa w ustgpach poprzedzajacych innymi
osobami pod warunkiem, Ze spelnione zostang wszystkie powyzsze wymagania co do
sposobu zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zmiany os6b
skierowanych do wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo
przygotowa¢ wykaz zmian obejmujacych nowozatrudnione osoby i przekaza¢ go
Zamawiajacemu, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu nastgpuje
poprzez ztozenie przez Wykonawce nowego wykazu zawierajacego aktualne dane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamoOwienia, w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawce lub Podwykonawce
obowigzkow wskazanych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowigzany jest
umozliwi¢ Zamawiajacemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzieli¢ niezbednych
przez Wykonawce tych obowigzkow.

Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w umowie,
skierowanie do wykonywania czynnosci okre§lonych w niniejszym paragrafie, osob
niezatrudnionych na podstawie umowy o pracg, stanowi¢ bedzie podstawe do odstapienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§9

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu strat materialnych
powstatych, w zwiagzku z zaistnieniem zdarzen losowych i odpowiedzialnos$ci cywilnej,
w czasie realizacji robot objetych umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej w zakresie odpowiadajacym
przedmiotowi umowy na caty okres realizacji przedmiotu umowy, przed podpisaniem
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umowy z Zamawiajacym.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
1) roboty objete umowa, materiaty, sprzet i inne mienie zwigzane z prowadzeniem robot,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikéw i 0sob trzecich i mienia powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
4. Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych kosztorysu
ofertowego.
§10

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. kwoty ..... zt (stownie: ... zlote
...... /100), ktéra zostanie wniesiona przez Wykonawce przed podpisaniem niniejszej
umowy w jednej z kilku form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okre§lonych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem dokonania jej
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten czas, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie
w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 3, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejsze]
umowy stanowi gwarancj¢ zgodnego z niniejszg umowa nalezytego wykonania przedmiotu
umowy (ta cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdécona w ciggu 30 dni od daty podpisania
koncowego protokolu odbioru robot, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote w
szczegdlnosci kar przewidzianych niniejsza umowa), natomiast pozostata czgs§¢
zabezpieczenia tj. 30% stuzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajacego z tytulu gwarancji
(ta czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciagu 15 dni po uptywie okresu gwarancji
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezyte wykonane zamowienie, po ewentualnym
pomniejszeniu o kwote w szczegolnosci kar przewidzianych niniejszg umowa).
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajagcy zwrdci wraz z odsetkami,
wynikajacymi z oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej, za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wstrzymaé si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 6, w przypadku, kiedy Wykonawca
nie usungt w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest w trakcie ich usuwania.
Okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy nie moze by¢
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krétszy, niz okres realizacji niniejszej umowy.

Zabezpieczenie w formie niepieni¢znej winno by¢ wystawione na Zamawiajacego,
a oryginal dokumentu ztozony w kasie Zamawiajacego.

Nie wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy
1 nie dostarczenie stosownego dokumentu, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu przed
zawarciem niniejszej umowy, powoduje nie zawarcie umowy z winy Wykonawcy.

§11

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy od dnia podpisania

koncowego protokotu odbioru robot.

Okres gwarancji na roboty budowlane i instalacyjne wynosi .... (stownie: ...... ) miesiecy

1 jest liczony od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru, natomiast na elementy

dostaw i wyposazenia PSZOK nie wchodzacych w zakres robot budowlanych

1 instalacyjnych okres gwarancji wynosi 24 miesigce od dnia podpisania koncowego

protokotu odbioru.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszelkich wad

1 usterek w przedmiocie umowy, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji, ktore wynikna

z nieprawidlowego wykonania jakiejkolwiek czgdci przedmiotu umowy lub

z jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 7 dni od daty

pisemnego wezwania Zamawiajacego do:

1) usunigcia wady fizycznej lub usterki lub

2) wykonania przedmiotu umowy lub dotknigtej wadg Iub usterka jego czes$ci od nowa
— w przypadku, kiedy samo usuni¢cie wady lub usterki uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym

w ust. 2, jezeli zglaszal wade przedmiotu umowy przed uplywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie

gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢

usunig¢cie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§12

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy Zamawiajacy
ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne.

Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust. 3 w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego 1 lezacych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku stwierdzenia
dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
lub zmiany sposobu zatrudnienia 0sob wskazanych w ofercie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od niniejszej umowy
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3, z zastrzezeniem §14 ust. 1 umowy— w tym
przypadku Zamawiajacy nie ptaci kary umowne;.

W przypadku zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach wskazanych
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w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu karg
umowng w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego
w §3 ust. 3 za kazdy dzien stwierdzonej zwtoki dla danej czesci przedmiotu umowy.

W przypadku zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji za wady, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci
0,05% tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w §3 ust. 3 za kazdy dzien
zwloki w usunigciu wad liczac od uptywu terminu wyznaczonego na ich usunigcie.

W przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowna w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okre§lonego w §3 ust. 3 za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,05% lacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust. 3. Zaptata kary, nie zwalnia Wykonawcy od koniecznosci
przedtozenia takowej umowy lub jej zmiany.

W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna
w wysokosci 0,01% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3. Zaptata kary
nie zwalnia Wykonawcy od koniecznos$ci przedtozenia takowej umowy lub jej zmiany.

W  przypadku niedokonania wymagane] przez Zamawiajagcego zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie terminu zaplaty,
we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,02% tacznego wynagrodzenia brutto okre§lonego w §3 ust. 3.
Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od konieczno$ci zmiany umowy
o podwykonawstwo 1 jej przedtozenia.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia dokonanej na zasadach
okreslonych w §13 ust. 1 pkt 14 lit. e w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w §3 ust. 3 za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy.

W przypadku, gdy szkoda przekracza¢ bedzie warto$¢ zastrzezonej kary umownej,
Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach
ogo6lnych.

Naliczenie przez Zamawiajacego kary umownej nastepuje przez sporzadzenie noty
ksiegowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie
5 dni od daty otrzymania w/w dokumentéw do zaptaty naliczonej kary umownej. Brak
zaptaty w powyzszym terminie uprawnia Zamawiajacego do potracenia kary umowne;j
z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajacego.

Naliczenie przez Zamawiajacego badz zaptata przez Wykonawce kary umownej nie
zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych 1 innych
wierzytelnosci przystugujacych Zamawiajacemu wobec Wykonawcy, z wynagrodzenia
umownego.



15. Laczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekracza¢ 30% lacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §3 ust. 3.
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§13

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmian umowy w nastgpujacym zakresie:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

zmiany danych teleadresowych,

zmiany numerdéw kont bankowych,

zmiany Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

jezeli wynikng rozbieznos$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie,

ktorych nie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunig¢cie

rozbieznosci 1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez Strony,

zmiany przywolywanych w przedmiotowej umowie oraz zalacznikach do niej, ustaw

oraz rozporzadzen (zmiany przepisow badz wymogdéw szczegélnych dotyczacych

inwestycji objetej przedmiotem umowy),

ograniczenie rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, jezeli w toku

realizacji niniejszej umowy okaze si¢, ze okreslone roboty nie sg konieczne z punktu

widzenia realizacji niniejszej umowy, co spowoduje uznanie okreslonych robot lub
prac jako zbgdne, mimo ze byly ujete w wykazie cen — w takim wypadku za roboty
lub prace zaniechane wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy przystugiwato,

w przypadku ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, sposob

obliczania kwoty, o ktora zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, jest

nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot lub prac nastgpi odliczenie
warto$ci tego elementu od ogolnej wartosci przedmiotu niniejszej umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czgsci robot i prac danego elementu, obliczenie
niewykonanej czgsci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia procentowego
lub kwotowego w stosunku do niewykonanych robdét lub prac do wartosci catego
elementu; wyliczona w ten sposdb warto$¢ niewykonanych robot lub prac zostanie
odliczona od ogodlnej wartosci przedmiotu niniejszej umowy (konieczne jest
w tym zakresie wspotdzialanie stron niniejszej umowy oraz w kazdym wypadku
akceptacja rzeczowa 1 kwotowa Zamawiajgcego),

C) ceny jednostkowe shuzgce wycenie prac opisanych w lit. a) i b) beda cenami
z kosztorysu ofertowego,

d) ograniczenie rzeczowe zakresu zamoOwienia nie moze by¢ wigksza niz 30%
warto$ci umowy okreslonej w §3 ust. 3.

obnizenia wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §3 ust. 3, w przypadkach przewidzianych

W niniejszej umowie,

wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy koniecznos$ci

zastosowania innych materiatéw i1 urzgdzen niz podanych w dokumentacji projektowe;j

1 yjetych w ofercie, z uwagi na obiektywne przyczyny o charakterze technologicznym,

potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego danej branzy, pod warunkiem, ze

nie spowoduje to rozszerzenia przedmiotu umowy w stosunku do przedmiotu
okreslonego w specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia oraz wynikajacego

z tresci oferty, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone

w dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyzsze zmiany

zgody Zamawiajacego, a w przypadku uzasadnionym takze zgody projektanta. Zmiana



ta moze wynikac¢ z nastepujacych przestanek:

a) niedostepnos¢ na rynku materialow wskazanych w dokumentacji przedmiotu
zamoOwienia, w szczegbélnosci w dokumentacji projektowej, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatdbw nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii, wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
wykonywanych robét, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

d) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych, niz wskazane w dokumentacji
przedmiotu umowy, w szczegolnosci w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji przedmiotu zamowienia warunki na
obiekcie, w szczegdlno$ci istnienie instalacji, urzadzen, skutkujace
niemozliwoscia wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

f) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa lub zaburzenia tancucha dostaw wywotanego pandemia
lub wojna.

W wyzej wymienionych sytuacjach Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych

dokumentow, uwiarygodniajacych te materialy i urzadzenia. W przypadku, gdy

zastosowanie tych materiatoéw lub urzadzen wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zamiana materiatow,
urzadzen, itp., ktorych nazwy handlowe zostaty uzyte w ofercie Wykonawcy moze by¢
dokonana na etapie wykonywania robot tylko w wyjatkowych przypadkach
np.: materialy, urzadzenia, itp. sg niedostepne z uwagi na bankructwo producenta czy
pojawily si¢ materialy, urzadzenia, itp. nowszej generacji, za zgoda Zamawiajacego,
po przedstawieniu Zamawiajagcemu stosownych dokumentow potwierdzajacych
koniecznos$¢ zamiany.

10) kiedy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastagpi¢c nowy

Wykonawca:

a) w wyniku pofaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
przejecia dotychczasowego Wykonawcy lub nabycia jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec
niego podstawy do wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow,

11) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej
zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu
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publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg$ci umowy
okreslonego na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego na podstawie
obmiarow ilo$ci robdt wykonanych pomnozonych przez ceny jednostkowe kosztorysu
ofertowego. Kosztorys powykonawczy Wykonawca sklada Zamawiajagcemu do
akceptacii,

12) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow w zakresie majacym wplyw na
realizacje¢ przedmiotu umowy, w tym zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT ze
skutkiem wprowadzenia takiej zmiany w przypadku zmiany regulacji prawnych
wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia umowy, w zakresie dotyczgcym
niezrealizowanej czgsci przedmiotu zamoéwienia, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,

13) zmiany terminow okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowy w przypadku:

a) zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia przez Zamawiajacego i Wykonawce

konieczno$ci modyfikacji zasad platnosci, wynagrodzenia umownego (m.in. trybu
1 czestotliwos$ci wystawiania faktur, zasad i termindw rozliczen 1 dokonywania ptatnosci
migdzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajow
1 termindw dokonywania czynno$ci odbiorowych wynikajacych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego), wynikajacej w szczegdlno$ci ze zmian w zasadach
finansowania realizacji projektu pn. ,,Organizacja systemu selektywnej zbiorki
odpadow komunalnych z PSZOK wraz z budowa wodociggu i kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Samsonowicza” w ramach Rzadowego Programu Inwestycji
Strategicznych

b) doznania przez Wykonawce dlugotrwatej przeszkody ze strony Zamawiajgcego,
badz organu administracji publicznej,

c) wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych
w dokumentacji projektowej, a wymagajacych przebudowy w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez wykrycia szczatkow
ludzkich lub przedmiotéw znaczeniu archeologicznym i historycznym, ktorych
zabezpieczenie badZ konserwacja uniemozliwi zrealizowanie przedmiotu umowy
W terminie,

d) wystapienia sity wyzszej (np. wojna , pandemia), rozumianej jako zdarzenie lub
potaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od stron, ktore zasadniczo 1 istotnie
utrudniajg wykonywanie czg¢$ci lub cato$ci zobowigzan umownych, ktorych
strony nie mogly przewidzie¢, ani ktorych nie mogly przezwycigzy¢ iim
przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezytg starannos$cia),

e) w innych uzasadnionych przypadkach, w szczeg6élnosci w przypadku wydtuzenia
procedur zwigzanych z wydawaniem warunkow technicznych, uzgodnien, opinii,
decyzji, ekspertyz, analiz, zgdéd zwigzanych z przedmiotem zamowienia
uniemozliwiajacych zrealizowanie przedmiotu umowy w umdéwionym terminie,

f) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, a w szczegolnosci:

- kleskami zywiolowymi,
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9)

h)

)

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi przez okres co najmniej
14 dni prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci: bardzo niska temperatura powietrza
nie pozwalajaca ze wzgledéw technologicznych na prowadzenie robot, wiatr
uniemozliwiajagcy prac¢ maszyn budowlanych, obfite opady deszczu,
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi,

- niewypalami i niewybuchami,
- wykopaliskami archeologicznymi.
zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajagcym wptywowi
tych zdarzen na terminy realizacji Umowy,
zmian obowigzujacych przepisoéw prawa, ktére weszty w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamOwienia, w tym w szczegdlnosci zmiany obowigzkow Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamdwienia - odpowiednia zmiana
Przedmiotu Umowy,
zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robot dodatkowych —
w przypadku, jesli realizacja robot dodatkowych wplywa na mozliwosé
wykonywania cze¢$ci lub catosci zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod
wzgledem wptywu czgsci lub catosci robot dodatkowych na cze$¢ lub catosé
zamoOwienia podstawowego — zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy
dotyczacej zamowienia podstawowego. Zmiany Wszelkie zmiany niniejszej
umowy, wymagaja zgody Zamawiajacego i dokonywane bedg w formie aneksu
do niniejszej umowy, sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci,

modyfikacji zasad platno$ci, wynagrodzenia umownego miedzy innymi trybu

1 czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i1 trybu odbioru przedmiotu zaméwienia

(migdzy innymi rodzajow i termindw dokonywania czynno$ci odbiorowych).

14) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego
w § 3 ust. 3 Umowy w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug oraz podatku
akcyzowego,

wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spoltecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

zasad gromadzenia 1 wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z p6zn. zm.), jezeli zmiany okreslone
w ust. 1 pkt. 7) lit a) — d) beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce,

zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia przy
czym poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia uprawniajacy Strony Umowy do zZadania zmiany wynagrodzenia
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15)

16)

17)

18)

ustala si¢ na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materialéw lub
kosztow z dnia skladania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia ustala si¢ na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu ceny
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia o 15 %,
w sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust 1 pkt 14) lit. a) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek
o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towarow i ushug.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i1 ustlug oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,
w sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust 1 pkt 14) lit. b) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek
o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje si¢
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia,
awplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy os$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat
kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za pracg, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia
w kwocie przewyzszajacej] wysoko$¢ ptacy minimalne;,
w sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 14) lit. ¢) lub d)
niniejszego paragrafu Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny
wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz
zmianie zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitalowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sig¢
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia
a wpltywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14) lit. ¢) lub d) niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust 1 pkt 14) lit. ¢) lub d) niniejszego
paragrafu,
W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia
powyzej 15% Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek
o zmiang Umowy w zakresie platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie ceny materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacjag zaméwienia. Wniosek



19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne iwskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy,

w sytuacji spadku ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia
powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje
o zmiang¢ Umowy w zakresie platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamodwienia.
Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy,

wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czgSciowym moze
ulec waloryzacji o zmian¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej,
ustalanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego 1 oglaszanego
w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” .W przypadku gdyby wskazniki
przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS,

wniosek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 18) mozna ztozy¢ nie wezesniej niz po uptywie
6 miesigcy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia
z zastrzezeniem, ze beda one wprowadzane nie czegsciej niz co 4 miesiace,

zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1
pkt 14) lit a)-d) obejmowaé bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu
zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano,
obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14) oraz 20)
niniejszego paragrafu na zmian¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy,
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajacego,

maksymalna warto$¢ poszczegolnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14) lit e) to 5%
wynagrodzenia za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce 1 nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku,
alaczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 3,

przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej] mowa w ust. 1 pkt 24) nalezy rozumie¢
wartos¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji,
warto$¢ zmiany (WZ), o ktorej mowa w ust. 1 pkt 14) lit e) okresla si¢ na podstawie
wzoru: WZ = (W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu
Umowy, za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce
1 nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, F — $rednia
arytmetyczna czterech nastgpujacych po sobie warto$ci zmiany cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy wynikajacych z komunikatow
Prezesa GUS,

postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia
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limitu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 24),

28) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 14) lit ),
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy,
z ktérym zawarl umoweg, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialéw lub
kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy,

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagajg zgody Zamawiajacego i dokonywane beda

w formie aneksu do niniejszej umowy, sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Warunkiem dokonania zmiany terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 13 jest ztozenie

uzasadnionego wniosku przez Stron¢ inicjujaca zmian¢ i1 sporzadzenie przez Strony

stosownego aneksu do umowy. Wykonawca moze ztozy¢ stosowny wniosek w terminie

14 dni przed umownym terminem zakonczenia umowy okreslonym w § 2 ust. 1 lub

w przypadku poszczegdlnych cze$ci przedmiotu umowy w terminie 14 dni przed

umownym terminem zakonczenia cze$ci zamowienia okreslonym w § 3 ust. 5.

Zmiany niniejszej] umowy w zadnym wypadku nie moga spowodowaé podwyzszenia

umowionego wynagrodzenia.

Warunki dokonania zmian umowy:

1) zmiany beda dokonywane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

2) wnioski o zmiang przekazywane sg przez Strony, w formie pisemnej, faksem, mailem
z potwierdzeniem odbioru przez druga Strong,

3) uzasadnienie zmiany prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy — nalezy poda¢ w jaki
sposob/dlaczego zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub/i konieczna dla
wykonania umowy.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku dotyczacego

zmiany umowy zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska

uznaje si¢ dzien jego wystania na adres wlasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbgdny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

§14

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. W takim przypadku Zamawiajacy moze odstapic¢
od niniejszej umowy w terminie 30 dni, liczac od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach, a Wykonawca ma prawo zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego za roboty lub ustugi wykonane do chwili odstgpienia od
umowy,

2) w przypadku ztozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogloszenie upadtosci,
otwarcia wobec niego postgpowania restrukturyzacyjnego, rozpoczecia procesu
likwidacji Wykonawcy lub wszczecia w stosunku do Wykonawcy postepowania
egzekucyjnego, o ktorych to faktach Wykonawca niezwlocznie pisemnie powiadomi
Zamawiajacego,
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3) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania niniejszej umowy
przez okres dtuzszy niz 14 dni lub, gdy Wykonawca jest opézniony w stosunku do
terminu okreslonego w niniejszej umowie o co najmniej 14 dni,

4) w razie stwierdzenia wad, ktore na podstawie niniejszej umowy uprawniajg
Zamawiajacego do odstapienia od niej,

5) w razie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy niezgodnie z umowa (niezgodnie
z jej trescig lub projektem),

6) w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych,

7) w przypadkach koniecznos$ci dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci brutto umowy.

8) jesli kary umowne, ktorymi Zamawiajacy obciazyl Wykonawce, osiagnety taczng
wysokos¢ 30% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3.

Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci i zawiera¢ uzasadnienie. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje

w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczno$ci bedacej podstawa odstgpienia.

Uprawnienie do odstgpienia i jego realizacja nie pozbawia prawa do naliczenia kary

umowne;j.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od niniejszej umowy zgodnie

z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zada¢ wylacznie zaptaty

wynagrodzenia, za roboty lub prace, ktére zostalty wykonane do dnia odstgpienia, chyba ze

Zamawiajacy zglasza zastrzezenia co do jakosci wykonywanych roboét lub prac.

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, ustala si¢ nastepujace obowigzki

szczegdlowe:

1) wterminie 7 dni od daty o§wiadczenia o odstapieniu od niniejszej umowy, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy wykaz zrealizowanych robot
1 prac na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i prace w zakresie obustronnie
uzgodnionym,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego, odbioru robot przerwanych
oraz zabezpieczajacych, a najpdzniej w terminie 10 dni od daty oswiadczenia
o odstgpieniu, usunie z terenu wykonywania prac zaplecze budowy.

W kazdym przypadku odstapienia od niniejszej umowy Zamawiajacy zachowuje w pelni

wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia, w szczegodlnosci uprawnienia

z gwarancji, zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy 1 kar umownych.

§15
Zatacznikami do niniejszej umowy sa:
1) opis przedmiotu zamowienia — zalgcznik nr 1,
2) harmonogram rzeczowo — finansowy — zatacznik nr 2.



Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym bez
koniecznosci podpisywania aneksu do umowy, w przypadku gdy na podstawie
uzasadnionego wniosku Wykonawcy Zamawiajacy wyrazi zgodg na takie zmiany, a laczna
kwota wydatkow w danym roku kalendarzowym nie przekroczy limitow okreslonych przy
fakturze czg¢éciowej i koncowej bez zmiany termindw spisania protokotéw odbioréw dla
poszczegblnych transz ptatnosci.

§16
Spory wynikle na tle wykonania niniejszej Umowy o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg si¢ poddac
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowigzuja przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamowien publicznych.
Niniejsza umowa sporzadzona zostala w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym
2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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