Zatgcznik nr 2 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy
UMOWA NR L e

zawarta w dniu .......... 2023r. w Ostrowcu Swigtokrzyskim pomiedzy Gming Ostrowiec
Swietokrzyski — Urzedem Miasta Ostrowca Swigtokrzyskiego, ul. Jana Glogowskiego 3/3,
27 — 400 Ostrowiec Swigtokrzyski, NIP 661-000-39-45, REGON 291009834, reprezentowana
przez:

zwang w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

a
............................................ , zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”
w wyniku przeprowadzonego postepowania nr ..... o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) i wybraniu w dniu ............. 2022 1.
oferty Wykonawcy zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty budowlane
i montazowe zwigzane z wykonaniem Remontu drég gminnych: nr 302015T
- ul. Kosciuszki oraz nr 302033T - ul. Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu
Swietokrzyskim w zwigzku z dofinansowaniem z ,,Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog”.

2. Integralng czgécig umowy sa: Specyfikacja Warunkow Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”)
wraz z zalagcznikami, a w szczegOlnosci dokumentacja: plany sytuacyjne
zagospodarowania terenu, przekroje konstrukcyjne, przedmiary robot (zwana dalej
dokumentacja projektowa), opis przedmiotu zamoéwienia, harmonogram rzeczowo —
finansowy oraz oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (zwana dalej ,,ofertg”).

3. Na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamoOwienia
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy nalezy wykona¢ wszelkie roboty
budowlane 1 montazowe majace na celu wykonanie przedmiotu umowy zwigzane
z remontem ulic Ko$ciuszki i Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Swietokrzyskim.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z SWZ wraz z zalacznikami 1 innymi dokumentami
koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy 1 nie wnosi do nich zastrzezen,
w szczeg6lnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiaja prawidlowe zrealizowanie
przedmiotu Umowy.

5. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamdwienia i przekazaé go
Zamawiajacemu zgodnie z niniejszg umowa, wymogami ustawy Prawo budowlane oraz
innymi obowigzujacymi na dzien przekazania przedmiotu umowy przepisami i normami,
jak rowniez zgodnie z wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

7. Zamawiajacy o$wiadcza, iz zamowienie realizowane jest w ramach Rzadowego Funduszu
Rozwoju Drog.

§2



Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy do 300 dni od dnia zawarcia umowy
(. dodnia .....................1.)

Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przez Wykonawce calosci robdt budowlanych
bedacych przedmiotem umowy bedzie koncowy protokot odbioru robdt. Data podpisania
koncowego protokotu odbioru robot przez Wykonawce 1 Zamawiajgcego jest data
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Koncowy protokét odbioru robot winien by¢
spisany najpozniej w terminie, o ktorym mowa w ust. 1.

§3
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
ze ztozong 1 wybrang ofertg wynosi¢ bedzie ........ zt netto (stownie: ..... ztotych ..../100).

Do kwoty okre$lonej w ust.1 zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg stawki 23%
w kwocie .... zt (stownie: ... zlote .../100).

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi¢ bedzie .... zi
brutto (stownie: .... ztotych .... /100).

Rozliczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastgpi na podstawie:

1) Pierwszej faktury cze¢$ciowej za wykonanie w terminie i zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym po uprzednim spisaniu do 150 dni od dnia zawarcia umowy,
tj.do dnia ................ I czgsciowego protokotu odbioru. Termin spisania
czesciowego protokotu jest najwczesniejsza data wystawienia faktury cze$ciowej
opiewajacej na kwote ................ zt netto (stownie:............. ). Do powyzszej kwoty
doliczony zostanie podatek VAT naliczony wedtug stawki 23% w kwocie ........
Kwota brutto opiewa na kwote ............... (stownie:................ ).

2) Drugiej faktury czgsciowej za wykonanie w terminie i zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym po uprzednim spisaniu do 200 dni od dnia zawarcia umowy,
tj.do dnia ............... IT czg$ciowego protokolu odbioru. Termin spisania
czgsciowego protokotu jest najwczesniejszg datg wystawienia faktury czesciowej
opiewajacej na kwotg ................ zt netto (stownie:............. ). Do powyzszej kwoty
doliczony zostanie podatek VAT naliczony wedlug stawki 23% w kwocie ........
Kwota brutto opiewa na kwotg ............... (stownie:................ ).

3) Trzeciej faktury czg$ciowej za wykonanie w terminie i zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym po uprzednim spisaniu do 250 dni od dnia zawarcia umowy,
tj. do dnia ................ IIT czgsciowego protokolu odbioru. Termin spisania
czgSciowego protokolu jest najwczes$niejsza data wystawienia faktury czesSciowej
opiewajacej na kwote ................ zt netto (stownie:............. ). Do powyzszej kwoty
doliczony zostanie podatek VAT naliczony wedlug stawki 23% w kwocie ........ Kwota
brutto opiewa na kwote ............... (stownie:................ ).

4) Czwartej faktury koncowej za wykonanie w terminie i zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym po uprzednim spisaniu do 300 dni od dnia zawarcia umowy,
tj.do dnia ................ koncowego protokotu odbioru. Termin spisania koncowego
protokotu jest najwczes$niejsza data wystawienia faktury koncowej opiewajacej na
kwote ...l zt netto (stownie:............. ). Do powyzszej kwoty doliczony
zostanie podatek VAT naliczony wedtug stawki 23% w kwocie ........ Kwota brutto
opiewa na kwote ............... (stownie:................ ).
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11.

12.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 3 ma charakter ryczaltowy 1 jest
niezmienne przez caly okres realizacji niniejszej umowy — nie moze ulec podwyzszeniu,
albowiem kwota wynagrodzenia ryczattowego w ramach niniejszej umowy stanowi zaptatg
za kompletne wykonanie przedmiotu niniejszej umowy W sposOb zapewniajacy
oczekiwany rezultat zgodnie z SWZ wraz zalacznikami oraz harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Roéznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej
ilosciami, cenami, przewidywalnymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami
1 koniecznymi do wykonania elementami oraz nieprzewidzenie w chwili zawarcia
niniejszej umowy wszystkich kosztoéw niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu
niniejszej umowy stanowia ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w catosci.

Rozliczenie wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy nastapi na
podstawie faktur czg$ciowych oraz koncowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym zalgcznik nr 2 do umowy.

Data spisania czgsciowego protokotu odbioru robdt jest najwczes$niejszg data wystawienia
faktury czgsciowe;.

Data spisania koncowego protokotu odbioru robot jest najwczesniejsza datg wystawienia
faktury koncowe;j.

Platno$¢ faktur cze¢sciowych i faktury koncowej nastagpi w ciggu 21 dni od daty
dostarczenia do Zamawiajacego prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT.
Faktury winny by¢ dostarczone w terminie umozliwiajagcym Zamawiajacemu dokonanie
ptatnosci w ciggu 30 dni od daty spisania czesciowych lub koncowego protokotu odbioru
robot.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, o ile Wykonawca korzysta z ich ustug
1 biorg oni udziat w realizacji robot budowlanych. Jezeli czg$¢ przedmiotu niniejszej
umowy, objeta wystawiong przez Wykonawce fakturg czgsciowg realizowana byla przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dowodow zaptaty na ich rzecz najpdzniej w dniu ztozenia faktury
cze$ciowej, wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom
z tytutu udzialu w realizacji tej czgsci przedmiotu umowy. Potwierdzenie powinno
zawiera¢ zestawienie kwot, naleznych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
z tytulu wykonania robot objetych ta fakturg czgsciowa. W przypadku faktury koncowe;j
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia najpdzniej w dniu zlozenia faktury
koncowej dowdd zaptaty na ich rzecz catosci naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy
1 dalszemu Podwykonawcy z tytutu udziatu w realizacji przedmiotu umowy. Potwierdzenie
powinno zawiera¢ zestawienie kwot, naleznych Podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) z tytutu wykonania robot objetych umowa.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapflaty,
o ktérych mowa w ust. 10, wstrzymuje si¢ wyptat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czg¢sci rownej sumie kwot naleznych Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy), ktorych zaptata nie zostata udowodniona.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia w przypadku
faktury czeSciowej oraz wynagrodzenia w przypadku faktury koncowej, przystugujacego
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi i dostawy, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamoOwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, wynikajace z umoéw,
o ktorych mowa w ust. 12 Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez naleznych
odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag, dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag w terminie 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym
Zamawiajacy moze postepowaé zgodnie z zapisami art. 465 ust. 5 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyplacanego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wiekszg niz 5% wartoSci umowy moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia przez
Zamawiajacego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

Powody zawarte w ust. 11 1 16, stanowi¢ moga podstawe wstrzymania ptatnosci naleznosci
z tytutlu realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce 1 naliczenia kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do zadania przedluzenia terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, z tytulu wstrzymania platnosci naleznosci przez
Zamawiajacego, z powodow okreslonych w ust. 11.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowa lub
obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do
czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku ptacenia
odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zaplaty.

Faktury powinny wskazywa¢ jako nabywce Gming Ostrowiec Swietokrzyski
NIP 661 — 000 — 39 — 45, natomiast jako odbiorce (ptatnika) — Urzad Miasta Ostrowca
Swietokrzyskiego, ul. Jana Glogowskiego 3/5, 27 — 400 Ostrowiec Swigtokrzyski.

Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemne] zgody
Zamawiajacego, wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

Wynagrodzenie platne bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
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Numerrachunku ...

Laczne wynagrodzenie umowne brutto okreslone w ust. 3 zawiera wszelkie podatki, optaty
1 inne koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w ust. 3, jezeli w chwili zawarcia niniejszej umowy nie przewidzial
wszystkich kosztow niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP ...........
§5

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu prowadzenia robot w terminie do
14 dni po podpisaniu umowy,

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej 1 innych dokumentéw
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, stanowiagcych zataczniki do SWZ,

3) przystgpowaé w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze do odbioru zgloszonych
przez Wykonawce robdt zanikajacych,

4) przystapi¢ do odbioru czeSciowego i koncowego przedmiotu umowy w terminie
14 dni od dnia skutecznego powiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych i montazowych przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym robdot do odbioru czgsciowego lub koncowego oraz
dokonywania odbioréw na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannos$cia,
w terminie okreslonym w §2 ust. 1, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
wykonywanych prac, zapewniajac przy tym jak najpetniejsza ochrong praw 1 intereséw
Zamawiajacego.

Wykonawca winien szczegotowo sprawdzi¢ w terenie warunki wykonania zamowienia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg
techniczng, obowigzujacymi przepisami oraz w zakresie, terminach 1 na zasadach
okreslonych w SWZ i niniejszej umowie,

2) uzyskania wszelkich pozwolen, aprobat, deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
zatwierdzen 1 zgdd wymaganych stosownymi przepisami oraz postanowieniami SWZ
1 niniejszej umowy,

3) przygotowanie dokumentéw do kontroli prowadzonych robot przed wydaniem opinii
przez Zamawiajacego w sprawie zgodno$ci wykonania obiektu z dokumentacja
projektowa,

4) wykonania robdt zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego
1 autorskiego, obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru roboét, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, zasadami
sztuki inzynierskiej, z zachowaniem wymogow stawianych wyrobom budowlanym
1 urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oraz jakosci robot okreslonych w opracowanej dokumentacji projektowe;,

! Niepotrzebne skresli¢

5



5)

6)

7)

8)

9)

przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej, w ktorej sktad wchodza
m.in.:

a) protokoty odbioru robodt zanikajacych,
b) protokoty odbiorow czgsciowych,

c) atesty, deklaracje zgodnosci, deklaracje whasciwosci uzytkowych na materiaty
budowlane, urzadzenia zastosowane i1 zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy,

d) protokoty pomiarowe i odbiorowe potrzebne do prawidlowego uzytkowania
obiektu,

e) os$wiadczenia kierownika robot drogowych i kierownika robét elektrycznych
o zakonczeniu i wykonaniu robot zgodnie z projektem, sztuka budowlang
1 obowigzujacymi przepisami wraz z wpisem do wewnetrznego dziennika budowy
potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiajacego,

f) o$wiadczenie o uporzadkowaniu terenu prowadzonych robot lub terenow
przylegtych jezeli Wykonawca z nich korzystat potwierdzone przez Uzytkownika
obiektu,

g) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza przyjeta do zasobow Wydziatu
Geodezji, Kartografii 1 Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu
Swigtokrzyskim,

h) rysunki lub opisy zamienne jezeli takie wystapity,
i) karty gwarancyjne, instrukcje zamontowanych urzadzen,

wyznaczenia kierownika robot drogowych, kierownika robdt instalacji elektrycznych
1 ztozenie stosownych dokumentdéw i o§wiadczen przewidzianych przepisami Prawa
budowlanego,

umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz jednostkom zewngtrznym
upowaznionym do kontroli placu 1 postepu robot, swobodnego dostepu do placu
prowadzenia prac budowlanych,

zatrudniania wylgcznie pracownikow posiadajacych aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie szkolenia BHP,

wywozu odpadéw budowlanych, zdemontowanych elementow przeznaczonych do
utylizacji, nieczysto$ci — zgodnie z przepisami ustawy o odpadach; optaty za media
wedle wskazan licznikow, optaty za media wedle wskazan licznikéw, ochrony obiektu
w trakcie realizacji robot, ubezpieczenia budowy w trakcie realizacji robot, optaty za
korzystanie ze srodowiska na swoj koszt,

10) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania

zaplecza budowy na witasny koszt,

11) przestrzegania przepisow i zasad BHP oraz ppoz., a takze przeszkolenia personelu

w tym zakresie,

12) wykonania rob6t z materiatbw wlasnych, ktore musza odpowiada¢c wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu
Prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych, a takze posiada¢ stosowne
atesty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

13) montazu urzadzen spelniajgcych warunki postgpowania, posiadajagce dokumenty



uprawniajace do uzytkowania,

14) wykonywania przedmiotu umowy w sposob najmniej ucigzliwy,

15) zapewnienia srodkow, maszyn i urzadzen, doswiadczonego oraz wykwalifikowanego
1 uprawnionego personelu niezbednego do realizacji przedmiotu umowy,

16) wykonania wszystkich robot zgodnie 2z dokumentacjg projektowa, SWZ
1 uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, zasadami
sztuki inzynierskiej, z zachowaniem wymogow stawianych wyrobom budowlanymi
urzadzeniom dopuszczalnym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oraz jako$ci robot okreslonych w dokumentacji projektowej nie nizszych niz
zadeklarowane w ofercie,

17) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania
zaplecza budowy na witasny koszt,

18) uporzadkowania terenu prowadzenia prac oraz terenéw przylegtych, jezeli z takich
Wykonawca korzystat,

19) przywrocenia terenu wykonywania robot do nalezytego stanu,

20) od dnia zawarcia umowy posiada¢ minimalny udziat pojazdow elektrycznych lub
pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdow przy
realizacji zadania, okreslony w ustawie z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilno$ci
i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 z p6ézn. zm.) lub innych
przepisach prawa.

21) realizacji przedmiotu zamoéwienia przy zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegOlnymi potrzebami poprzez zastosowanie racjonalnych usprawnien oraz
zapobieganiu barier 1 ich powstawaniu, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019
roku o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1062 z p6Zzn. zm.). Remontowany obiekt zostanie dostosowany dla oséb
ze szczegblnymi potrzebami w mysl art. 6 w/w ustawy zapewniajac dostepnos¢
w zakresie architektonicznym.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za cato§¢ wykonanych robdt objetych umowa.

Zlecenie wykonania cz¢$ci robot Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom nie

zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw

1 dalszych Podwykonawcow 1 ich pracownikéw jak za dziatania, uchybienia lub

zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

W wyjatkowych sytuacjach Zamawiajacy dopuszcza na etapie prac budowlanych
zastosowanie innych materialdéw 1 urzadzen niz podane w dokumentacji projektowe;j
1 yjetych w ofercie, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone
w tej dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyzsze zmiany zgody
Zamawiajacego. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajagcych te materialy 1 urzadzenia. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materialow lub urzadzen wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca za pisemng zgoda
projektanta. Zamiana materialow, urzadzen, itp., ktorych nazwy handlowe zostaty uzyte
w ofercie Wykonawcy moze by¢ dokonana na etapie wykonywania robot tylko
w wyjatkowych przypadkach, np.: materiaty, urzadzenia, itp. sa niedostepne z uwagi na
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bankructwo producenta, ich wycofanie z produkcji, lub gdy pojawily si¢ materiaty,
urzadzenia, itp. nowszej generacji — po przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych
dokumentoéw potwierdzajacych konieczno$¢ zamiany.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawienia przedstawicielowi
Zamawiajacego dokumentéw potwierdzajacych mozliwos¢ stosowania danego materiatu
przy wykonaniu robot budowlanych. Wbudowanie materiatow moze nastgpic¢ tylko po
akceptacji przez przedstawiciela Zamawiajacego danej branzy, potwierdzonej jego
podpisem na w/w dokumentach.

Decyzja przedstawiciela Zamawiajacego, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego
akceptacji nastagpi w ciggu 14 dni roboczych od daty przedstawienia mu kompletnych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych
wylaczenie ze szczeg6lnych uwarunkowan technologicznych, zatwierdzenie nastapi
w dluzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie niezwlocznie powiadomiony. Brak
kompletnego wniosku wstrzymuje bieg w/w terminu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) uszkodzenia instalacji umieszczonych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji,
ktérych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

2) szkody wyrzadzone przez Wykonawceg na terenie sgsiadujgcym z przekazanym
terenem prowadzenia prac,

3) zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy, w tym elementy
wokol obiektu i jego urzadzenia, drzew, znakéw drogowych, chodnikow, jezdni,
ogrodzen itp.,

4) szkody o0sOb trzecich powstale w wyniku realizacji robdt niezgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP.

Szkody 1 zniszczenia spowodowane w skutek wykonanych robot w obiektach, na skutek
zdarzef losowych 1 innych powstale przed odbiorem koncowym zadania, Wykonawca
zobowigzuje si¢ naprawia¢ na koszt wlasny.

Wykonawca zapewni swoim staraniem 1 na swoj koszt:

1) kierownictwo i nadzor nad realizowanymi robotami, a w szczegdlnosci wyznaczy
kierownika robot drogowych 1 kierownika robot elektrycznych, posiadajacych
uprawnienia budowlane, ktérych objecie funkcji zglosi na pismie,

2) sprzatanie i porzadkowanie terenu prowadzenia prac w trakcie robot oraz po
kazdorazowym ich zakonczeniu,

3) gospodarowanie terenem robot od momentu jego przejecia od Zamawiajacego do
czasu wykonania przedmiotu umowy 1 spisania koncowego protokotu odbioru robot,
odpowiadajac za wszelkie szkody powstale na tym terenie. Po zakonczeniu robot
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania tego terenu i przekazania go
w terminie ustalonym do odbioru koncowego, a w przypadku korzystania z terenow
przylegtych rowniez ich uporzadkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

4) wykonanie zabezpieczenia terenu prowadzenia robot i jego ochron¢ w okresie
realizacji umowy, az do dnia kofhcowego przekazania wykonanych robot
Zamawiajacemu,

5) opracowywanie i uzgodnienie projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robdt objetych umowa,
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6) organizacj¢ sily roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami,

7) prace sprzetu budowlano — montazowego i srodkow transportu,

8) dostawg wszelkich materiatow podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych
z dokumentacji projektowe;j i zakresu prac,

9) wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrong,

10) zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osob trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie,

11) dostawy dla potrzeb remontu energii elektrycznej, wody, wywoz nieczystosci,
odprowadzenie $ciekow itp.,

12) prowadzenie robot w sposob niepowodujacy szkdd, w tym zagrozenia ludzi i mienia,

13) zapewnienia dojazdu do posesji w trakcie prowadzenia prac.

Z chwilg przejecia terenu budowy, Wykonawca staje si¢ wiascicielem i posiadaczem
odpadéw, z ktérymi bedzie postepowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
w szczegblnosci z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699
z pdzn. zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze koszty usunigcia odpadow, gruzu budowlanego uwzglednit
w kwocie wynagrodzenia okreslonego w ofercie.

W okresie od przekazania terenu prowadzenia prac do daty zakonczenia i odbioru
koncowego robot, Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu robdt i peini na nim
funkcje gospodarza.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie prowadzenia prac Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz zapewni¢ ich obsluge
1 dzialanie w okresie trwania remontu. Koszt dostarczenia, zainstalowania i1 obstugi
urzadzen zabezpieczajacych jest uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

§6

Strony zobowigzuja si¢ do porozumiewania w toku realizacji niniejszej umowy na pismie
poprzez korespondencj¢ dorgczang adresatowi za pokwitowaniem/ potwierdzeniem
odbioru oraz elektronicznie.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego. W celu wyrazenia zgody, Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych
dokumentow.

Wymagania dotyczagce umow o podwykonawstwo:

1) umowa podwykonawcza winna okre$la¢ strony, pomi¢dzy ktorymi jest zawarta,

2) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ dokladne okreS§lenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

3) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ termin realizacji,

4) wynagrodzenie Podwykonawcy powinno by¢ okres§lone w umowie kwota wyrazong
w zlotych,

5) w treSci umowy zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg winno
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znalez¢ si¢ postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialnos$¢ solidarna Zamawiajacego
za zaplate¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany
zakres wykonanych robdt budowlanych,

6) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg umozliwia¢ rozliczenia pomigdzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie,

7) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty; catos¢ kwoty
wskazanej na fakturze traktuje si¢ jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy zaplate wynagrodzenia z tytulu wykonanych prac (kwoty
potracone traktuje si¢ jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

8) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca ani dalszy Podwykonawca nie moga
przenosi¢ wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku do
Zamawiajacego na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznos$ci)
zgody Zamawiajacego,

9) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamowienia
podobnego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
oraz w kazdym innym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca
odrebnej umowy, powierzenie dotychczasowemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wykonania zadan wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebne;j
umowy wymaga¢ bedzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest
dopuszczalne rozszerzenie na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy
o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej, odrebnej umowy
migdzy Zamawiajacym a Wykonawca),

10) w umowie nalezy zastrzec, ze tagczna wysokos$¢ kar naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

11) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkoéw wyptaty wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystnych niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy uksztaltowane postanowieniami Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Tres¢ projektu umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga
akceptacji przez Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie 20 dni roboczych od daty
otrzymania projektu umowy (a takze jej zmian) zobowigzany jest zbada¢ zgodno$¢
otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz
postanowieniach niniejszej umowy 1 zgloszenia w formie pisemnej, po rygorem
niewaznosci zastrzezenia do projektu o podwykonawstwo (a takze jej zmian)
w przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamowien
publicznych. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w tym terminie w formie pisemne;
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej



10.

11.

12.

11

przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy (a takze jej
zmian) przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach okreslonych w artykule 464 ust. 3
ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zaméwien publicznych. Nie zgloszenie w tym terminie
w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢
za akceptacje umowy lub jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umowy o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy umowy o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym terminie pod rygorem wystapienia
o zaptat¢ kary umowne;j.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 21 od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej z uwzglednieniem zapisoOw
w § 3 ust. 71 8. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek
tak ustali¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
aby najpdzniej w dniu spisania przez Zamawiajacego i Wykonawce odpowiednio
czgsciowego protokolu odbioru robdt lub koncowego protokotu odbioru robot,
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy byto wymagalne.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy — podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu
W postgpowaniu, o czym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamoOwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia w/w warunki
Ww stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu dokumenty w zakresie wymaganym
przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

Powierzenie wykonania czg$ci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie zamowienia.
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§7
Odbior czgsciowy:

1) przedmiotem odbioru czgsciowego beda roboty wykonane w terminach okre§lonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

2) gotowos¢ do odbioru czgsciowego Wykonawca zglasza poprzez dorgczenie
Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru czesciowego,

3) wraz z zgloszeniem o dokonanie odbioru czeSciowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu komplet dokumentéw w jezyku polskim pozwalajacych na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu niniejszej umowy na tym etapie,

4) brak ztozonych dokumentow wymienionych w pkt. 3, poprzedzajacych zlozonego
przez Wykonawce zgtoszenia, Zamawiajacy uzna go jako nieskuteczne zgloszenie i do
momentu poprawnego jego zlozenia wstrzymane zostang terminy wyznaczenia
odbioru,

5) jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy,
Z przyczyn obiektywnych, nie osiggnat gotowosci do odbioru to Zamawiajacy odmowi
odbioru,

6) jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego zostang stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usuni¢cia — moze odmoéwic odbioru do czasu
ich usunigcia,

b) jezeli wady lub usterki nie nadaja si¢ do usunigcia — to: jezeli nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, za$ jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
niniejszej umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

7) Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usunigcia usterek i wad w ciggu trzech dni
roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego 1 dokona¢ usunigcia wad
1 usterek w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego,

8) strony niniejszej umowy postanawiaja, ze z czynnosci odbioru cze$ciowego bedzie
spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru czgsciowego,
jak tez terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,
o ile takie wystapia,

9) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiajacego
o usunigciu wad lub usterek oraz zadania niezwlocznego wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot,

10) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru cze$ciowego do 14 dni liczac od dnia
skutecznego zgtoszenia przez Wykonawceg o gotowosci do odbioru czgsciowego,

11) w odbiorze czg¢sciowym uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajacego
1 Wykonawcy,

12) podstawa wystawienia faktury czgsciowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru
czg$ciowego rozumiane jako spisanie przez przedstawicieli stron umowy cze§ciowego
protokotu odbiory robdt z uwzglednieniem pkt. 6 lit. b.

Odbidr koncowy:

1) przedmiotem odbioru koncowego beda wszystkie roboty budowlane i montazowe
wraz z nasadzeniami niezbgdne do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

po zakonczeniu wszystkich robodt stanowiacych przedmiot umowy, Wykonawca jest
zobowigzany zglosi¢ w terminie 14 dni gotowos$¢ do odbioru Zamawiajacemu,
Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru koncowego po wykonaniu wszelkie
czynnosci, ktorych realizacja w ramach niniejszej umowy cigzy na Wykonawcy,
a w szczegblnosci:

a) wykonanie robot budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

c) dokonanie przez kierownikow robot wpisu do wewnetrznego dziennika budowy
o zakonczeniu robot z potwierdzeniem tego wpisu i faktu zakonczenia robot przez
przedstawicieli Zamawiajacego, a nastgpnie zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego,

d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajgcego stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drog
1 nieruchomosci, jezeli zostaly naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

strony niniejszej umowy postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone
na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek,

w odbiorze koncowym uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego
1 Wykonawcy, w tym kierownicy robot,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu najpézniej do dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru kompletnej dokumentacji powykonawczej
niezbednej do odbioru koncowego, w szczegdlnosci: atestow, deklaracji wlasciwosci
uzytkowych, deklaracji zgodnosci, oryginal wewngtrznego dziennika budowy,
oswiadczenie kierownikow robdt o zakonczeniu robdt z wpisem do wewnetrznego
dziennika budowy, geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza, rysunki zamienne,
jeshi taka konieczno$¢ wstgpita oraz oryginalng dokumentacje projektowa, ktorg
Zamawiajacy przekazat Wykonawcy przy podpisywaniu protokotu przekazania placu
prowadzenia robot,

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu zakonczenie wszystkich robot objetych
umowg wraz z zalaczona, kompletng i prawidlowa dokumentacja powykonawcza.
Upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy dodatkowo przed zgtoszeniem, o ktérym
mowa powyzej, wpisem do wewnetrznego dziennika budowy zglosza fakt
zakonczenia robot, ktory zostanie potwierdzony przez przedstawicieli
Zamawiajacego,

ztozone przez Wykonawce zgtoszenie bez wykonania poprzedzajacych go czynnosci
1 ztozonych lub uzyskanych dokumentéw wymienionych w pkt. 3 Zamawiajacy uzna
jako nieskuteczne zgloszenie i do momentu poprawnego jego zlozenia wstrzymane
zostang terminy wyznaczenia odbioru,

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego do 14 dni liczac od dnia
poprawnego i skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem az do czasu usuni¢cia wad,
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11) jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, Zamawiajacy
odmowi odbioru,

12) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia jak nizej:

a) jesli wady lub usterki nadajg si¢ do usunig¢cia — moze odmoéwic odbioru do czasu
ich usunigcia,

b) jezeli wady lub usterki nie nadajg si¢ do usunigcia — to: jezeli nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, za$ jezeli uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od niniejszej umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi,

13) Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad lub usterek na swoj koszt, bez wzgledu
na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow,

14) Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wad lub usterek w ciggu trzech
dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego i dokona¢ usunigcia wad
i usterek w terminie 7 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego,

15) o fakcie usunig¢cia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwy,

16) odbidr przedmiotu niniejszej umowy dokonywany bedzie w oparciu o SWZ wraz
z zalacznikami, dokumentacje powykonawcza, obowigzujacymi przepisami ustawy
Prawo budowlane, oraz zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami
1 normami,

17) podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru
koncowego rozumiane, jako spisanie przez przedstawicieli stron umowy koncowego
protokotu odbioru robot, z uwzglednieniem pkt. 12 lit. b.

Odbiodr ostateczny po okresie gwarancji bedzie dokonywany przez Zamawiajacego
zudzialem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

1) gotowosc¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie
zglaszal Zamawiajacemu telefonicznie lub e — mailem oraz wpisem do wewngetrznego
dziennika budowy,

2) przedstawiciel Zamawiajgcego ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robot
w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia,

3) potwierdzeniem odbioru tych robdt bedzie wpis do wewngtrznego dziennika budowy
lub protokot odbioru, spisany i podpisany przez strony,

4) brak zgloszenia lub naruszenie zasad zgltoszenia do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu upowaznia Zamawiajacego do nakazania Wykonawcy odkrycia
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub tez
nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek czesciowych,
pomiaréw 1 badan,

5) przed zgloszeniem robot zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prob
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1 sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentow
niezbednych do dokonania oceny prawidlowosci wykonania prac oraz dotgczenia
niezbednych atestow, deklaracji zgodnosci oraz deklaracji wlasciwosci uzytkowych.

Strony ustalaja osoby odpowiedzialne za realizacj¢ niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiajgcego:
e, — w zakresie branzy drogowej,

e e — w zakresie o$wietlenia ulicznego,

Zmiana 0s6b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany umowy i nastgpi na podstawie
pisemnego, pod rygorem niewazno$ci, powiadomienia drugiej strony, przy czym zmiana
0sOb wskazanych w ust. 5 pkt. 2 wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zgody Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub personelu,
o ktorym mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajacego
zapewnienie 1 wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniaja co najmniej
warunki wynikajace z SWZ.

§8

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b — robotnikéw budowlanych (w rozumieniu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodow
1 specjalnosci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r.,
poz. 227), wykonujacych czynnosci okreslone w katalogach naktadow rzeczowych (KNR),
dla robdt ujetych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
wykazu robo6t budowlanych: robotnikéw budowlanych wykonujacych czynno$ci zwigzane
z robotami drogowymi, ogdlnobudowlanymi, sanitarnymi oraz elektrycznymi, w okresie
realizacji wskazanych robot, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo —
finansowym wykonywania robot.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze,
Wykonawca zobowigzuje si¢ w celu weryfikacji zatrudnienia przedtozy¢ Zamawiajacemu
do wgladu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem kopie umoéw o prace zawartych przez
Wykonawce z pracownikami $wiadczacymi ustugi, zawierajacymi imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy oraz zakres
obowigzkow pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce
z pracownikami $§wiadczacymi ustugi, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypeilienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow swiadczacych ustugi na podstawie umowy o pracg.

Za niedopehienie wymogu zatrudnienia pracownikow §wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne, w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace,
ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
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Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych uslugi na podstawie
umowy o prace¢ w rozumieniu przepisoéw Kodeksu pracy) oraz liczby miesigcy w okresie
realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o pracge lub zmiany sposobu zatrudnienia osoéb wskazanych w ofercie,
Zamawiajacy ma prawo od umowy odstapi¢ i naliczy¢ dodatkowo kary umowne wskazane
w umowie, jak za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe
jest zastgpienie osoby lub oséb, o ktérych mowa w ust¢pach poprzedzajacych innymi
osobami pod warunkiem, ze spelnione zostang wszystkie powyzsze wymagania co do
sposobu zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zmiany os6b
skierowanych do wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo
przygotowa¢ wykaz zmian obejmujacych nowozatrudnione osoby i przekazaé¢ go
Zamawiajacemu, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu nast¢puje
poprzez ztozenie przez Wykonawce nowego wykazu zawierajacego aktualne dane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamowienia, w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawce lub Podwykonawce
obowigzkow wskazanych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowigzany jest
umozliwi¢ Zamawiajagcemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzieli¢ niezbednych

.....

przez Wykonawce tych obowigzkow.

Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w umowie,
skierowanie do wykonywania czynnosci okre§lonych w niniejszym paragrafie, oséb
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§9

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu strat materialnych
powstatych, w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych i1 odpowiedzialnos$ci cywilnej,
w czasie realizacji robot objetych umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej w zakresie odpowiadajacym
przedmiotowi umowy na caly okres realizacji przedmiotu umowy, przed podpisaniem
umowy z Zamawiajacym.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
1) roboty objete umowa, materialy, sprzgt i inne mienie zwigzane z prowadzeniem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczace pracownikoéw i 0sob trzecich i mienia powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych kosztorysu
ofertowego.
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§10

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
w wysokosci 5% lacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w  §3 ust. 3
tj. kwoty ..... zt (stownie: ... zlote ...... /100), ktora zostanie wniesiona przez Wykonawce
przed podpisaniem niniejszej umowy w jednej z kilku form okre§lonych w art. 450 ust. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okre$lonych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem dokonania jej
z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten czas, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 3, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej
umowy stanowi gwarancj¢ zgodnego z niniejszg umowa nalezytego wykonania przedmiotu
umowy (ta cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 30 dni od daty podpisania
koncowego protokotu odbioru robdt, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote w
szczegOlnosci kar przewidzianych niniejsza umowag), natomiast pozostata czgs§¢
zabezpieczenia tj. 30% stuzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajacego z tytutu gwarancji
(ta czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uplywie okresu gwarancji 1
uznania przez Zamawiajacego za nalezyte wykonane zamodwienie, po ewentualnym
pomniejszeniu o kwote w szczegdlnosci kar przewidzianych niniejsza umowsa).

Zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami,
wynikajacymi z oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej, za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wstrzymaé si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 6, w przypadku, kiedy Wykonawca
nie usungt w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest w trakcie ich usuwania.

Okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej] umowy nie moze by¢
krétszy, niz okres realizacji niniejszej umowy.

Zabezpieczenie w formie niepieni¢znej winno by¢ wystawione na Zamawiajgcego,
a oryginat dokumentu ztozony w kasie Zamawiajacego.

Nie wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy

1 nie dostarczenie stosownego dokumentu, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu przed
zawarciem niniejszej umowy, powoduje nie zawarcie umowy z winy Wykonawcy.
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§11

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy od dnia podpisania
koncowego protokotu odbioru robot.

Okres gwarancji wynosi .... (stownie: ...... ) miesiecy i jest liczony od dnia podpisania
koncowego protokotu odbioru robot.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuni¢cie wszelkich wad
1 usterek w przedmiocie umowy, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji, ktore wynikng
z nieprawidlowego wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy lub
z jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 7 dni od daty
pisemnego wezwania Zamawiajacego do:

1) usunigcia wady fizycznej lub usterki lub

2) wykonania przedmiotu umowy lub dotknigtej wada Iub usterkg jego czesci od nowa
— w przypadku, kiedy samo usuni¢cie wady lub usterki uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 2, jezeli zglaszat wade przedmiotu umowy przed uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie
gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zlecic¢
usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§12

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy Zamawiajacy
ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne.

Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust. 3 w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego 1 lezacych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku stwierdzenia
dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
lub zmiany sposobu zatrudnienia 0s6b wskazanych w ofercie.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od niniejsze] umowy
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3, z zastrzezeniem §14 ust. 1 umowy— w tym
przypadku Zamawiajacy nie ptaci kary umowne;.

W przypadku zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach wskazanych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 0,2% lacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego
w §3 ust. 3 za kazdy dzien stwierdzonej zwtoki dla danej czgsci przedmiotu umowy.

W przypadku zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji za wady, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,1%
tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w §3 ust. 3 za kazdy dzien zwloki
w usuni¢ciu wad liczac od uptywu terminu wyznaczonego na ich usunigcie.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
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Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3 za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,05% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 wust. 3. Zaptata kary, nie zwalnia Wykonawcy od koniecznosci
przediozenia takowej umowy lub jej zmiany.

W przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng
w wysokosci 0,05% tacznego wynagrodzenia brutto okre§lonego w §3 ust. 3. Zaptata kary
nie zwalnia Wykonawcy od koniecznos$ci przedtozenia takowej umowy lub jej zmiany.

W  przypadku niedokonania wymagane] przez Zamawiajacego zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie terminu zaplaty,
we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,02% lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3.
Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od konieczno$ci zmiany umowy
o podwykonawstwo i jej przediozenia.

W przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia dokonanej na zasadach
okreslonych w §13 ust. 1 pkt 14 lit. e w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego
w §3 ust. 3 za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy.

W przypadku, gdy szkoda przekracza¢ bedzie warto§¢ zastrzezonej kary umownej,
Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach
ogolnych.

Naliczenie przez Zamawiajacego kary umowne] nastepuje przez sporzadzenie noty
ksiegowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie
5 dni od daty otrzymania w/w dokumentow do zaplaty naliczonej kary umowne;j. Brak
zaplaty w powyzszym terminie uprawnia Zamawiajacego do potracenia kary umowne;j
z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajacego.

Naliczenie przez Zamawiajacego badz zaptata przez Wykonawce kary umownej nie
zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potracenia kar umownych 1 innych
wierzytelnosci przystugujacych Zamawiajagcemu wobec Wykonawcy, z wynagrodzenia
umownego.

Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekracza¢ 30% tacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §3 ust. 3.

§13

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian umowy w nastepujacym zakresie:
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1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

zmiany danych teleadresowych,
zmiany numerdéw kont bankowych,
zmiany Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

jezeli wynikng rozbieznos$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie,
ktorych nie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuni¢cie
rozbieznosci 1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez Strony,

zmiany przywolywanych w przedmiotowej umowie oraz zalacznikach do niej, ustaw
oraz rozporzadzen (zmiany przepisow badz wymogdéw szczegdlnych dotyczacych
inwestycji objetej przedmiotem umowy),

ograniczenie rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, jezeli w toku
realizacji niniejszej umowy okaze si¢, ze okreslone roboty nie sg konieczne z punktu
widzenia realizacji niniejszej umowy, co spowoduje uznanie okreslonych robot lub
prac jako zbgdne, mimo ze byly ujete w wykazie cen — w takim wypadku za roboty
lub prace zaniechane wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy przystugiwato,

w przypadku ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, sposob
obliczania kwoty, o ktéra zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, jest

nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu rob6t lub prac nastgpi odliczenie
warto$ci tego elementu od ogo6lnej wartosci przedmiotu niniejszej umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czgsci robot i prac danego elementu, obliczenie
niewykonanej cze$ci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia procentowego
lub kwotowego w stosunku do niewykonanych rob6t lub prac do wartosci calego
elementu; wyliczona w ten sposdb warto$¢ niewykonanych robot lub prac zostanie
odliczona od ogdlnej warto$ci przedmiotu niniejszej umowy (konieczne jest w
tym zakresie wspotdziatanie stron niniejszej] umowy oraz w kazdym wypadku
akceptacja rzeczowa 1 kwotowa Zamawiajgcego),

C) ceny jednostkowe shuzgce wycenie prac opisanych w lit. a) i b) beda cenami
z kosztorysu ofertowego,

d) ograniczenie rzeczowe zakresu zamoOwienia nie moze by¢ wigksza niz 30%
warto$ci umowy okreslonej w §3 ust. 3.

obnizenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust. 3, w przypadkach przewidzianych
W niniejszej umowie,

wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy konieczno$ci
zastosowania innych materiatoéw i1 urzgdzen niz podanych w dokumentacji projektowe;j
1 yjetych w ofercie, z uwagi na obiektywne przyczyny o charakterze technologicznym,
potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego danej branzy, pod warunkiem, ze
nie spowoduje to rozszerzenia przedmiotu umowy w stosunku do przedmiotu
okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz wynikajacego
z tresci oferty, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyzsze zmiany zgody
Zamawiajacego, a w przypadku uzasadnionym takze zgody projektanta. Zmiana ta
moze wynika¢ z nastepujacych przestanek:



b)

d)

niedostgpnos¢ na rynku materialow wskazanych w dokumentacji przedmiotu
zamoOwienia, w szczegbélnosci w dokumentacji projektowej, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,

pojawienie si¢ na rynku materialdbw nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

pojawienie si¢ nowszej technologii, wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
wykonywanych robdt, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych, niz wskazane w dokumentacji
przedmiotu umowy, w szczegolnosci w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentacji przedmiotu zamoéwienia warunki na
obiekcie, w szczegdlno$ci istnienie instalacji, urzadzen, skutkujace
niemozliwoscia wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa lub zaburzenia tancucha dostaw wywotanego pandemia
lub wojna.

W wyzej wymienionych sytuacjach Zamawiajacy wymaga zloZenia stosownych
dokumentow, uwiarygodniajacych te materiaty i urzadzenia. W przypadku, gdy

zastosowanie tych materiatow lub urzadzen wymagac bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zamiana materiatow,

urzadzen, itp., ktorych nazwy handlowe zostaly uzyte w ofercie Wykonawcy moze by¢
dokonana na etapie wykonywania robdt tylko w wyjatkowych przypadkach np.:
materialy, urzadzenia, itp. s3 niedostepne z uwagi na bankructwo producenta czy
pojawity si¢ materiaty, urzadzenia, itp. nowszej generacji, za zgoda Zamawiajacego,
po przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych dokumentéw potwierdzajacych
koniecznos$¢ zamiany.

10) kiedy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca:

a)

b)

w wyniku potaczenia, podziatlu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub
przejecia dotychczasowego Wykonawcy lub nabycia jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec
niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych
Zmian umowy,

w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow,

11) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
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12)

13)

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej
zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢Sci umowy
okreslonego na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego na podstawie
obmiarow ilo$ci robot wykonanych pomnozonych przez ceny jednostkowe kosztorysu
ofertowego. Kosztorys powykonawczy Wykonawca sklada Zamawiajgcemu do
akceptacji,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu umowy, w tym zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT ze
skutkiem wprowadzenia takiej zmiany w przypadku zmiany regulacji prawnych
wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia umowy, w zakresie dotyczacym
niezrealizowanej czgsci przedmiotu zamoéwienia, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,

zmiany termindw  okreSlonych w  harmonogramie rzeczowo-finansowym
w przypadku:

a) zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia przez Zamawiajgcego
i Wykonawce koniecznosci modyfikacji zasad ptatnosci, wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwos$ci wystawiania faktur, zasad i terminow
rozliczen 1 dokonywania platnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru
przedmiotu zamdéwienia (m.in. rodzajow i termindéw dokonywania czynnosci
odbiorowych  wynikajacych z  harmonogramu rzeczowo-finansowego),
wynikajacej w szczegdlno$ci ze zmian w zasadach finansowania realizacji
remontu drég gminnych: nr 302015T - ul. Kosciuszki oraz nr 302033T
- ul. Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Swietokrzyskim w ramach dofinansowania
z ,,Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog”.

b) doznania przez Wykonawce dlugotrwatej przeszkody ze strony Zamawiajgcego,
badz organu administracji publicznej,

€) wykrycia instalacji, urzadzen Ilub budowli podziemnych nie ujetych
w dokumentacji projektowej, a wymagajacych przebudowy w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez wykrycia szczatkow
ludzkich lub przedmiotéw znaczeniu archeologicznym i historycznym, ktorych
zabezpieczenie badZ konserwacja uniemozliwi zrealizowanie przedmiotu umowy
W terminie,

d) wystapienia sity wyzszej (np. wojna , pandemia), rozumianej jako zdarzenie lub
polaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od stron, ktdre zasadniczo 1 istotnie
utrudniajg wykonywanie czg¢$ci lub cato$ci zobowigzan umownych, ktorych
strony nie mogly przewidzie¢, ani ktorych nie mogly przezwycigzy¢ iim
przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezytg starannos$cia),

e) w innych uzasadnionych przypadkach, w szczegélnosci w przypadku wydtuzenia
procedur zwigzanych z wydawaniem warunkow technicznych, uzgodnien, opinii,
decyzji, ekspertyz, analiz, zgdéd zwigzanych z przedmiotem zamowienia
uniemozliwiajacych zrealizowanie przedmiotu umowy w umdéwionym terminie,
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f)

9)

h)

)

zmian spowodowanych  warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, a w szczegdlnosci:

- kleskami zywiotowymi,

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi przez okres co najmniej 14
dni prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci: bardzo niska temperatura powietrza
nie pozwalajaca ze wzgledéw technologicznych na prowadzenie robot, wiatr
uniemozliwiajacy prace¢ maszyn budowlanych, obfite opady deszczu,
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi,

- niewypalami i niewybuchami,

wykopaliskami archeologicznymi.

zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wptywowi
tych zdarzef na terminy realizacji Umowy,

zmian obowigzujacych przepisOw prawa, ktoére weszty w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamOwienia, w tym w szczegbdlno$ci zmiany obowigzkow Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamdwienia - odpowiednia zmiana
Przedmiotu Umowy,

zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robot dodatkowych —
w przypadku, jesli realizacja robot dodatkowych wptywa na mozliwos¢
wykonywania cze$ci lub catosci zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod
wzgledem wptywu czesci lub catosci robot dodatkowych na cze$¢ lub catosé
zamoOwienia podstawowego — zmiana terminu lub terminoéw realizacji Umowy
dotyczacej zamoOwienia podstawowego. Zmiany Wszelkie zmiany niniejszej
umowy, wymagaja zgody Zamawiajacego 1 dokonywane bedg w formie aneksu
do niniejszej umowy, sporzadzonego w formie pisemne] pod rygorem
niewaznosci,

modyfikacji zasad ptatno$ci, wynagrodzenia umownego miedzy innymi trybu
1 czestotliwosci wystawiania faktur, zasad 1 trybu odbioru przedmiotu zaméwienia
(migdzy innymi rodzajow i termindw dokonywania czynno$ci odbiorowych).

14) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego
w § 3 ust. 3 Umowy w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku
akcyzowego,

wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

zasad podlegania ubezpieczeniom spoltecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,
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15)

16)

17)

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46), jezeli zmiany okreslone w ust. 1 pkt. 7)
lit a) — d) beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce,

e) zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia przy
czym poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia uprawniajgcy Strony Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia
ustala si¢ na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materialéw lub
kosztow z dnia skladania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia ustala si¢ na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu ceny
materiatoéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia o 15 %,

w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 14) lit. a) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek
o zmian¢ Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejSciu w zZycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towarow i ushlug.
Whniosek powinien zawiera¢é wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréow i ustug oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,

w sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust 1 pkt 14) lit. b) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek
o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢
wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia,
awplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci placy minimalnej. Zamawiajacy os$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat
kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktére nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za pracg, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia
w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalne;,

w sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 14) lit. ¢) lub d)
niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny
wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz
zmianie zasad gromadzenia i1 wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia
a wpltywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14) lit. ¢) lub d) niniejszego
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18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktéore Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwiazku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust 1 pkt 14) lit. ¢) lub d) niniejszego
paragrafu,

w sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia
powyzej 15% Wykonaweca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek
o zmian¢ Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy,

w sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia
powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje
o zmiang Umowy w zakresie platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie ceny materialow lub kosztow zwiazanych z realizacja zamodwienia.
Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy,

wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym moze
ulec waloryzacji o zmiang wskaznika cen produkcji budowlano-montazowe;,
ustalanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego 1 oglaszanego
w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” .W przypadku gdyby wskazniki
przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS,

whniosek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 18) mozna ztozy¢ nie wcze$niej niz po uptywie
6 miesiecy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia
z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czg¢sciej niz co 2 miesigce,

zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1
pkt 14) lit a)-d) obejmowac¢ bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu
zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace 1 sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano,

obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14) oraz 20)
niniejszego paragrafu na zmian¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy,
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajacego,

maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w wust. 1 pkt 14) lit e) to 5%
wynagrodzenia za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce 1 nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku,
alaczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 3,
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25) przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 24) nalezy rozumiec
warto$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji,

26) wartos¢ zmiany (WZ), o ktorej mowa w ust. 1 pkt 14) lit ) okresla si¢ na podstawie
wzorw: WZ = (W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu
Umowy, za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce
1 nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku, F — $rednia
arytmetyczna czterech nast¢pujacych po sobie warto$ci zmiany cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy wynikajacych z komunikatow
Prezesa GUS,

27) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia
limitu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 24),

28) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 14) lit e),
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktorym zawart umoweg, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub
kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy,

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja zgody Zamawiajacego i dokonywane beda
w formie aneksu do niniejszej umowy, sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunkiem dokonania zmiany terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 13 jest zlozenie
uzasadnionego wniosku przez Stron¢ inicjujaca zmiang i sporzadzenie przez Strony
stosownego aneksu do umowy. Wykonawca moze zlozy¢ stosowny wniosek w terminie
14 dni przed umownym terminem zakonczenia umowy okreslonym w § 2 ust. 1 lub
w przypadku poszczegdlnych cze$ci przedmiotu umowy w terminie 14 dni przed
umownym terminem zakonczenia cze$ci zamowienia okreslonym w § 3 ust. 4.

Zmiany niniejszej umowy w zadnym wypadku z wyjatkiem opisanym w § 13, nie moga
spowodowac¢ podwyzszenia umowionego wynagrodzenia.

Warunki dokonania zmian umowy:
1) zmiany beda dokonywane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

2) wnioski o zmiang przekazywane sg przez Strony, w formie pisemnej, faksem, mailem
z potwierdzeniem odbioru przez druga Strone,

3) uzasadnienie zmiany prawidtowa realizacja przedmiotu umowy — nalezy podac¢ w jaki
sposob/dlaczego zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub/i konieczna dla
wykonania umowy.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku dotyczacego
zmiany umowy zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska
uznaje si¢ dzien jego wystania na adres wlasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

Wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.
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§14
Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. W takim przypadku Zamawiajacy moze odstgpic
od niniejszej umowy w terminie 30 dni, liczac od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach, a Wykonawca ma prawo zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego za roboty lub ustugi wykonane do chwili odstapienia od

umowy,

2) w przypadku ztozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogloszenie upadtosci,
otwarcia wobec niego postgpowania restrukturyzacyjnego, rozpoczecia procesu
likwidacji Wykonawcy lub wszczecia w stosunku do Wykonawcy postgpowania
egzekucyjnego, o ktorych to faktach Wykonawca niezwlocznie pisemnie powiadomi
Zamawiajacego,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania niniejszej umowy
przez okres dluzszy niz 14 dni lub, gdy Wykonawca jest opdzniony w stosunku do
terminu okreslonego w niniejszej umowie o co najmniej 14 dni,

4) w razie stwierdzenia wad, ktore na podstawie niniejszej umowy uprawniajg
Zamawiajacego do odstgpienia od niej,

5) w razie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy niezgodnie z umowa (niezgodnie
z jej trescig lub projektem),

6) w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych,

7) w przypadkach koniecznos$ci dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wartoS$ci brutto umowy.

8) jesli kary umowne, ktorymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, osiggnely taczng
wysokos¢ 30% lacznego wynagrodzenia brutto okres§lonego w §3 ust. 3.

Odstapienie od niniejszej] umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci 1 zawiera¢ uzasadnienie. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje
w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczno$ci bedacej podstawa odstapienia.

Uprawnienie do odstgpienia i jego realizacja nie pozbawia prawa do naliczenia kary
umowne;.

W  przypadku odstagpienia przez Zamawiajacego od niniejszej] umowy zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zada¢ wylacznie zaplaty
wynagrodzenia, za roboty lub prace, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia, chyba ze
Zamawiajacy zglasza zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot lub prac.

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, ustala si¢ nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) wterminie 7 dni od daty os§wiadczenia o odstagpieniu od niniejszej umowy, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy wykaz zrealizowanych robot
1 prac na dzien odstgpienia,



2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i prace w zakresie obustronnie
uzgodnionym,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego, odbioru robot przerwanych
oraz zabezpieczajacych, a najp6zniej w terminie 10 dni od daty o$wiadczenia
o odstgpieniu, usunie z terenu wykonywania prac zaplecze budowy.

6. W kazdym przypadku odstagpienia od niniejszej umowy Zamawiajacy zachowuje w petni
wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci uprawnienia
z gwarancji, zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy i kar umownych.

§15
1. Zalacznikami do niniejszej umowy sa:

1) opis przedmiotu zamowienia i warunki techniczne realizacji zamowienia — zatgcznik
nrl,

2) harmonogram rzeczowo — finansowy — zatacznik nr 2.

2. Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym bez
konieczno$ci podpisywania aneksu do umowy, w przypadku gdy na podstawie
uzasadnionego wniosku Wykonawcy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na takie zmiany, a faczna
kwota wydatkéw w danym roku kalendarzowym nie przekroczy limitéw okre§lonych przy
fakturze czg¢éciowej i koncowej bez zmiany termindw spisania protokotéw odbioréw dla
poszczegolnych transz ptatnosci.

§16

1. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg si¢ poddaé
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzacg inne polubowne rozwiazanie sporu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowiazuja przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamowien publicznych.

3. Niniejsza umowa sporzadzona zostala w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym
2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Radca Prawny



