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Załącznik nr 4 do SWZ 

(Załącznik nr 1 do umowy  

Nr………….……………………   z dnia  …………  2023 r.) 

Zakres i wymogi opracowania projektowego 

 

1. Nazwa zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa drogi gminnej klasy L  

– ulicy Las Rzeczki w Ostrowcu Świętokrzyskim”, realizowanej w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Las Rzeczki”.  

 

2. Lokalizacja obiektu budowlanego objętego zamówieniem. 

  

Zakres opracowania projektowego zakłada budowę:  

a) budowę łącznie czterech odcinków ulicy Las Rzeczki – od skrzyżowania z ulicą Północną  

do skrzyżowania z drogą stanowiącą połączenie ul. Las Rzeczki z ul. Kasztanową (łączna  długość 

planowanych do budowy odcinków ulicy wynosi ok. 1530,00 mb) w przekroju ulicznym  

tj. okrawężnikowana jezdnia o nawierzchni SMA szerokości 7,00 m,  

b) budowę dróg pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,   

c) dróg dla rowerów o nawierzchni asfaltobetonowej, 

d)  zjazdów, wyjazdów i wjazdów  do istniejących posesji z kostki brukowej betonowej,  

e) budowę kanalizacji deszczowej oraz studzienek i wpustów ulicznych,  

f) budowę kanału technologicznego,  

g) budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego w technologii LED,  

h) przebudowę ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym. 

 

2.1. Uszczegółowienie lokalizacji i przebiegu wszystkich odcinków  nowoprojektowanej drogi nastąpi 

na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Zakres robót budowlanych dotyczący budowy 

ścieżek rowerowych zostanie wydzielony z dokumentacji przetargowych dla danych odcinków dróg  

jako osobna część opracowania, określając jej wartość kosztowo. 

 

3. Przedmiot i zakres zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla potrzeb 

budowy  publicznej drogi gminnej klasy L i obejmuje:  

 

Etap I  - opracowanie koncepcji wraz z opracowaniem wstępnego projektu zagospodarowania terenu, 

rozwiązaniami technicznymi w szczególności z analizą możliwości odwodnienia projektowanych dróg 

wraz z terenem przyległym, przedstawiając alternatywne rozwiązania uzasadnione przesłankami 

funkcjonalnymi i ekonomicznymi; koncepcja będzie podlegać pisemnemu uzgodnieniu i akceptacji 

przez Zamawiającego, której ostateczna treść będzie podstawą opracowania dokumentacji 

projektowej, 

Etap II - przygotowanie materiałów i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

ETAP III obejmujący: 

-  uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem i złożeniem wniosku w imieniu 

Inwestora do organu administracji architektoniczno-budowlanej o uzyskanie decyzji ZRID  

zawierającego miedzy innymi: 

− projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym, 

− mapy podziałowe wraz z wykazem zmian gruntowych, 
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− projekt architektoniczno-budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami 

 i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub 

kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, w celu uzyskania w/w decyzji. 

Uwaga: 

Ostateczne zatwierdzenie projektowanych linii rozgraniczających pasa drogowego przez 

Zamawiającego nastąpi po wyznaczeniu i okazaniu przez Wykonawcę punktów granicznych  

w terenie. 

 

 Etap IV obejmujący: 

1. Uzyskanie  zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z klauzulą ostateczności 

decyzji. 

2. Opracowanie inwentaryzacji gruntów przejętych z mocy prawa na dzień wydania decyzji ZRID. 

3. Opracowanie projektów technicznych  składających się w szczególności z: planów,  rysunków 

lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, zawierających 

między innymi: 

− analizy badań podłoża gruntowego, 

− tabele robót ziemnych, tabele humusowania i plantowania, 

− wykaz zjazdów na posesje wraz z podaniem ich powierzchni, 

− profil podłużny ulicy, 

− przekroje poprzeczne z naniesionymi rzędnymi stałymi terenu, 

− przekroje normalne w punktach charakterystycznych, 

− przekroje konstrukcyjne, 

− projekt konstrukcji nawierzchni, 

− rysunki szczegółowe (np. zjazdu, odwodnienia, zabezpieczenia skarp, doświetlenia przejść 

dla pieszych i  przejazdów dla rowerów itp.). 

3. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu. 

4. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej z wydzieleniem zakresu  robót budowlanych 

dotyczących budowy ścieżki rowerowej, jako osobnej części określającej jej wartość kosztową oraz 

zawierającą między innymi: 

− przedmiary robót dla poszczególnych branż, 

− kosztorys inwestorski dla poszczególnych branż wraz wykonaniem na wniosek  

Zamawiającego jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ramach kwoty 

umownej), 

− przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla poszczególnych 

branż. 

5. Wykonanie stabilizacji punktów granicznych  nowoprojektowanego pasa drogowego.  

 

3.2 W ramach tego zadania Wykonawca dokumentacji projektowej, zobowiązuje się do pełnienia 

nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania na podstawie opracowania projektowego będącego 

przedmiotem umowy, a koszty nadzoru zawierają się w cenie ryczałtowej zamówienia. 

 

3.3. Zakres projektowy zadania obejmuje między innymi: 

 

1) wykonanie opracowań geodezyjnych w tym: 

-  map do celów projektowych, 

-  map podziałowych,  

- inwentaryzacji gruntów przejętych pod nowoprojektowany pas drogowy,  
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- stabilizacji punktów granicznych, 

- wniesienie opracowanej dokumentacji do zasobu geodezyjno – kartograficznego,        

2) budowę odcinków dróg  o przekroju ulicznym  

3)  budowę chodników z kostki brukowej betonowej  

4)  budowę ścieżek rowerowych o nawierzchni asfaltobetonowej, 

5)  przebudowę dróg istniejących  w zakresie włączenia projektowanych odcinków drogi gminnej, 

6)  budowę zjazdów do posesji, 

7)  budowę kanalizacji  deszczowej,  

8)  budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego,   

9)  budowę kanału technologicznego,  

10)  przebudowę ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym, 

11)  opracowanie projektu stałej organizacji ruchu.  

 

3.4 Podstawowe wielkości / parametry.  

Całkowita długość czterech dróg przewidzianych  do budowy w ramach przedmiotu zamówienia 

wynosi  ok. 1530,00 m, ulice o nawierzchni SMA,  dwukierunkowe, o szerokości pasów ruchu  

3,0 - 3,5m., chodniki szerokości min 1,5 - 2,0m z kostki betonowej typu „behaton” gr 8cm. Ścieżki 

rowerowe o nawierzchni mineralno – bitumicznej, dwukierunkowe o szerokości ok. 2,0m. Zjazdy na 

posesje o nawierzchni z kostki betonowej. Dla projektowanych odcinków dróg należy przyjąć 

kategorię ruchu KR3. 

UWAGA – poszczególne parametry poszczególnych odcinków dróg  (szerokość, przebieg, 

elementy uliczne itp.) będą uzgadniane docelowo w trakcie opracowywania dokumentacji. 

 

3.5. Kanalizacja deszczowa. 

 

Kanał deszczowy należy wybudować na całej długości projektowanych odcinków dróg.  

W projekcie sieć kanalizacji deszczowej należy przewidzieć obszar zlewni oraz rozwiązania 

techniczne włączeń ulic bocznych umożliwiające dalszą rozbudowę kanalizacji deszczowej  

z włączeniem do projektowanej kanalizacji deszczowej. Ponadto należy przeanalizować warianty 

techniczno-ekonomiczne włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci 

kanalizacji deszczowej, istniejącego rowu melioracyjnego lub konieczność budowy zbiornika  

na gromadzenie i odparowanie wód opadowych w lokalizacji nie powodującej uciążliwości dla 

sąsiadującego terenu. 

Po zatwierdzeniu koncepcji Wykonawca uzyska warunki techniczne na odprowadzenie wód 

opadowych w Wydziale Ekologii i Infrastruktury Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 

 

3.6. Oświetlenie uliczne. 

 

Należy zaprojektować  oświetlenie uliczne typu LED – oświetlenie zaprojektować zgodnie  

z obowiązującą normą PN-EN13201-2016 „Oświetlenie dróg”, oprawy typu LED muszą  umożliwić 

regulację natężenia strumienia świetlnego poprzez autonomiczną regulację mocy dla każdej oprawy.  

Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg przy 

wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych, a jednocześnie 

energooszczędnych, spełniających warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji. Ponadto należy 

zaprojektować doświetlenie przejść dla pieszych lub lokalizację słupów oświetleniowych  

w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia dla pieszych. Wykonawca winien uzyskać warunki techniczne 

w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz uzyskać w imieniu 

Zamawiającego warunki przyłączenia z PGE Dystrybucja S.A. RE Ostrowiec do zasilania oświetlenia 

ulicznego.  
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3.7 Kanał technologiczny. 

 

Kanał technologiczny składający się min. z 4 szt. rur o średnicy min. 110 mm 

optotelekomunikacyjnych, ze studniami kablowymi wyposażonymi w ramy i pokrywy. 

Wykonawca uzyska warunki techniczne na projekt kanału w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta 

Ostrowca Świętokrzyskiego. 

 

 

4. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

4.1.Wykonawca zobowiązuje się do: 

 

1) uzyskania wszystkich wymaganych przepisami warunków technicznych, uzgodnień, opinii,  

i decyzji administracyjnych wymaganych do wykonania projektu budowlanego wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, 

2) przedstawienia w terminie do dnia  31 lipca 2023r. (zgodnie z zapisami mowy) koncepcji 

przebiegu projektowanej drogi wraz z naniesioną propozycją przebiegu granic  pasa drogowego, 

3) wykonania opracowania projektowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.  

o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(DZ.U. z 2022r. poz.176 z późn. zmianami) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i uzyskaniem   

decyzji ZRID.  

4) Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przesyłać Zamawiającemu kserokpie wszystkich 

wystąpień dokonywanych na mocy wydanego pełnomocnictwa.  

 

4.2. Wykonawca zapewni własnym staraniem i na swój koszt: 

 

1) wykonanie badań geotechnicznych w niezbędnym zakresie,  

2)  wykonanie map podziałowych, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku 

 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,  

3) wniesienie opracowanej dokumentacji do zasobu geodezyjno – kartograficznego  

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, stabilizację nowych 

punktów granicznych według zasad określonych w przepisach dotyczących rozgraniczenia 

nieruchomości - stabilizacji pasa drogowego dokonać za pomocą betonowych lub 

plastikowych (PLASTMARK) punktów granicznych w każdym punkcie podziału, 

4) przekazanie Zamawiającemu decyzji ZRID i innych ostatecznych decyzji, pozwoleń lub 

zgłoszeń niezbędnych do realizacji inwestycji i rozpoczęcia robót budowlanych, 

5) wyznaczenie granic istniejących działek przed podziałem oraz działek stanowiących istniejący 

pas drogowy, umożliwiając tym samym określenie w terenie powierzchni części działek oraz 

działek przejętych w całości  przejętych pod nowoprojektowany pas drogowy, 

6) opracowanie inwentaryzacji gruntów przejętych z mocy prawa na dzień wydania decyzji 

ZRID,   

7) przygotowanie materiałów niezbędnych dla potrzeb złożenia wniosku i uzyskania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia, 

8) przygotowanie załączników do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej określonych w art. 11b i 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.  

o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, 

9) złożenie z upoważnienia Zamawiającego wniosku do Starostwa Powiatowego  

w Ostrowcu Świętokrzyskim, o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej oraz przekazanie potwierdzenia złożenia wniosku Zamawiającemu, 

10) stabilizację punktów granicznych której należy dokonać w terminie umożliwiającym 

Zamawiającemu dokonanie odbioru całości zadania określonego w §2 ust.1 pkt 4 umowy,  
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11) uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych, 

12) uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych ewentualnych uwag zawartych  

w uzgodnieniach oraz decyzjach, 

13) wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień  

i opinii, 

14) unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne 

dla osób niepełnosprawnych oraz stosowanie zasad projektowania uniwersalnego, 

15) stosowanie w rozwiązaniach projektowych standardów technicznych dla infrastruktury 

rowerowej. 

 

4.3.  Ilość egzemplarzy dokumentacji: 

− koncepcja projektowa     – 2 egz. 

− projekt zagospodarowania terenu lub działki  – 4 egz. 

− projekt architektoniczno-budowlany   – 4 egz. 

− projekty  techniczne wszystkich branż   – 3 egz. 

− dokumentacja kosztorysowa     – 3 egz. 

− projekt stałej organizacji ruchu    – 4 egz. 

− wersja elektroniczna na nośniku CD, DVD, pendrive      – 2 egz. 

 

Całość dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF, dodatkowo plan tyczenia lub plan 

sytuacyjny w formacie .DWG lub .DXF) natomiast kosztorysy i przedmiary robót w formacie 

.ATH lub .XLSX i .PDF. 

 

4.4.  Zgodność z przepisami prawa  

 

Dokumentacja projektowa wykonana zostanie przez osoby posiadające wymagane 

obowiązującymi przepisami uprawnienia projektowe, zgodnie z aktami prawnymi 

obowiązującymi przy projektowaniu, w tym w szczególności:  

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), 

b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679), 

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454), 

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022  poz.1518), 

e) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.176 z późn. 

zmianami), 

f) Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami  (Dz. U. 2022r. poz. 2240 ), 

g) innymi aktami prawnymi niezbędnymi do opracowania dokumentacji projektowej, 

h) zasadami projektowania uniwersalnego. 

 

4.5. Wymagania ogólne. 

 

− Wszelkie koszty związane z uzyskaniem warunków, decyzji i opinii,  wykonaniem 

opracowań projektowych, stabilizacją punktów  granicznych, opracowaniem inwentaryzacji 

gruntów przejętych pod pas drogowy,   uzyskaniem warunków technicznych na budowę lub             

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20190001696
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na przebudowę urządzeń technicznych od gestorów tych urządzeń, uzgodnieniami 

dokumentacji projektowej, uzyskaniem aktualnych podkładów sytuacyjno – 

wysokościowych do celów projektowych, wypisów z ewidencji gruntów, kopii map 

ewidencyjnych, uzgodnień ZUDP i innych, ponosi Wykonawca. 

− Wykonawca podczas opracowania dokumentacji zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać 

z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania techniczne.  

− Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie prac nad 

dokumentacją, przekazując mu kopie wystąpień o warunki, decyzje, uzgodnienia i opinie. 

− Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wszelkich poprawek, uzupełnień, 

modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania 

pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny  

i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia poprawek, uzupełnień  

i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, w ramach 

wynagrodzenia umownego. 

− W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca dokona jednej nieodpłatnej 

aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu trzech lat od daty końcowego odbioru  

dokumentacji projektowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował Krzysztof Karkut  


