Zatgcznik nr 2 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy
UMOWA NR L e

zawarta w dniu .......... 2023r. w Ostrowcu Swigtokrzyskim pomiedzy Gming Ostrowiec
Swietokrzyski — Urzedem Miasta Ostrowca Swigtokrzyskiego, ul. Jana Glogowskiego 3/3,
27 — 400 Ostrowiec Swigtokrzyski, NIP 661-000-39-45, REGON 291009834, reprezentowana
przez:

zwang w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

a
............................................ , zZwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”
w wyniku przeprowadzonego postgpowania nr ..... o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) i wybraniu w dniu ............. 2023 .
oferty Wykonawcy zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty budowlane
1 montazowe zwigzane z wykonaniem zadania pn. ,,Remont dr6g gminnych nr 302038T
- ull. Sliskiej, nr 302029T - ul. Rézanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul. Niskiej w
Ostrowcu Swietokrzyskim” dofinansowanego z ,,Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog”.

2. Integralng czgsciag umowy sa: Specyfikacja Warunkow Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”)
wraz z zalagcznikami, a w szczegOlnosSci dokumentacja: plany sytuacyjne
zagospodarowania terenu, przekroje konstrukcyjne, przedmiary robot (zwana dalej
dokumentacja projektowa), opis przedmiotu zamoéwienia, harmonogram rzeczowo —
finansowy oraz oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami (zwana dalej ,,ofertg”).

3. Na podstawie uproszczonej dokumentacji projektowej, zgodnie z opisem przedmiotu
zamoOwienia 1 warunkami technicznymi wykonania zamowienia stanowigcymi zatgcznik
nr 1 do niniejszej umowy nalezy wykona¢ wszelkie roboty budowlane 1 montazowe majace
na celu wykonanie przedmiotu umowy zwigzanej remontem ulic Sliskiej, R6zanej i Niskiej
w Ostrowcu Swietokrzyskim.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z SWZ wraz z zalacznikami i innymi dokumentami
koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy 1 nie wnosi do nich zastrzezen,
w szczegolnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiaja prawidlowe zrealizowanie
przedmiotu Umowy.

5. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamoéwienia 1 przekazaé go
Zamawiajacemu zgodnie z niniejszg umowg, wymogami ustawy Prawo budowlane oraz
innymi obowigzujacymi na dzien przekazania przedmiotu umowy przepisami i normami,
jak rowniez zgodnie z wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

7. Zamawiajacy oswiadcza, iz zamoOwienie realizowane jest w ramach Rzadowego Funduszu
Rozwoju Drog.



§2
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy do 300 dni od dnia zawarcia umowy
(. dodnia ......................1.)

Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przez Wykonawce catosci robot budowlanych
bedacych przedmiotem umowy bedzie koncowy protokédt odbioru robot. Data podpisania
koncowego protokolu odbioru robot przez Wykonawce 1 Zamawiajgcego jest data
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Koncowy protokét odbioru robot winien by¢
spisany najp6zniej w terminie, o ktorym mowa w ust. 1.

§3
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
ze ztozona 1 wybrang ofertg wynosi¢ bedzie ........ zt netto (stownie: ..... ztotych ..../100).

Do kwoty okres$lonej w ust.1 zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg stawki 23%
w kwocie .... zt (stfownie: ... ztote .../100).

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi¢ bedzie .... zt
brutto (stownie: .... zlotych .... /100).

Rozliczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastgpi na podstawie:

1) Pierwszej faktury cze¢$ciowej za wykonanie w terminie i zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym po uprzednim spisaniu do 150 dni od dnia zawarcia umowy,
tj.do dnia ................ I czgsciowego protokotu odbioru. Termin spisania
czgsciowego protokotu jest najwczesniejsza data wystawienia faktury czesciowej
opiewajacej na kwote ................ zt netto (stownie:............. ). Do powyzszej kwoty
doliczony zostanie podatek VAT naliczony wedtug stawki 23% w kwocie ........
Kwota brutto opiewa na kwote ............... (stownie:................ ).

2) Drugiej faktury czgsciowej za wykonanie w terminie i zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym po uprzednim spisaniu do 200 dni od dnia zawarcia umowy,
tj.do dnia ................ IT czesciowego protokotu odbioru. Termin spisania
czeSciowego protokotu jest najwczesniejszg datg wystawienia faktury czeSciowej
opiewajacej na kwotg ................ zt netto (stownie:............. ). Do powyzszej kwoty
doliczony zostanie podatek VAT naliczony wedtug stawki 23% w kwocie ........
Kwota brutto opiewa na kwote ............... (stownie:................ ).

3) Trzeciej faktury czg$ciowej za wykonanie w terminie i zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym po uprzednim spisaniu do 250 dni od dnia zawarcia umowy,
tj. do dnia ................ IIT czg$ciowego protokotu odbioru. Termin spisania
czeSciowego protokotu jest najwczesniejszg datg wystawienia faktury czeSciowej
opiewajacej na kwotg ................ zt netto (stownie:............. ). Do powyzszej kwoty
doliczony zostanie podatek VAT naliczony wedtug stawki 23% w kwocie ........ Kwota
brutto opiewa na kwote ............... (stownie:................ ).

4) Czwartej faktury koncowej za wykonanie w terminie i zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym po uprzednim spisaniu do 300 dni od dnia zawarcia umowy,
tj.do dnia ................ koncowego protokotu odbioru. Termin spisania koncowego
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10.

protokotu jest najwczes$niejsza data wystawienia faktury koncowej opiewajacej na

kwote ...l zt netto (stownie:............. ). Do powyzszej kwoty doliczony
zostanie podatek VAT naliczony wedtug stawki 23% w kwocie ........ Kwota brutto
opiewa na kwote ............... (stownie:................ ).

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 3 ma charakter ryczattowy i jest
niezmienne przez caty okres realizacji niniejszej umowy — nie moze ulec podwyzszeniu,
albowiem kwota wynagrodzenia ryczaltowego w ramach niniejszej umowy stanowi zaptate
za kompletne wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Ww sposob zapewniajacy
oczekiwany rezultat zgodnie z SWZ wraz zalacznikami oraz harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Réznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej
ilo§ciami, cenami, przewidywalnymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami
i koniecznymi do wykonania elementami oraz nieprzewidzenie w chwili zawarcia
niniejszej umowy wszystkich kosztoéw niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu
niniejszej umowy stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w catosci.

Rozliczenie wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy nastgpi na
podstawie faktur czg¢sciowych oraz koncowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.

Data spisania czgSciowego protokotu odbioru roboét jest najwczesniejsza datg wystawienia
faktury czesciowe;.

Data spisania koncowego protokotu odbioru robdt jest najwczes$niejszg datg wystawienia
faktury koncowe;.

Platno$¢ faktur cze$ciowych i faktury koncowej nastagpi w ciggu 21 dni od daty
dostarczenia do Zamawiajacego prawidlowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT.
Faktury winny by¢ dostarczone w terminie umozliwiajacym Zamawiajacemu dokonanie
ptatnosci w ciagu 30 dni od daty spisania czgSciowych lub koncowego protokotu odbioru
robot.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, o ile Wykonawca korzysta z ich ustug
1 biorg oni udzial w realizacji robot budowlanych. Jezeli czgs¢ przedmiotu niniejszej
umowy, objeta wystawiong przez Wykonawce fakturg czeSciowa realizowana byla przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia dowoddéw zaptaty na ich rzecz najpdzniej w dniu zlozenia faktury
czgsciowej, wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom
z tytutu udzialu w realizacji tej czeSci przedmiotu umowy. Potwierdzenie powinno
zawiera¢ zestawienie kwot, naleznych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
z tytulu wykonania robot objetych tg fakturg czgsciowa. W przypadku faktury koncowej
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia najpdzniej w dniu ztozenia faktury
koncowej dowod zaplaty na ich rzecz catosci naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy
1 dalszemu Podwykonawcy z tytulu udziatu w realizacji przedmiotu umowy. Potwierdzenie
powinno zawiera¢ zestawienie kwot, naleznych Podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) z tytutu wykonania rob6t objetych umowa.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptlaty,
o ktorych mowa w ust. 10, wstrzymuje si¢ wypltate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czg$ci réwnej sumie kwot naleznych Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy), ktorych zaptata nie zostata udowodniona.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia w przypadku
faktury czesciowej oraz wynagrodzenia w przypadku faktury koncowej, przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi 1 dostawy, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
zamoOwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, wynikajace z umow,
o ktorych mowa w ust. 12 Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez naleznych
odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag, dotyczacych
zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym
Zamawiajacy moze postepowal zgodnie z zapisami art. 465 ust. 5 ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwotge wyptacanego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez
Zamawiajacego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

Powody zawarte w ust. 11 1 16, stanowi¢ moga podstawe wstrzymania platnosci naleznosci
z tytulu realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce 1 naliczenia kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do zadania przedluzenia terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, z tytulu wstrzymania platno$ci naleznosci przez
Zamawiajacego, z powodow okreslonych w ust. 11.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowa lub

obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do

czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku ptacenia
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

odsetek z tytulu niedotrzymania terminu zaptaty.

Faktury powinny wskazywaé jako nabywce Gmine Ostrowiec Swictokrzyski
NIP 661 — 000 — 39 — 45, natomiast jako odbiorce (ptatnika) — Urzad Miasta Ostrowca
Swietokrzyskiego, ul. Jana Glogowskiego 3/5, 27 — 400 Ostrowiec Swigtokrzyski.

Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

Wynagrodzenie ptatne bgdzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
Numer rachunku ...

Laczne wynagrodzenie umowne brutto okreslone w ust. 3 zawiera wszelkie podatki, optaty
1 inne koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w ust. 3, jezeli w chwili zawarcia niniejszej umowy nie przewidziat
wszystkich kosztéw niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest’ platnikiem podatku VAT i posiada NIP ...........
§4

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu prowadzenia robot w terminie do
14 dni po podpisaniu umowy,

2) przekazania Wykonawcy uproszczonej dokumentacji projektowej 1 innych
dokumentow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, stanowigcych zataczniki
do SWZ,

3) przystgpowaé w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze do odbioru zgltoszonych
przez Wykonawce robdt zanikajacych,

4) przystapi¢c do odbioru czesciowego i koncowego przedmiotu umowy w terminie
14 dni od dnia skutecznego powiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych 1 montazowych przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym robot do odbioru cze$ciowego lub koncowego oraz
dokonywania odbiorow na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia,
w terminie okreS§lonym w § 2 ust. 1, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
wykonywanych prac, zapewniajac przy tym jak najpelniejsza ochrong praw i interesow
Zamawiajacego.

Wykonawca winien szczegdélowo sprawdzi¢ w terenie warunki wykonania zamowienia.
Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

1) realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedzg
techniczng, obowigzujacymi przepisami oraz w zakresie, terminach 1 na zasadach
okreslonych w SWZ 1 niniejszej umowie,

2) uzyskania wszelkich pozwolen, aprobat, deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
zatwierdzen i zgdd wymaganych stosownymi przepisami oraz postanowieniami SWZ
1 niniejszej umowy,

! Niepotrzebne skresli¢



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przygotowanie dokumentéw do kontroli prowadzonych robot przed wydaniem opinii
przez Zamawiajacego w sprawie zgodnosci wykonania obiektu z dokumentacja
projektowa,

wykonania robdt zgodnie z opracowang uproszczong dokumentacja projektowa
1 uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego 1 autorskiego, obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym,
zasadami sztuki inzynierskiej, z zachowaniem wymogoéw stawianych wyrobom
budowlanym 1 urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie oraz jakosci robdt okreslonych w opracowanej uproszczonej
dokumentacji projektowe;j,

przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej, w ktorej sktad wchodza
m.in.:

a) protokoty odbioru robot zanikajgcych, dziennik robot,
b) protokoty odbioréw czgsciowych,

C) atesty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych na materiaty
budowlane, urzadzenia zastosowane i zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu umowy,

d) protokoty pomiarowe i odbiorowe potrzebne do prawidlowego uzytkowania
obiektu,

e) oswiadczenia kierownika robdt drogowych i kierownika robot elektrycznych
o zakonczeniu 1 wykonaniu robot zgodnie z projektem, sztuka budowlang
1 obowigzujacymi przepisami wraz z wpisem do wewnetrznego dziennika budowy
potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiajacego,

f) oswiadczenie o uporzadkowaniu terenu prowadzonych robot lub terenow
przylegtych jezeli Wykonawca z nich korzystat potwierdzone przez Uzytkownika
obiektu,

g) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza przyjeta do zasobow Wydziatu
Geodezji, Kartografii 1 Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu
Swigtokrzyskim,

h) rysunki lub opisy zamienne jezeli takie wystapity,
i) karty gwarancyjne, instrukcje zamontowanych urzadzen,

wyznaczenia kierownika robot drogowych, kierownika robdt instalacji elektrycznych
1 zlozenie stosownych dokumentdéw i o§wiadczen przewidzianych przepisami Prawa
budowlanego,

umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz jednostkom zewng¢trznym
upowaznionym do kontroli placu 1 postepu robot, swobodnego dostepu do placu
prowadzenia prac budowlanych,

zatrudniania wylacznie pracownikow posiadajacych aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie szkolenia BHP,

wywozu odpadow budowlanych, zdemontowanych elementdw przeznaczonych do
utylizacji, nieczysto$ci — zgodnie z przepisami ustawy o odpadach; optaty za media
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wedle wskazan licznikow, optaty za media wedle wskazan licznikow, ochrony obiektu
w trakcie realizacji robot, ubezpieczenia budowy w trakcie realizacji robdt, optaty za
korzystanie ze srodowiska na swoj koszt,

10) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami remontu, zorganizowania
zaplecza budowy na wtasny koszt,

11) przestrzegania przepisow i zasad BHP oraz ppoz., a takze przeszkolenia personelu
w tym zakresie,

12) wykonania rob6t z materiatbw wilasnych, ktore musza odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu
Prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych, a takze posiadac stosowne
atesty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

13) montazu urzadzen spehniajacych warunki postgpowania, posiadajace dokumenty
uprawniajace do uzytkowania,

14) wykonywania przedmiotu umowy w sposob najmniej ucigzliwy,

15) zapewnienia srodkow, maszyn i urzadzen, doswiadczonego oraz wykwalifikowanego
1 uprawnionego personelu niezbednego do realizacji przedmiotu umowy,

16) wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SWZ
iuzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, zasadami
sztuki inzynierskiej, z zachowaniem wymogow stawianych wyrobom budowlanymi
urzadzeniom dopuszczalnym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oraz jako$ci robdt okreslonych w uproszczonej dokumentacji projektowej nie nizszych
niz zadeklarowane w ofercie,

17) uporzadkowania terenu prowadzenia prac oraz terenéw przylegtych, jezeli z takich
Wykonawca korzystat,

18) przywrdcenia terenu wykonywania robot do nalezytego stanu,

19) realizacji przedmiotu zamowienia przy zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami poprzez zastosowanie racjonalnych usprawnien oraz
zapobieganiu barier i1 ich powstawaniu, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019
roku o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(. Dz. U. z2022r. poz. 2240 z pdzn. zm.). Remontowany obiekt zostanie
dostosowany dla osob ze szczegdlnymi potrzebami w mysl art. 6 w/w ustawy
zapewniajac dostgpnos¢ w zakresie architektonicznym.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za catos¢ wykonanych robét objetych umowa.

Zlecenie wykonania czesci robdt Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom nie

zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow

1 dalszych Podwykonawcow 1 ich pracownikéw jak za dziatania, uchybienia lub

zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

W wyjatkowych sytuacjach Zamawiajacy dopuszcza na etapie prac budowlanych
zastosowanie innych materiatow i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej
1 yjetych w ofercie, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone
w tej dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyzsze zmiany zgody
Zamawiajacego. W takiej sytuacji Zamawiajagcy wymaga zlozenia stosownych
dokumentow, uwiarygodniajacych te materiaty 1 urzadzenia. W przypadku, gdy



10.

11.

zastosowanie tych materialdow lub urzadzen wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca za pisemng zgoda
projektanta. Zamiana materialow, urzadzen, itp., ktoérych nazwy handlowe zostaty uzyte
w ofercie Wykonawcy moze by¢ dokonana na etapie wykonywania robot tylko
w wyjatkowych przypadkach, np.: materialy, urzadzenia, itp. sg niedostepne z uwagi na
bankructwo producenta, ich wycofanie z produkcji, lub gdy pojawily si¢ materiaty,
urzadzenia, itp. nowszej generacji — po przedstawieniu Zamawiajgcemu stosownych
dokumentow potwierdzajacych konieczno$¢ zamiany.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawienia przedstawicielowi
Zamawiajacego dokumentdéw potwierdzajacych mozliwo$¢ stosowania danego materiatu
przy wykonaniu robot budowlanych. Wbudowanie materiatbw moze nastapi¢ tylko po
akceptacji przez przedstawiciela Zamawiajacego danej branzy, potwierdzonej jego
podpisem na w/w dokumentach.

Decyzja przedstawiciela Zamawiajacego, co do akceptacji materialu lub odmawiajaca jego
akceptacji nastagpi w ciggu 14 dni roboczych od daty przedstawienia mu kompletnych
dokumentow, o ktoérych mowa w ust. 6. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych
wylaczenie ze szczegdlnych uwarunkowan technologicznych, zatwierdzenie nastapi
w dluzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie niezwlocznie powiadomiony. Brak
kompletnego wniosku wstrzymuje bieg w/w terminu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) uszkodzenia instalacji umieszczonych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji,
ktérych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

2) szkody wyrzadzone przez Wykonawce na terenie sgsiadujagcym z przekazanym
terenem prowadzenia prac,

3) zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy, w tym elementy
wokot obiektu 1 jego urzadzenia, drzew, znakow drogowych, chodnikéw, jezdni,
ogrodzen itp.,

4) szkody osOb trzecich powstale w wyniku realizacji robdt niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Szkody i zniszczenia spowodowane w skutek wykonanych robot w obiektach, na skutek
zdarzen losowych i innych powstate przed odbiorem koncowym zadania, Wykonawca
zobowigzuje si¢ naprawia¢ na koszt wlasny.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

1) kierownictwo i nadzor nad realizowanymi robotami, a w szczegdlnosci wyznaczy
kierownika robot drogowych 1 kierownika robodt elektrycznych, posiadajacych
uprawnienia budowlane, ktorych objecie funkcji zglosi na pismie,

2) sprzatanie i porzadkowanie terenu prowadzenia prac w trakcie robdt oraz po
kazdorazowym ich zakonczeniu,

3) gospodarowanie terenem robot od momentu jego przejecia od Zamawiajacego do
czasu wykonania przedmiotu umowy i spisania koncowego protokotu odbioru robot,
odpowiadajac za wszelkie szkody powstate na tym terenie. Po zakonczeniu robdt
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania tego terenu i przekazania go
w terminie ustalonym do odbioru koncowego, a w przypadku korzystania z terenow
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13.

14.

15.

przylegtych rowniez ich uporzadkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

4) wykonanie zabezpieczenia terenu prowadzenia robot i jego ochrong¢ w okresie
realizacji umowy, az do dnia koncowego przekazania wykonanych robot
Zamawiajacemu,

5) opracowywanie i uzgodnienie projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas

wykonywania robdt objetych umowa,

6) organizacje sily roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami,

7) prace sprzetu budowlano — montazowego i srodkoéw transportu,

8) dostawg wszelkich materiatow podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych
z uproszczonej dokumentacji projektowej i zakresu prac,

9) wlasciwe warunki sktadowania materiatow i ich ochrone,

10) zabezpieczenie terenu robot przed dostegpem osob trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie,

11) dostawy dla potrzeb remontu energii elektrycznej, wody, wywoz nieczystosci,
odprowadzenie Sciekow itp.,

12) prowadzenie rob6t w sposob niepowodujacy szkod, w tym zagrozenia ludzi i mienia,

13) zapewnienia dojazdu do posesji w trakcie prowadzenia prac.

Z chwilag przejecia terenu prowadzenia prac, Wykonawca staje si¢ wiascicielem
i posiadaczem odpadéw, z ktorymi bedzie postepowal zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,w szczego6lnosci z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2023 1. poz. 1587z pdzn. zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze koszty usunigcia odpadow, gruzu budowlanego uwzglednit
w kwocie wynagrodzenia okreslonego w ofercie.

W okresie od przekazania terenu prowadzenia prac do daty zakonczenia i odbioru
koncowego robdt, Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu robdt i petni na nim
funkcje gospodarza.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie prowadzenia prac Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz zapewni¢ ich obsluge
1 dzialanie w okresie trwania remontu. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi
urzadzen zabezpieczajacych jest uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

§5
Strony zobowiazuja si¢ do porozumiewania w toku realizacji niniejszej umowy na pismie

poprzez korespondencje doreczang adresatowi za pokwitowaniem/ potwierdzeniem
odbioru oraz elektronicznie.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego. W celu wyrazenia zgody, Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych
dokumentow.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:



1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomigdzy ktorymi jest zawarta,
umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ termin realizacji,

wynagrodzenie Podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotga wyrazong
w zlotych,

w tresci umowy zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca winno
znalez¢ si¢ postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego
za zaptate Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany
zakres wykonanych robdt budowlanych,

postanowienia umowy podwykonawczej nie moga uniemozliwiaé rozliczenia
pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okre§lonych w niniejszej
umowie,

w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty; catos¢ kwoty
wskazane] na fakturze traktuje si¢ jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty
potracone traktuje si¢ jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca ani dalszy Podwykonawca nie moga
przenosi¢ wierzytelnosci przyslugujacych mu potencjalnie w stosunku do
Zamawiajacego na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci)
zgody Zamawiajacego,

w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamoOwienia
podobnego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
oraz w kazdym innym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca
odrgbnej umowy, powierzenie dotychczasowemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wykonania zadan wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrgbnej
umowy wymagac¢ bedzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest
dopuszczalne rozszerzenie na podstawie aneksu zakresu dotychczasowe] umowy
o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej, odrebnej umowy
mig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca),

w umowie nalezy zastrzec, ze taczna wysoko$¢ kar naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% warto$ci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa
1 obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystnych niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Tres¢ projektu umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga
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10.

11.

akceptacji przez Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie 20 dni roboczych od daty
otrzymania projektu umowy (a takze jej zmian) zobowigzany jest zbada¢ zgodno$¢
otrzymanego dokumentu pod katem wypelnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz
postanowieniach niniejszej umowy 1 zgloszenia w formie pisemnej, po rygorem
niewaznosci zastrzezenia do projektu o podwykonawstwo (a takze jej zmian)
w przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w tym terminie w formie pisemne;j
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy (a takze jej
zmian) przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach okreslonych w artykule 464 ust. 3
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych. Nie zgloszenie w tym terminie
w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢
za akceptacje umowy lub jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umowy o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamdwienia, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy umowy o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.
Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w przedtozone; umowie o podwykonawstwo jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym terminie pod rygorem wystapienia
o zaplatg kary umowne;j.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej z uwzglednieniem zapiséw
w § 3 ust. 71 8. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek
tak ustali¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
aby najpdzniej w dniu spisania przez Zamawiajacego i Wykonawce¢ odpowiednio
czgsciowego protokolu odbioru robdt lub koncowego protokotu odbioru robot,
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bylo wymagalne.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania speklnienia warunkow udziatu



12.

W postepowaniu, o czym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia w/w warunki
Ww stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoOwienia. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym
przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie zamowienia.

§6
Odbior czegsciowy:

1) przedmiotem odbioru czgsciowego beda roboty wykonane w terminach okre§lonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

2) gotowos¢ do odbioru czesciowego Wykonawca zglasza poprzez doreczenie
Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia o gotowos$ci do odbioru czg¢sciowego,

3) wraz z zgloszeniem o dokonanie odbioru czgsciowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu komplet dokumentéw w jezyku polskim pozwalajacych na ocene
prawidtowos$ci wykonania przedmiotu niniejszej umowy na tym etapie,

4) brak ztozonych dokumentow wymienionych w pkt. 3, poprzedzajacych ztozonego
przez Wykonawce zgloszenia, Zamawiajacy uzna go jako nieskuteczne zgloszenie i do
momentu poprawnego jego zlozenia wstrzymane zostang terminy wyznaczenia
odbioru,

5) jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy,
z przyczyn obiektywnych, nie osiggnat gotowosci do odbioru to Zamawiajacy odmowi
odbioru,

6) jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego zostang stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usunig¢cia — moze odmoéwic¢ odbioru do czasu
ich usunigcia,

b) jezeli wady lub usterki nie nadaja si¢ do usuniecia — to: jezeli nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, za$ jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
niniejszej umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

7) Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usunigcia usterek i wad w ciggu trzech dni
roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego 1 dokona¢ usunigcia wad
1 usterek w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Zamawiajacego,

8) strony niniejszej umowy postanawiajg, ze z czynnosci odbioru cze$ciowego bedzie
spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru czgsciowego,
jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad 1 usterek,
o ile takie wystapia,

9) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiajacego
o usunigciu wad lub usterek oraz zadania niezwtocznego wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot,

10) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czg$ciowego do 14 dni liczac od dnia
Strona 12 z 29



skutecznego zgloszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru czg¢$ciowego,

11) w odbiorze czg¢éciowym uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego

1 Wykonawcy,

12) podstawag wystawienia faktury czgsciowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru

czgsciowego rozumiane jako spisanie przez przedstawicieli stron umowy czesciowego
protokotu odbiory robot z uwzglednieniem pkt. 6 lit. b.

2. Odbidr koncowy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

przedmiotem odbioru koncowego beda wszystkie roboty budowlane i montazowe
niezbedne do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

po zakonczeniu wszystkich robdt stanowigcych przedmiot umowy, Wykonawca jest
zobowigzany zglosi¢ w terminie 14 dni gotowos$¢ do odbioru Zamawiajgcemu,
Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru koncowego po wykonaniu wszelkie
czynnosci, ktorych realizacja w ramach niniejszej umowy cigzy na Wykonawcy,
a w szczeg6lnosci:

a) wykonanie rob6t budowlanych, ustug, dostaw i innych czynno$ci zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

c) dokonanie przez kierownikow robot wpisu do wewngtrznego dziennika budowy
o zakonczeniu robdt z potwierdzeniem tego wpisu i1 faktu zakonczenia robot przez
przedstawicieli Zamawiajgcego, a nastepnie zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego,

d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajgcego stanu istnicjacego przed
rozpoczgciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drog
1 nieruchomosci, jezeli zostaly naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

strony niniejszej umowy postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone
na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek,

w odbiorze koncowym uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego
1 Wykonawcy, w tym kierownicy robot,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu najpozniej do dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru kompletnej dokumentacji powykonawczej
niezbednej do odbioru koncowego, w szczegdlnosci: atestow, deklaracji wlasciwosci
uzytkowych, deklaracji zgodno$ci, oryginal wewnetrznego dziennika budowy,
oswiadczenie kierownikow robdt o zakonczeniu robdt z wpisem do wewnetrznego
dziennika budowy, geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczg, rysunki zamienne,
jesli taka konieczno$¢ wstapita oraz oryginalng uproszczong dokumentacje
projektowa, ktorg Zamawiajacy przekazat Wykonawcy przy podpisywaniu protokotu
przekazania placu prowadzenia robot,

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu zakonczenie wszystkich robot objetych
umowg wraz z zalaczong, kompletng i prawidtowa dokumentacja powykonawcza.
Upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy dodatkowo przed zgloszeniem, o ktorym
mowa powyzej, wpisem do wewnetrznego dziennika budowy zglosza fakt



zakonczenia robdt, ktdéry zostanie potwierdzony przez przedstawicieli

Zamawiajacego,

8) zlozone przez Wykonawce zgloszenie bez wykonania poprzedzajacych go czynnosci
1 ztozonych lub uzyskanych dokumentéw wymienionych w pkt. 3 Zamawiajacy uzna
jako nieskuteczne zgtoszenie i do momentu poprawnego jego zlozenia wstrzymane
zostang terminy wyznaczenia odbioru,

9) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego do 14 dni liczagc od dnia
poprawnego i1 skutecznego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

10) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem az do czasu usuni¢cia wad,

11) jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy
odmowi odbioru,

12) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia jak nizej:

a) jesli wady lub usterki nadajg si¢ do usunigcia — moze odméwic odbioru do czasu
ich usunigcia,

b) jezeli wady lub usterki nie nadajg si¢ do usunigcia — to: jezeli nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie, za$ jezeli uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od niniejszej umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi,

13) Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad lub usterek na swoj koszt, bez wzgledu
na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow,

14) Wykonawca zobowigzany jest przystapic¢ do usunigcia wad lub usterek w ciggu trzech
dni roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego 1 dokona¢ usuni¢cia wad
1 usterek w terminie 7 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego,

15) o fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwy,

16) odbidér przedmiotu niniejszej umowy dokonywany bedzie w oparciu o SWZ wraz
z zalacznikami, dokumentacj¢ powykonawcza, obowigzujacymi przepisami ustawy
Prawo budowlane, oraz zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami
1 normami,

17) podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru
koncowego rozumiane, jako spisanie przez przedstawicieli stron umowy koncowego
protokotu odbioru robdt, z uwzglednieniem pkt. 12 lit. b.

Odbidér ostateczny po okresie gwarancji begdzie dokonywany przez Zamawiajacego
z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

1) gotowo$¢ do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca bedzie
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zglaszat Zamawiajacemu telefonicznie lub e — mailem oraz wpisem do wewngetrznego
dziennika budowy,

2) przedstawiciel Zamawiajagcego ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robot
w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia,

3) potwierdzeniem odbioru tych robot bedzie wpis do wewngtrznego dziennika budowy
lub protokot odbioru, spisany 1 podpisany przez strony,

4) brak zgloszenia lub naruszenie zasad zgloszenia do odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu upowaznia Zamawiajgcego do nakazania Wykonawcy odkrycia
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, lub tez
nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek czgsciowych,
pomiardéw i badan,

5) przed zgloszeniem robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prob
1 sprawdzen, skompletowania 1 dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentoéw
niezbednych do dokonania oceny prawidtowosci wykonania prac oraz dotaczenia
niezbednych atestow, deklaracji zgodnosci oraz deklaracji wlasciwos$ci uzytkowych.

5. Strony ustalaja osoby odpowiedzialne za realizacj¢ niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiajgcego:
e — w zakresie branzy drogowej,

 eteierecettneeinsentenresnsanrenesonen — w zakresie o$wietlenia ulicznego,

6. Zmiana osob wskazanych powyzej nie wymaga zmiany umowy i nastgpi na podstawie
pisemnego, pod rygorem niewaznosci, powiadomienia drugiej strony, przy czym zmiana
0sOb wskazanych w ust. 5 pkt. 2 wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zgody Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub personelu,
o ktorym mowa w SWZ na terenie prowadzenia prac konieczne jest poza zgoda
Zamawiajacego zapewnienie 1 wykazanie przez Wykonawceg, ze proponowane osoby
spetniaja co najmniej warunki wynikajgce z SWZ.

§7
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawceg o0sob — robotnikéw budowlanych wykonujacych czynnosci zwigzane
z robotami drogowymi, ogélnobudowlanymi, sanitarnymi oraz elektrycznymi, w okresie
realizacji wskazanych robot, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo —
finansowym wykonywania robot.

2. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze,
Wykonawca zobowigzuje si¢ w celu weryfikacji zatrudnienia przedtozy¢ Zamawiajagcemu
do wgladu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem kopie umoéw o prace zawartych przez
Wykonawce z pracownikami $wiadczacymi ustugi, zawierajacymi imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy oraz zakres
obowigzkow pracownika.

3. Nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce



z pracownikami $§wiadczacymi ustugi, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypelienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow §wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace.

Za niedopetienie wymogu zatrudnienia pracownikow $wiadczacych ushugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne, w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace,
ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajagcego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy) oraz liczby miesigcy w okresie
realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace lub zmiany sposobu zatrudnienia osdéb wskazanych w ofercie,
Zamawiajacy ma prawo od umowy odstgpi¢ i naliczy¢ dodatkowo kary umowne wskazane
w umowie, jak za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe
jest zastgpienie osoby lub 0sob, o ktoérych mowa w ustgpach poprzedzajacych innymi
osobami pod warunkiem, ze spelnione zostang wszystkie powyzsze wymagania co do
sposobu zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zmiany os6b
skierowanych do wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo
przygotowa¢ wykaz zmian obejmujacych nowozatrudnione osoby i przekazaé¢ go
Zamawiajacemu, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu nastepuje
poprzez zlozenie przez Wykonawce nowego wykazu zawierajacego aktualne dane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamoOwienia, w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawceg lub Podwykonawce
obowigzkow wskazanych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowigzany jest
umozliwi¢ Zamawiajacemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzieli¢ niezbednych

przez Wykonawce tych obowiazkow.
§8

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu strat materialnych

powstatych, w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych 1 odpowiedzialnos$ci cywilnej,
w czasie realizacji robot objetych umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutlu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie odpowiadajacym
przedmiotowi umowy na caly okres realizacji przedmiotu umowy, przed podpisaniem
umowy z Zamawiajacym.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
1) roboty objete umowa, materialy, sprzgt i inne mienie zwigzane z prowadzeniem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
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dotyczace pracownikdéw i 0sob trzecich i mienia powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych kosztorysu
ofertowego.

§9

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
w wysokosci 5% lacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w §3 ust. 3
tj. kwoty ..... zt (stownie: ... zlote ...... /100), ktéra zostanie wniesiona przez Wykonawce
przed podpisaniem niniejszej umowy w jednej z kilku form okreslonych w art. 450 ust. 1
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okres§lonych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem dokonania jej
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten czas, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie
w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktérej] mowa w ust. 3, nastgpuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej
umowy stanowi gwarancj¢ zgodnego z niniejszg umowg nalezytego wykonania przedmiotu
umowy (ta cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni od daty podpisania
koncowego protokolu odbioru robot, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote w
szczegOlnosci kar przewidzianych niniejszg umowg), natomiast pozostala czeg$¢
zabezpieczenia tj. 30% sluzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajacego z tytutu gwarancji
(ta cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uplywie okresu gwarancji 1
uznania przez Zamawiajacego za nalezyte wykonane zamowienie, po ewentualnym
pomniejszeniu o kwote w szczegdlno$ci kar przewidzianych niniejsza umowa).

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami,
wynikajacymi z oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej, za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wstrzymaé si¢ ze zwrotem czgSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 6, w przypadku, kiedy Wykonawca
nie usungt w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest w trakcie ich usuwania.

Okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy nie moze by¢
krétszy, niz okres realizacji niniejszej umowy.



10. Zabezpieczenie w formie niepieni¢znej winno by¢ wystawione na Zamawiajacego,
a oryginat dokumentu ztozony w kasie Zamawiajacego.

11. Nie wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy
1 nie dostarczenie stosownego dokumentu, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu przed
zawarciem niniejszej umowy, powoduje nie zawarcie umowy z winy Wykonawcy.

§10

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy od dnia podpisania
koncowego protokotu odbioru robot.

2. Okres gwarancji wynosi .... (stownie: ...... ) miesiecy 1 jest liczony od dnia podpisania
koncowego protokotu odbioru robot.

3. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszelkich wad
1 usterek w przedmiocie umowy, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji, ktore wynikng
z nieprawidlowego wykonania jakiejkolwiek czeSci przedmiotu umowy lub
z jakiegokolwiek dzialania lub zaniedbania Wykonawcy.

4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 7 dni od daty
pisemnego wezwania Zamawiajacego do:

1) usuni¢cia wady fizycznej lub usterki lub

2) wykonania przedmiotu umowy lub dotkni¢tej wadg lub usterka jego czesci od nowa
— w przypadku, kiedy samo usuni¢cie wady lub usterki uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 2, jezeli zglaszat wade przedmiotu umowy przed uptywem tego terminu.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie
gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§11

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy Zamawiajacy
ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust. 3 w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego 1 lezacych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku stwierdzenia
dwukrotnego nie wywiazania si¢ z obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
lub zmiany sposobu zatrudnienia 0sob wskazanych w ofercie.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umownag za odstgpienie od niniejszej] umowy
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3, z zastrzezeniem §13 ust. 1 pkt 1 umowy—
w tym przypadku Zamawiajacy nie placi kary umowne;.

4. W przypadku zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach wskazanych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego
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10.

11.

12.

13.

14.

w §3 ust. 3 za kazdy dzien stwierdzonej zwloki dla danej czgsci przedmiotu umowy.

W przypadku zwloki w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji za wady, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,1%
lacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w §3 ust. 3 za kazdy dzien zwtoki
w usuni¢ciu wad liczac od uptywu terminu wyznaczonego na ich usunigcie.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3 za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 0,05% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust. 3. Zaptata kary, nie zwalnia Wykonawcy od koniecznosci
przedtozenia takowej umowy lub jej zmiany.

W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umownag
w wysokosci 0,05% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3. Zaptata kary
nie zwalnia Wykonawcy od koniecznosci przediozenia takowej umowy lub jej zmiany.

W przypadku niedokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany UmMowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty,
we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,02% lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3.
Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od konieczno$ci zmiany umowy
o podwykonawstwo 1 jej przedtozenia.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na zasadach
okreslonych w §12 ust. 1 pkt 14 lit. ¢ w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego
w §3 ust. 3 za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy.

W przypadku, gdy szkoda przekracza¢ bedzie warto§¢ zastrzezonej kary umownej,
Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
og6lnych.

Naliczenie przez Zamawiajacego kary umownej nastepuje przez sporzadzenie noty
ksiegowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie
5 dni od daty otrzymania w/w dokumentéw do zaptaty naliczonej kary umownej. Brak
zaptaty w powyzszym terminie uprawnia Zamawiajacego do potracenia kary umowne;j
z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajacego.

Naliczenie przez Zamawiajacego badz zaplata przez Wykonawce kary umownej nie
zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych 1 innych



15.

wierzytelnosci przystugujacych Zamawiajagcemu wobec Wykonawcy, z wynagrodzenia
umownego.

Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekracza¢ 30% lacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §3 ust. 3.

§12

Strony dopuszczajag mozliwo$¢ zmian umowy w nastgpujacym zakresie:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

zmiany danych teleadresowych,
zmiany numerow kont bankowych,
zmiany Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

jezeli wynikng rozbieznos$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie,
ktérych nie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez Strony,

zmiany przywotywanych w przedmiotowej umowie oraz zalacznikach do niej, ustaw
oraz rozporzadzen (zmiany przepisOw badz wymogoéw szczegodlnych dotyczacych
inwestycji objetej przedmiotem umowy),

ograniczenie rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, jezeli w toku
realizacji niniejszej umowy okaze si¢, ze okreslone roboty nie sg konieczne z punktu
widzenia realizacji niniejszej umowy, co spowoduje uznanie okre§lonych robét lub
prac jako zbg¢dne, mimo ze byly ujete w wykazie cen — w takim wypadku za roboty
lub prace zaniechane wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy przystugiwato,

w przypadku ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, Sposob
obliczania kwoty, o ktéra zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, jest

nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od catego elementu robot lub prac nastapi odliczenie
wartos$ci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu niniejszej umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czgsci robot i prac danego elementu, obliczenie
niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia procentowego
lub kwotowego w stosunku do niewykonanych robot lub prac do wartosci catego
elementu; wyliczona w ten sposdb warto$¢ niewykonanych robot lub prac zostanie
odliczona od og6lnej wartosci przedmiotu niniejszej umowy (konieczne jest w
tym zakresie wspoldziatanie stron niniejszej umowy oraz w kazdym wypadku
akceptacja rzeczowa i kwotowa Zamawiajacego),

c) ceny jednostkowe shuzace wycenie prac opisanych w lit. a) i b) beda cenami
z kosztorysu ofertowego,

d) ograniczenie rzeczowe zakresu zamoOwienia nie moze by¢ wigksza niz 30%
wartosci umowy okreslonej w §3 ust. 3.

obnizenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust. 3, w przypadkach przewidzianych
W niniejszej umowie,

wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy konieczno$ci
zastosowania innych materiatow 1 urzadzen niz podanych w dokumentacji projektowe;j
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1 ujetych w ofercie, z uwagi na obiektywne przyczyny o charakterze technologicznym,
potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego danej branzy, pod warunkiem, ze
nie spowoduje to rozszerzenia przedmiotu umowy w stosunku do przedmiotu
okreslonego w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia oraz wynikajacego
z tresci oferty, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyzsze zmiany zgody
Zamawiajacego, a w przypadku uzasadnionym takze zgody projektanta. Zmiana ta
moze wynika¢ z nastepujacych przestanek:

a) niedostepnos¢ na rynku materialow wskazanych w dokumentacji przedmiotu
zamoOwienia, w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,

b) pojawienie si¢ na rynku materialow nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii, wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
wykonywanych robot, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

d) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych, niz wskazane w dokumentacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji przedmiotu zamowienia warunki na
obiekcie, w szczegdlnoSci istnienie instalacji, urzadzen, skutkujace
niemozliwoscig wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

f) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa lub zaburzenia tancucha dostaw wywotanego pandemia
lub wojna.

W wyzej wymienionych sytuacjach Zamawiajacy wymaga zloZenia stosownych
dokumentow, uwiarygodniajacych te materialty 1 urzadzenia. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materiatoéw lub urzadzen wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zamiana materiatow,
urzadzen, itp., ktorych nazwy handlowe zostaty uzyte w ofercie Wykonawcy moze by¢
dokonana na etapie wykonywania rob6t tylko w wyjatkowych przypadkach np.:
materiaty, urzadzenia, itp. sa niedostepne z uwagi na bankructwo producenta czy
pojawity si¢ materiaty, urzadzenia, itp. nowszej generacji, za zgoda Zamawiajacego,
po przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych dokumentéw potwierdzajacych
konieczno$¢ zamiany.

10) kiedy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy



11)

12)

13)

Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatlu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
przejecia dotychczasowego Wykonawcy lub nabycia jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy Wykonaweca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec
niego podstawy do wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej
zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy
okreslonego na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego na podstawie
obmiarow ilo$ci robdt wykonanych pomnozonych przez ceny jednostkowe kosztorysu
ofertowego. Kosztorys powykonawczy Wykonawca sklada Zamawiajacemu do
akceptacii,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu umowy, w tym zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT ze
skutkiem wprowadzenia takiej zmiany w przypadku zmiany regulacji prawnych
wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia umowy, w zakresie dotyczacym
niezrealizowanej cze$ci przedmiotu zamdwienia, jezeli zmiany te beda mialy wptyw
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,

zmiany termindw  okre§lonych w  harmonogramie rzeczowo-finansowym
w przypadku:

a) zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia przez Zamawiajgcego
1 Wykonawce koniecznosci modyfikacji zasad platnosci, wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu 1 czegstotliwosci wystawiania faktur, zasad 1 terminow
rozliczen 1 dokonywania ptatno$ci migedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru
przedmiotu zamdwienia (m.in. rodzajow 1 terminéw dokonywania czynno$ci
odbiorowych  wynikajagcych z  harmonogramu rzeczowo-finansowego),
wynikajacej w szczegdlnosci ze zmian w zasadach finansowania realizacji
remontu drog gminnych: nr 302038T - ul. Sliskiej, nr 302029T - ul. Rézanej oraz
odcinka drogi nr 302023T - ul. Niskiej w Ostrowcu Swietokrzyskim w ramach
dofinansowania z ,,Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog”.

b) doznania przez Wykonawce dlugotrwatej przeszkody ze strony Zamawiajgcego,
badZ organu administracji publiczne;j,

c) wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujgtych
w dokumentacji projektowej, a wymagajacych przebudowy w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez wykrycia szczatkow
ludzkich lub przedmiotdéw znaczeniu archeologicznym i historycznym, ktérych
zabezpieczenie badZ konserwacja uniemozliwi zrealizowanie przedmiotu umowy

Strona 22 z 29



d)

f)

9)

h)

)

W terminie,

wystapienia sity wyzszej (np. wojna , pandemia), rozumianej jako zdarzenie lub
polaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od stron, ktére zasadniczo i istotnie
utrudniaja wykonywanie cze$ci lub cato$ci zobowigzan umownych, ktérych
strony nie mogly przewidzie¢, ani ktorych nie mogly przezwyciezy¢ iim
przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezytg starannoscia),

w innych uzasadnionych przypadkach, w szczeg6lnosci w przypadku wydtuzenia
procedur zwigzanych z wydawaniem warunkow technicznych, uzgodnien, opinii,
decyzji, ekspertyz, analiz, zgdéd zwigzanych z przedmiotem zamodwienia
uniemozliwiajacych zrealizowanie przedmiotu umowy w umoéwionym terminie,

zmian spowodowanych  warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, a w szczegdlnosci:

- kleskami zywiolowymi,

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi przez okres co najmniej
14 dni prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: bardzo niska temperatura powietrza
nie pozwalajaca ze wzgledow technologicznych na prowadzenie robot, wiatr
uniemozliwiajgcy prac¢ maszyn budowlanych, obfite opady deszczu,
gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi,

- niewypalami i niewybuchami,
- wykopaliskami archeologicznymi.

zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wplywowi
tych zdarzef na terminy realizacji Umowy,

zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszly w Zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamoOwienia, w tym w szczegdlnosci zmiany obowigzkow Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamowienia - odpowiednia zmiana
Przedmiotu Umowy,

zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robot dodatkowych —
w przypadku, jesli realizacja robot dodatkowych wptywa na mozliwos¢
wykonywania cze$ci lub catosci zamowienia podstawowego - odpowiednia, pod
wzgledem wptywu czgsci lub catosci robdt dodatkowych na czgs¢ lub catosé
zamoOwienia podstawowego — zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy
dotyczace] zamoOwienia podstawowego. Zmiany Wszelkie zmiany niniejszej
umowy, wymagaja zgody Zamawiajgcego 1 dokonywane bedg w formie aneksu
do niniejszej umowy, sporzadzonego w formie pisemne] pod rygorem
niewaznosci,

modyfikacji zasad platnosci, wynagrodzenia umownego migdzy innymi trybu
1 czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i1 trybu odbioru przedmiotu zaméwienia
(migdzy innymi rodzajow i termindw dokonywania czynno$ci odbiorowych).



14)

15)

16)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okre$lonego
w § 3 ust. 3 Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i uslug oraz podatku
akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46), jezeli zmiany okreslone w ust. 1 pkt. 7)
lit a) — d) beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce,

e) zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia przy
czym poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia uprawniajacy Strony Umowy do Zadania zmiany wynagrodzenia
ustala si¢ na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materialow lub
kosztow z dnia skladania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia ustala si¢ na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu ceny
materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia o 15 %,

w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 14) lit. a) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek
o zmian¢ Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejSciu w zZycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towardow i ushug.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréow 1 uslug oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,

w sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust 1 pkt 14) lit. b) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek
o zmian¢ Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych wysoko§¢ minimalnego wynagrodzenia za
pracg. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia,
awplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokos$ci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat
kosztow wynikajacych z podwyzZszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktére nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia

Strona 24 z 29



17)

18)

19)

20)

21)

22)

w kwocie przewyzszajacej wysokos$¢ ptacy minimalnej,

w sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 14) lit. ¢) lub d)
niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny
wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz
zmianie zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14) lit. ¢) lub d) niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 1 pkt 14) lit. ¢) lub d) niniejszego
paragrafu,

W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia
powyzej 15% Wykonaweca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek
o zmiang Umowy w zakresie platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdowienia. Wniosek
powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy,

w sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia
powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacjg
o zmiang¢ Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoOwienia.
Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie
podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy,

wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w rozliczeniu czeSciowym moze
ulec waloryzacji o zmian¢ wskaZznika cen produkcji budowlano-montazowej,
ustalanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego 1 oglaszanego
w Dzienniku Urzgdowym RP ,,Monitor Polski” .W przypadku gdyby wskazniki
przestaly by¢ dostgpne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS,

wniosek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 18) mozna zlozy¢ nie wcezesniej niz po uptywie
6 miesiecy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia
z zastrzezeniem, ze beda one wprowadzane nie czg$ciej niz co 2 miesiace,

zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre§lonych w ust. 1
pkt 14) lit a)-d) obejmowaé bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu
zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace 1 sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano,



23) obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14) oraz 20)
niniejszego paragrafu na zmian¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy,
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajacego,

24) maksymalna warto$¢ poszczegolnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14) lit e) to 5%
wynagrodzenia za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce 1 nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku,
ataczna maksymalna warto§¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 3,

25) przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 24) nalezy rozumiec¢
warto$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji,

26) warto$¢ zmiany (WZ), o ktorej mowa w ust. 1 pkt 14) lit ¢) okresla si¢ na podstawie
wzoru: WZ = (W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu
Umowy, za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce
1 nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, F — $rednia
arytmetyczna czterech nastepujacych po sobie wartosci zmiany cen materialow lub
kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy wynikajacych z komunikatow
Prezesa GUS,

27) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia
limitu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 24),

28) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 14) lit e),
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktorym zawarl umoweg, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub
kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy,

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja zgody Zamawiajacego i dokonywane beda
w formie aneksu do niniejszej umowy, sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunkiem dokonania zmiany terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 13 jest ztozZenie
uzasadnionego wniosku przez Stron¢ inicjujacag zmian¢ i sporzadzenie przez Strony
stosownego aneksu do umowy. Wykonawca moze zlozy¢ stosowny wniosek w terminie
14 dni przed umownym terminem zakonczenia umowy okre§lonym w § 2 ust. 1 lub
w przypadku poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy w terminie 14 dni przed
umownym terminem zakonczenia cze$ci zamoéwienia okreslonym w § 3 ust. 4.

Zmiany niniejszej umowy w zadnym wypadku z wyjatkiem opisanym w ust. 1 pkt. 14, nie
moga spowodowac podwyzszenia umdéwionego wynagrodzenia.

Warunki dokonania zmian umowy:
1) zmiany bedg dokonywane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

2) wnioski o zmiane przekazywane sg przez Strony, w formie pisemnej, faksem, mailem
z potwierdzeniem odbioru przez druga Strone,
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3) uzasadnienie zmiany prawidlowa realizacja przedmiotu umowy — nalezy podac¢ w jaki
sposob/dlaczego zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub/i konieczna dla
wykonania umowy.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku dotyczacego
zmiany umowy zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska
uznaje si¢ dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

§13
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. W takim przypadku Zamawiajacy moze odstapic
od niniejszej umowy w terminie 30 dni, liczac od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca ma prawo zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego za roboty lub ustugi wykonane do chwili odstgpienia od
umowy,

2) w przypadku ztozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogloszenie upadtosci,
otwarcia wobec niego postepowania restrukturyzacyjnego, rozpoczgcia procesu
likwidacji Wykonawcy lub wszczecia w stosunku do Wykonawcey postgpowania
egzekucyjnego, o ktorych to faktach Wykonawca niezwlocznie pisemnie powiadomi
Zamawiajacego,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania niniejszej umowy
przez okres dtuzszy niz 14 dni lub, gdy Wykonawca jest opdzniony w stosunku do
terminu okreslonego w niniejszej umowie o co najmniej 14 dni,

4) w razie stwierdzenia wad, ktéore na podstawie niniejszej umowy uprawniajg
Zamawiajacego do odstgpienia od niej,

5) w razie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy niezgodnie z umowa (niezgodnie
z jej trescig lub projektem),

6) w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych,

7) w przypadkach koniecznos$ci dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto$ci brutto umowy.

8) jesli kary umowne, ktorymi Zamawiajacy obciazyt Wykonawce, osiagnety taczna
wysokos$¢ 30% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3.

Odstgpienie od niniejszej] umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem



2.

niewaznos$ci i zawiera¢ uzasadnienie. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci bedacej
podstawa odstapienia.

Uprawnienie do odstgpienia i jego realizacja nie pozbawia prawa do naliczenia kary
umowne;j.

W  przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zada¢ wylacznie zaptaty
wynagrodzenia, za roboty lub prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, chyba ze
Zamawiajacy zglasza zastrzezenia co do jakos$ci wykonywanych robot lub prac.

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, ustala si¢ nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) wterminie 7 dni od daty os§wiadczenia o odstagpieniu od niniejszej umowy, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy wykaz zrealizowanych robot
1 prac na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i prace w zakresie obustronnie
uzgodnionym,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego, odbioru robdt przerwanych
oraz zabezpieczajacych, a najpozniej w terminie 10 dni od daty os$wiadczenia
o odstgpieniu, usunie z terenu wykonywania prac zaplecze budowy.

W kazdym przypadku odstagpienia od niniejszej umowy Zamawiajacy zachowuje w petni
wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci uprawnienia
z gwarancji, zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy i kar umownych.

§14
Zatacznikami do niniejszej umowy sa:

1) opis przedmiotu zamowienia i warunki techniczne realizacji zamowienia — zatacznik
nrl,

2) harmonogram rzeczowo — finansowy — zatacznik nr 2.

Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym bez
koniecznosci podpisywania aneksu do umowy, w przypadku gdy na podstawie
uzasadnionego wniosku Wykonawcy Zamawiajacy wyrazi zgodg na takie zmiany, a faczna
kwota wydatkow w danym roku kalendarzowym nie przekroczy limitow okreslonych przy
fakturze czgsciowej 1 koncowej bez zmiany terminéw spisania protokotow odbiorow dla
poszczegolnych transz ptatnosci.

§15

Spory wynikle na tle wykonania niniejszej Umowy o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg si¢ poddac
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzacg inne polubowne rozwiazanie sporu.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowigzuja przepisy Kodeksu
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Cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamdwien publicznych.

3. Niniejsza umowa sporzadzona zostala w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym
2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Radca Prawny



