
Projektowane postanowienia umowy 

UMOWA NR ……………………
zawarta w dniu ………..….2024r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec
Świętokrzyski – Urzędem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul.  Jana Głogowskiego 3/5,
27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 661-000-39-45, REGON 291009834, reprezentowaną
przez:
1. …………………………………….….
2. ………………………………………..
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………………., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  nr  ……..…..  o  udzielenie  zamówienia
publicznego  
w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2023  r.  poz.  1605  z  późn.  zm.)  i  wybraniu  w  dniu
………….2024 r. oferty Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty budowlane

i montażowe związane z  „Budową publicznej drogi gminnej klasy L – ul. Północnej
na odcinku od skrzyżowania z ul. Las Rzeczki do skrzyżowania z drogą powiatową
–  ul.  Iłżecką  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim  w  ramach  zadania  budżetowego  pn.
„Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej”.

2. Integralną częścią umowy są: Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”)
wraz  z  załącznikami,  a  w  szczególności  dokumentacja  projektowa  w  tym:  projekty
architektoniczno-budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych, opis przedmiotu zamówienia, harmonogram rzeczowo –
finansowy oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, kosztorys ofertowy (zwana dalej
„ofertą”).

3. Inwestycja realizowana będzie na podstawie decyzji na realizację inwestycji drogowej
znak: AB.6740.189.2022.AS z dnia 22.07.2022r.,  wydanej  na podstawie zatwierdzonej
dokumentacji projektowej budowy publicznej drogi gminnej ul. Północnej na odcinku od
skrzyżowania  z  ul.  Las  Rzeczki  do  skrzyżowania  z  drogą  powiatową  –  ul.  Iłżecką  
w Ostrowcu Świętokrzyskim i obejmuje swoim zakresem budowę drogi gminnej klasy L
(lokalna), w tym:

rozbiórkę ogrodzeń w granicach projektowanego pasa drogowego,
wycinkę kolidującej zieleni, w tym wycinkę drzew,
wykonanie nasypów i wykopów,
wykonanie  podbudowy  i  nawierzchni  jezdni  z  mieszanki  mineralno  -bitumicznej  

o szerokości podstawowej 7,0 m,
budowę jednostronnej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej szerokości 2,0 m,
budowę  obustronnych  chodników  szerokości  2,0  m  oraz  1,5  m  przy  ścieżce

rowerowej, 
budowę  systemu  odwodnienie  drogi  w  postaci  sieci  kanalizacji  deszczowej  

z odprowadzeniem wód opadowych projektowanym wylotem do istniejącego systemu
kanalizacji deszczowej w ul. Iłżeckiej,
budowę kanału technologicznego,
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budowę sieci oświetlenia ulicznego i doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów
rowerowych,
budowę zjazdów indywidualnych i zjazdów publicznych, 
budowę skrzyżowania skanalizowanego z droga powiatową ul. Iłżecką, 
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  SWZ  wraz  z  załącznikami  i  innymi
dokumentami  koniecznymi  do  wykonania  przedmiotu  umowy  i  nie  wnosi  do  nich
zastrzeżeń,  
w szczególności  potwierdza,  że  dokumenty  te  umożliwiają  prawidłowe zrealizowanie
przedmiotu Umowy.

5. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  zamówienia  i  przekazać  go

Zamawiającemu zgodnie z niniejszą umową, wymogami ustawy Prawo budowlane oraz
innymi obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu umowy przepisami i normami,
jak również zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

§2
1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 500 dni od dnia zawarcia umowy

 (tj. do dnia …......r.)
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę całości robót budowlanych

będących przedmiotem umowy będzie końcowy protokół odbioru robót. Data podpisania
końcowego  protokołu  odbioru  robót  przez  Wykonawcę  i  Zamawiającego  jest  datą
zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Końcowy protokół odbioru robót winien być
spisany najpóźniej w terminie, o którym mowa w ust. 1.

3. Za zakończenie realizacji przedmiotu umowy uważa się wykonanie całego zakresu robót
budowlanych  określonego  w  §1,  potwierdzonego  złożenia  pisemnego  zgłoszenia
zakończenia całego zakresu robót budowlanych do Zamawiającego wraz z dostarczeniem
wszystkich  dokumentów  odbiorowych  np.  w  formie  operatu  kolaudacyjnego  
z  dokumentacją  powykonawczą,  a  także  wykonanie  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej  z  przyjęciem  do  państwowego  zasobu  geodezyjnego,  wpisem  do
dziennika  budowy  kierownika  budowy  o  zakończeniu  budowy,  złożenie  przez
Wykonawcę w imieniu Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do Powiatowego
Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim  zawiadomienia  o
zakończeniu budowy oraz trwała stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego.

§3
1. Strony  ustalają,  że  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy

zgodnie ze złożoną i wybraną ofertą wynosić będzie … zł netto (słownie: ….. złotych
…./100).

2. Do kwoty określonej w ust.1 zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg stawki 23%
w kwocie …. zł (słownie: … złote …/100).

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosić  będzie …. zł
brutto (słownie: …. złotych …. /100).

4. Rozliczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie:
1) Pierwszej faktury częściowej za wykonanie w terminie i zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym po uprzednim spisaniu do 100 dni od dnia zawarcia umowy,
tj. do  dnia  …………….   I  częściowego  protokołu  odbioru.  Termin  spisania
częściowego  protokołu  jest  najwcześniejszą  datą  wystawienia  faktury  częściowej
opiewającej  na  kwotę  …………….zł  netto  (słownie:………….).  Do  powyższej
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kwoty  doliczony zostanie  podatek  VAT  naliczony według stawki  23% w kwocie
…….. Kwota brutto opiewa na kwotę …………… (słownie:…………….). 

2) Drugiej faktury częściowej za wykonanie w terminie i zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym po uprzednim spisaniu do 250 dni od dnia zawarcia umowy,

tj. do  dnia  …………….   II  częściowego  protokołu  odbioru.  Termin  spisania
częściowego  protokołu  jest  najwcześniejszą  datą  wystawienia  faktury  częściowej
opiewającej  na  kwotę  …………….zł  netto  (słownie:………….).  Do  powyższej
kwoty  doliczony zostanie  podatek  VAT  naliczony według stawki  23% w kwocie
…….. Kwota brutto opiewa na kwotę …………… (słownie:…………….). 

3) Trzeciej faktury częściowej za wykonanie w terminie i zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym po uprzednim spisaniu do 400 dni od dnia zawarcia umowy, 
tj.  do  dnia  …………….   III  częściowego  protokołu  odbioru.  Termin  spisania
częściowego  protokołu  jest  najwcześniejszą  datą  wystawienia  faktury  częściowej
opiewającej  na  kwotę  …………….zł  netto  (słownie:………….).  Do  powyższej
kwoty doliczony zostanie  podatek VAT  naliczony według stawki 23% w kwocie
…….. Kwota brutto opiewa na kwotę …………… (słownie:…………….).

4) Czwartej faktury końcowej za wykonanie w terminie i zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym po uprzednim spisaniu do 500 dni od dnia zawarcia umowy,
tj. do dnia ……………. końcowego protokołu odbioru. Termin spisania końcowego
protokołu  jest  najwcześniejszą datą  wystawienia  faktury końcowej  opiewającej  na
kwotę  …………….zł  netto  (słownie:………….).  Do  powyższej  kwoty  doliczony
zostanie podatek VAT  naliczony według stawki 23% w kwocie …….. Kwota brutto
opiewa na kwotę …………… (słownie:…………….). 

5. Strony ustalają,  że wynagrodzenie określone w ust.  3  ma charakter  ryczałtowy i  jest
niezmienne przez cały okres realizacji niniejszej umowy – nie może ulec podwyższeniu,
albowiem  kwota  wynagrodzenia  ryczałtowego  w  ramach  niniejszej  umowy  stanowi
zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w sposób zapewniający
oczekiwany rezultat zgodnie z SWZ wraz załącznikami oraz harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej
ilościami,  cenami,  przewidywalnymi  elementami,  a faktycznymi  ilościami,  cenami
 i  koniecznymi  do  wykonania  elementami  oraz  nieprzewidzenie  w  chwili  zawarcia
niniejszej umowy wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu
niniejszej umowy stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.

6. Rozliczenie  wynagrodzenia  za  realizację  przedmiotu  niniejszej  umowy  nastąpi  na
podstawie  faktur  częściowych  oraz  końcowej,  zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo-
finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

7. Data  spisania  częściowego  protokołu  odbioru  robót  jest  najwcześniejszą  datą
wystawienia faktury częściowej.

8. Data spisania końcowego protokołu odbioru robót jest najwcześniejszą datą wystawienia
faktury końcowej.

9. Płatność  faktur  częściowych  nastąpi  w  ciągu  21  dni  od  daty  dostarczenia  do
Zamawiającego  prawidłowo  wystawionych  przez  Wykonawcę  faktur  VAT.  Płatność
faktury  końcowej  nastąpi  w  ciągu  21  dni  od  daty  dostarczenia  do  Zamawiającego
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Faktury częściowe winny być
dostarczone w terminie umożliwiającym Zamawiającemu dokonanie płatności w ciągu 30
dni od daty spisania częściowego protokołu odbioru robót. Faktura końcowa winna być
dostarczona w terminie  umożliwiającym Zamawiającemu dokonanie płatności  do dnia
29.12.2025 r.

10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty
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budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ile Wykonawca korzysta z ich usług
i  biorą oni  udział  w realizacji  robót  budowlanych.  Jeżeli  część  przedmiotu niniejszej
umowy, objęta wystawioną przez Wykonawcę fakturą częściową realizowana była przez
Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
przedstawienia  dowodów  zapłaty  na  ich  rzecz  najpóźniej  w  dniu  złożenia  faktury
częściowej, wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
z  tytułu  udziału  w  realizacji  tej  części  przedmiotu  umowy.  Potwierdzenie  powinno
zawierać  zestawienie  kwot,  należnych  Podwykonawcy  (dalszemu  Podwykonawcy)
z tytułu wykonania robót objętych tą fakturą częściową. W przypadku faktury końcowej
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  najpóźniej  w  dniu  złożenia  faktury
końcowej dowód zapłaty na ich rzecz całości należnego wynagrodzenia Podwykonawcy
i  dalszemu  Podwykonawcy  z  tytułu  udziału  w  realizacji  przedmiotu  umowy.
Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, należnych Podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) z tytułu wykonania robót objętych umową.

11. W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  wszystkich  dowodów  zapłaty,
o  których  mowa  w  ust.  10,  wstrzymuje  się  wypłatę  należnego  wynagrodzenia  za
odebrane  roboty  budowlane,  w części  równej  sumie  kwot  należnych  Podwykonawcy
(dalszemu Podwykonawcy), których zapłata nie została udowodniona.

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia w przypadku
faktury częściowej oraz wynagrodzenia w przypadku faktury końcowej, przysługującego
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są  usługi  i  dostawy,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty
odpowiednio  przez  Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę
zamówienia.

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z  oryginałem kopii  umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  dostawy lub
usługi.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  wynikające
z umów,  
o których mowa w ust. 12 Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez należnych
odsetek.

14. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  (dalszemu  Podwykonawcy)
Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag, dotyczących
zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag w terminie 7 dni od
dnia doręczenia tej informacji.  W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym
Zamawiający  może  postępować  zgodnie  z  zapisami  art.  465  ust.  5  ustawy  z  dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

15. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy  Zamawiający  potrąci  kwotę  wypłacanego  wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy.

16. Konieczność  wielokrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub
dalszemu Podwykonawcy,  lub  konieczność  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  na  sumę
większą  niż  5%  wartości  umowy  może  stanowić  podstawę  do  odstąpienia  przez
Zamawiającego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

17. Powody  zawarte  w  ust.  11  i  16,  stanowić  mogą  podstawę  wstrzymania  płatności
należności  z  tytułu  realizacji  niniejszej  umowy  przez  Wykonawcę  i  naliczenia  kar
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umownych przewidzianych w niniejszej umowie.
18. Wykonawcy  nie  przysługuje  prawo  do  żądania  przedłużenia  terminu  wykonania

przedmiotu  niniejszej  umowy,  z  tytułu  wstrzymania  płatności  należności  przez
Zamawiającego, z powodów określonych w ust. 11.

19. W przypadku  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktury  VAT niezgodnej  z  umową  lub
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do
czasu  wyjaśnienia  oraz otrzymania  faktury  korygującej  VAT,  bez obowiązku płacenia
odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.

20. Faktury  powinny  wskazywać  jako  nabywcę  Gminę  Ostrowiec  Świętokrzyski
NIP 661 – 000 – 39 – 45, natomiast jako odbiorcę (płatnika) – Urząd Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski.

21. Wykonawca  nie  ma  prawa  do  przeniesienia,  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody
Zamawiającego, wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

22. Wynagrodzenie  płatne  będzie  w formie  przelewu na  rachunek bankowy Wykonawcy.
Numer rachunku ………………………………………………

23. Łączne  wynagrodzenie  umowne  brutto  określone  w ust.  3  zawiera  wszelkie  podatki,
opłaty i inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

24. Wykonawca nie może żądać podwyższenia łącznego wynagrodzenia umownego brutto,
określonego §3, jeżeli w chwili zawarcia niniejszej umowy nie przewidział wszystkich
kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

25. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest1 płatnikiem podatku VAT i posiada NIP …..……
§4

Zamawiający zobowiązuje się do:
1) protokolarnego przekazania  Wykonawcy placu  budowy w terminie  do  14 dni  po

podpisaniu umowy,
2) udzielenia  upoważnienia  w  imieniu  Zamawiającego  i  Inwestora  w  celu

występowania przed organami  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
celu odbiorów przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej umowie.

3) przekazania  Wykonawcy  dokumentacji  projektowej  (projektów  architektoniczno-
budowlanych,  projektów  wykonawczych,  specyfikacji  technicznych)  i  innych
dokumentów  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  umowy,  stanowiących
załączniki do SWZ,

4) przystępować w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze do odbioru zgłoszonych
przez Wykonawcę robót zanikających,

5) przystąpić do odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy w terminie 14
dni  od  dnia  skutecznego  powiadomienia  przez  Wykonawcę  o  zakończeniu
wszystkich robót budowlanych i  montażowych przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo  –  finansowym  robót  do  odbioru  częściowego  lub  końcowego  oraz
dokonywania odbiorów na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§5
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  z  należytą  starannością,

w  terminie  określonym  w  §2  ust.  1,  z  uwzględnieniem  profesjonalnego  charakteru
wykonywanych prac, zapewniając przy tym jak najpełniejszą ochronę praw i interesów
Zamawiającego.

2. Wykonawca winien szczegółowo sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia.

1 Niepotrzebne skreślić
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3. Wykonawca  podczas  wykonywania  robót  zobowiązany  jest  na  bieżąco  konsultować  
i uzgadniać z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania techniczne.

4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) realizacji  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  wiedzą

techniczną,  obowiązującymi przepisami oraz w zakresie,  terminach i  na zasadach
określonych w SWZ i niniejszej umowie,

2) uzyskania  wszelkich  pozwoleń,  aprobat,  deklaracji  właściwości  użytkowych,
zatwierdzeń  i  zgód  wymaganych  stosownymi  przepisami  oraz  postanowieniami
SWZ i niniejszej umowy,

3) przygotowanie  dokumentów  do  kontroli  budowy  przed  wydaniem  opinii  przez
Zamawiającego  w  sprawie  zgodności  wykonania  obiektu  z  dokumentacją
projektową,

4) wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i uzgodnieniami
dokonanymi  w  trakcie  realizacji  umowy,  zaleceniami  nadzoru  inwestorskiego
i autorskiego,  obowiązującymi  normami  i  warunkami  technicznymi  wykonania
i odbioru robót,  przepisami dozoru technicznego,  prawem budowlanym, zasadami
sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym
i urządzeniom  dopuszczonym  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania
w budownictwie  oraz  jakości  robót  określonych  w  opracowanej  dokumentacji
projektowej,

5) w  przypadku wyjścia  poza  obszar  ZRID -  przewidzenia  przywrócenia  terenu  do
stanu pierwotnego lub lepszego niż pierwotny,

6) prowadzenia dziennika  budowy  wykonanych  prac  i  dokonywania  wpisów
każdorazowo  zatwierdzanych  przez  przedstawiciela  Zamawiającego  -  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

7) zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy,
8) opracowania projektu/ów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
9) przygotowania  dokumentacji  powykonawczej  wymaganej  przez  gestorów  sieci

celem rozliczenia umowy usunięcia kolizji,
10) opracowania  inwentaryzacji  powykonawczej  wraz  ze  zmianami  użytków  gruntu,

zgodnych z stanem faktycznym po realizacji robót,
11) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w której skład wchodzą

m.in.:
a) kopia dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robót,
b) rysunki lub opisy zamienne jeżeli takie wystąpiły,
c) protokoły odbioru robót zanikających,
d) protokoły odbiorów częściowych,
e) atesty, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych na materiały

budowlane  i  urządzenia  zastosowane  i  zaakceptowane  przez  przedstawiciela
Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy,

f) protokoły  pomiarowe  i  odbiorowe  potrzebne  do  prawidłowego  użytkowania
obiektu,

g) oświadczenia  kierownika  budowy  i  kierowników  robót  o zakończeniu
i wykonaniu  robót  zgodnie  z  projektem,  sztuką  budowlaną  i obowiązującymi
przepisami  wraz  z  wpisem  do  dziennika  budowy  potwierdzone  przez
przedstawicieli Zamawiającego,

h) oświadczenie  o  uporządkowaniu  terenu  prowadzonych  robót  lub  terenów
przyległych  jeżeli  Wykonawca  z  nich  korzystał  potwierdzone  przez
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Użytkownika obiektu,
i) geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  przyjętą  do  zasobów  Wydziału

Geodezji,  Kartografii  i  Katastru  Starostwa  Powiatowego  w  Ostrowcu
Świętokrzyskim.

j) wypełniony  dziennik  budowy  z  wpisem  kierownika  o  zakończeniu  budowy
potwierdzającym fakt zamknięcia dziennika budowy,

k) karty gwarancyjne, instrukcje zamontowanych urządzeń.
12) wyznaczenia  kierownika  budowy, kierowników  robót  branżowych  i  złożenia

stosownych  dokumentów  i  oświadczeń  przewidzianych  przepisami  Prawa
budowlanego,

13) umożliwienia  przedstawicielom  Zamawiającego  oraz  jednostkom  zewnętrznym
upoważnionym do kontroli placu budowy i postępu robót swobodnego dostępu do
placu budowy,

14) zatrudniania wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie szkolenia BHP,

15) wywozu odpadów budowlanych, zdemontowanych elementów przeznaczonych do
utylizacji, nieczystości – zgodnie z przepisami ustawy o odpadach; opłaty za media
wedle  wskazań  liczników,  opłaty  za  media  wedle  wskazań  liczników,  ochrony
obiektu w trakcie realizacji robót, ubezpieczenia budowy w trakcie realizacji robót,
opłaty za korzystanie ze środowiska na swój koszt,

16) zajęcia  i  zagospodarowania  terenu  związanego  z  potrzebami  budowy,
zorganizowania zaplecza budowy na własny koszt,

17) przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz ppoż., a także przeszkolenia personelu
w tym zakresie,

18) wykonania  robót  z  materiałów  własnych,  które  muszą  odpowiadać  wymogom
wyrobów dopuszczonych  do obrotu  i  stosowania  w budownictwie  w rozumieniu
Prawa  budowlanego  oraz  ustawy  o  wyrobach  budowlanych,  a  także  posiadać
stosowne atesty, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych,

19) montażu  urządzeń  spełniających  warunki  postępowania,  posiadające  dokumenty
uprawniające do użytkowania,

20) wykonywania przedmiotu umowy w sposób najmniej uciążliwy,
21) zapewnienia środków, maszyn i urządzeń, doświadczonego oraz wykwalifikowanego

i uprawnionego personelu niezbędnego do realizacji przedmiotu umowy,
22) wykonania  wszystkich  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SWZ

i uzgodnieniami  dokonanymi  w  trakcie  realizacji  umowy,  zaleceniami  nadzoru
inwestorskiego,  obowiązującymi  normami  i  warunkami  technicznymi  wykonania
i odbioru robót,  przepisami dozoru technicznego,  prawem budowlanym, zasadami
sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanymi
urządzeniom dopuszczalnym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oraz  jakości  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  nie  niższych  niż
zadeklarowane w ofercie,

23) zajęcia  i  zagospodarowania  terenu  związanego  z  potrzebami  budowy,
zorganizowania zaplecza budowy na własny koszt, 

24) uporządkowania terenu prowadzenia prac oraz terenów przyległych, jeżeli z takich
Wykonawca korzystał,

25) przywrócenia terenu wykonywania robót do należytego stanu,
26) od dnia zawarcia  umowy posiadać minimalny udział  pojazdów elektrycznych lub

pojazdów napędzanych  gazem ziemnym we flocie  użytkowanych  pojazdów przy
realizacji zadania, określony w ustawie z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności
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i  paliwach  alternatywnych  (Dz.  U.  z  2023 r.  poz.  875  z  późn.  zm.)  lub  innych
przepisach prawa.

27) realizacji  przedmiotu  zamówienia  przy  zapewnieniu  dostępności  osobom  ze
szczególnymi  potrzebami  poprzez  zastosowanie  racjonalnych  usprawnień  oraz
zapobieganiu barier i ich powstawaniu, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019
roku o zapewnieniu dostępności  osobom ze  szczególnymi potrzebami (tj.  Dz.  U.
z 2022 r.  poz.  2240).  Remontowany  obiekt  zostanie  dostosowany  dla  osób  ze
szczególnymi  potrzebami  w  myśl  art.  6  w/w  ustawy  zapewniając  dostępność  
w zakresie architektonicznym. 

28) wyniesienia i trwałej stabilizacji granic pasa drogowego.
5. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  całość  wykonanych  robót  objętych

umową. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
nie  zmienia  zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za  wykonanie  tej  części
robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania,  uchybienia  i  zaniedbania
Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  i  ich  pracowników  jak  za  działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

6. W  wyjątkowych  sytuacjach  Zamawiający  dopuszcza  na  etapie  prac  budowlanych
zastosowanie  innych  materiałów  i  urządzeń  niż  podane  w  dokumentacji  projektowej
i ujętych w ofercie, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone
w tej  dokumentacji,  zachowania  ceny ofertowej  oraz  uzyskania na  powyższe  zmiany
zgody  Zamawiającego.  W takiej  sytuacji  Zamawiający  wymaga  złożenia  stosownych
dokumentów,  uwiarygodniających  te  materiały  i  urządzenia.  W  przypadku,  gdy
zastosowanie  tych  materiałów  lub  urządzeń  wymagać  będzie  zmiany  dokumentacji
projektowej,  koszty  przeprojektowania  poniesie  Wykonawca  za  pisemną  zgodą
projektanta. Zamiana materiałów, urządzeń, itp., których nazwy handlowe zostały użyte
w  ofercie  Wykonawcy  może  być  dokonana  na  etapie  wykonywania  robót  tylko
w wyjątkowych przypadkach, np.: materiały, urządzenia, itp. są niedostępne z uwagi na
bankructwo  producenta,  ich  wycofanie  z  produkcji,  lub  gdy  pojawiły  się  materiały,
urządzenia,  itp.  nowszej  generacji  –  po  przedstawieniu  Zamawiającemu  stosownych
dokumentów potwierdzających konieczność zamiany.

7. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  każdorazowego  przedstawienia  przedstawicielowi
Zamawiającego dokumentów potwierdzających możliwość stosowania danego materiału
przy wykonaniu robót budowlanych. Wbudowanie materiałów może nastąpić tylko po
akceptacji  przez  przedstawiciela  Zamawiającego  danej  branży,  potwierdzonej  jego
podpisem na w/w dokumentach.

8. Decyzja przedstawiciela  Zamawiającego,  co do akceptacji  materiału lub odmawiająca
jego  akceptacji  nastąpi  w  ciągu  14  dni  roboczych  od  daty  przedstawienia  mu
kompletnych dokumentów, o których mowa w ust. 6.  W uzasadnionych przypadkach,
wynikających  wyłączenie  ze  szczególnych  uwarunkowań  technologicznych,
zatwierdzenie  nastąpi  
w dłuższym terminie,  o  czym Wykonawca  będzie  niezwłocznie  powiadomiony.  Brak
kompletnego wniosku wstrzymuje bieg w/w terminu.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
1) uszkodzenia  instalacji  umieszczonych  na  planie  uzbrojenia  terenu  oraz  tych

instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,
2) szkody  wyrządzone  przez  Wykonawcę  na  terenie  sąsiadującym  z  przekazanym

terenem prowadzenia prac,
3) zniszczenia  spowodowane  na  terenie  przekazanym Wykonawcy,  w tym elementy

wokół  obiektu  i  jego  urządzenia,  drzew,  znaków drogowych,  chodników,  jezdni,
ogrodzeń itp.,

4) szkody  osób  trzecich  powstałe  w  wyniku  realizacji  robót  niezgodnie
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z obowiązującymi przepisami BHP.
10. Szkody i zniszczenia spowodowane w skutek wykonanych robót w obiektach, na skutek

zdarzeń losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym zadania, Wykonawca
zobowiązuje się naprawiać na koszt własny.

11. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt:
1) kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, a w szczególności wyznaczy

kierownika  robót  drogowych  i  kierowników  robót  branżowych,  posiadających
uprawnienia budowlane, których objęcie funkcji zgłosi na piśmie,

2) sprzątanie i porządkowanie terenu budowy w trakcie robót oraz po każdorazowym
ich zakończeniu,

3) gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia  od Zamawiającego do
czasu wykonania przedmiotu umowy i spisania końcowego protokołu odbioru robót,
odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go
w terminie ustalonym do odbioru końcowego, a w przypadku korzystania z terenów
przyległych również ich uporządkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

4) wykonanie  zabezpieczenia  terenu  prowadzenia  robót  i  jego  ochronę  w  okresie
realizacji  umowy,  aż  do  dnia  końcowego  przekazania  wykonanych  robót
Zamawiającemu,

5) wykonanie stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego,
6) opracowywanie i uzgodnienie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wy-

konywania robót objętych umową,
7) organizację  siły  roboczej  i  pracy  niezbędnych  specjalistów  wraz  z  nadzorem

bezpośrednim nad robotami,
8) pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu,
9) dostawę  wszelkich  materiałów  podlegających  wbudowaniu,  a  wynikających

z dokumentacji projektowej i zakresu prac,
10) właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę,
11) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający

bezpieczne ich prowadzenie,
12) dostawy  dla  potrzeb  realizacji  prac  energii  elektrycznej,  energii  cieplnej,  wody,

wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków itp.,
13) prowadzenie robót w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia,
14) wykonanie odbiorów robót branżowych wraz z ponoszeniem opłat wynikających  

z tych czynności.
12. Z chwilą  przejęcia  terenu budowy,  Wykonawca staje  się  właścicielem i  posiadaczem

odpadów, z  którymi będzie  postępował  zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz. U. z 2023 r. poz.
1587
z późn. zm.).

13. Wykonawca oświadcza,  ze koszty usunięcia odpadów, gruzu budowlanego uwzględnił
w kwocie wynagrodzenia określonego w ofercie.

14. W  okresie  od  przekazania  terenu  prowadzenia  prac  do  daty  zakończenia  i  odbioru
końcowego robót, Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy i pełni na nim
funkcję gospodarza, w tym letnie i zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników w
należytym stanie, wynikające z obowiązków zarządcy drogi.

15. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie prowadzenia prac Wykonawca ma obowiązek
wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz zapewnić ich obsługę
i  działanie  w  okresie  trwania  budowy.  Koszt  dostarczenia,  zainstalowania  i  obsługi
urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.
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§6
1. Strony zobowiązują się do porozumiewania w toku realizacji niniejszej umowy na piśmie

poprzez  korespondencję  doręczaną  adresatowi  za  pokwitowaniem/  potwierdzeniem
odbioru oraz elektronicznie.

2. Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście:…………………………...
3. Zakres  robót,  które  Wykonawca będzie  wykonywał  za  pomocą Podwykonawców lub

dalszych Podwykonawców:……………………………………………………………….
4. Do  zawarcia  przez  Wykonawcę  umowy  z  Podwykonawcą  wymagana  jest  zgoda

Zamawiającego.  W  celu  wyrażenia  zgody,  Zamawiający  może  żądać  dodatkowych
dokumentów.

5. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo:
1) umowa podwykonawcza winna określać strony, pomiędzy którymi jest zawarta,
2) umowa  o  podwykonawstwo  winna  zawierać  dokładne  określenie  zakresu  prac

podlegających podzleceniu,
3) umowa o podwykonawstwo winna zawierać termin realizacji,
4) wynagrodzenie Podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną

w złotych,
5) w  treści  umowy  zawartej  z  Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą  winno

znaleźć  się  postanowienie  wskazujące,  iż  odpowiedzialność  solidarna
Zamawiającego  za  zapłatę  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy
wynagrodzenia  jest  ograniczona  do wysokości  wynagrodzenia,  które  jest  należne
Wykonawcy za dany zakres wykonanych robót budowlanych,

6) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogą umożliwiać rozliczenia pomiędzy
Zamawiającym, a Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej umowie,

7) w  umowie  należy  zastrzec,  że  w  przypadku,  gdy  faktury  wystawione  na  jej
podstawie  zawierać  będą  kwoty  mające  stanowić  wzajemne  kompensaty;  całość
kwoty wskazanej na fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty
potrącone traktuje się jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

8) w umowie należy zastrzec, ze Podwykonawca ani dalszy Podwykonawca nie mogą
przenosić  wierzytelności  przysługujących  mu  potencjalnie  w  stosunku  do
Zamawiającego  na  osoby  trzecie  bez  uprzedniej  pisemnej  (pod  rygorem
nieważności) zgody Zamawiającego,

9) w  przypadku  udzielenia  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  tzw.  zamówienia
podobnego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz  w  każdym innym przypadku  zawarcia  przez  Zamawiającego  z  Wykonawcą
odrębnej  umowy,  powierzenie  dotychczasowemu  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy wykonania zadań wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej
umowy wymagać  będzie  zawarcia  osobnej  umowy  o  podwykonawstwo  (nie  jest
dopuszczalne  rozszerzenie  na  podstawie  aneksu  zakresu  dotychczasowej  umowy
o podwykonawstwo  o  prace  wchodzące  w  zakres  przedmiotu  nowej,  odrębnej
umowy między Zamawiającym, a Wykonawcą),

10) w umowie należy zastrzec, że łączna wysokość kar należnych Podwykonawcy lub
dalszemu  Podwykonawcy  nie  może  przekroczyć  30%  wartości  wynagrodzenia
należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

11) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa
i  obowiązki  Podwykonawcy  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień
dotyczących  warunków  wypłaty  wynagrodzenia  w  sposób  dla  niego  mniej
korzystnych  niż  prawa 
i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami Umowy.

6. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty
10



budowlane,  zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane jest  zobowiązany, w trakcie realizacji  zamówienia,  do przedłożenia
Zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca  jest  zobowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy
o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektem  umowy.  Treść  projektu  umowy
o  podwykonawstwo  (a  także  jej  zmian),  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,
wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie 20 dni roboczych od
daty otrzymania projektu umowy (a także jej zmian) zobowiązany jest zbadać zgodność
otrzymanego dokumentu  pod kątem wypełnienia  wymagań określonych w SWZ oraz
postanowieniach  niniejszej  umowy  i  zgłoszenia  w  formie  pisemnej,  pod  rygorem
nieważności  zastrzeżenia  do  projektu  o  podwykonawstwo  (a  także  jej  zmian)
w  przypadkach  określonych  w  art.  464  ust.  3  ustawy  z  dnia  11.09.2019r.  Prawo
zamówień  publicznych.  Niezgłoszenie  zastrzeżeń,  o  których  mowa  w  tym  terminie
w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej
zmian),  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  uważa  się  za  akceptację  projektu
umowy (a także jej zmian) przez Zamawiającego.

7. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty
budowlane  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu  poświadczonej  za
zgodność
z  oryginałem  kopii  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo  (oraz  jej  zmian),  której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,
sprzeciw  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo  (a  także  jej  zmian),  której
przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach określonych w artykule 464 ust.  3
ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych. Nie zgłoszenie w tym terminie
w  formie  pisemnej,  pod  rygorem  nieważności,  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się
za akceptację umowy lub jej zmian przez Zamawiającego.

9. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązany  jest  do
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej
umowy  
o  podwykonawstwo  (oraz  jej  zmian),  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,
w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umowy  o  podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których
przedmiot  został  wskazany  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  zamówienia,  przy
czym wyłączenie to nie  dotyczy umowy o podwykonawstwo o wartości większej niż
50 000  zł.  Jeżeli  termin  zapłaty  wynagrodzenia  w  przedłożonej  umowie
o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w ust. 10, Zamawiający informuje o tym
Wykonawcę  i  wzywa  go  do  doprowadzenia  do  zmiany  tej  umowy  we  wskazanym
terminie pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy
przewidziany  w  umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być  dłuższy  niż  21  od  dnia
doręczenia  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub
rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlanej  z  uwzględnieniem  zapisów
 w  §  3  ust.  7  i  8.  Wykonawca  lub  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  ma
obowiązek  tak  ustalić  termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy,  aby  najpóźniej  w  dniu  spisania  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę
odpowiednio  częściowego protokołu odbioru  robót  lub końcowego protokołu odbioru
robót, wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy było wymagalne.

11. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca  powoływał  się  w  celu  wykazania  spełnienia  warunków  udziału
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w postępowaniu, o czym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień  publicznych,  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia w/w warunki
w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  W  tym  celu  Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym
przez Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ.

12. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

§7
1. Odbiór częściowy:

1) przedmiotem odbioru częściowego będą roboty wykonane w terminach określonych
w harmonogramie rzeczowo – finansowym,

2) gotowość  do  odbioru  częściowego  Wykonawca  zgłasza  przez  wpis  kierownika
budowy  do  dziennika  budowy  o  gotowości  do  odbioru  z  potwierdzeniem przez
przedstawicieli  Zamawiającego w poszczególnych branżach zakończenia realizacji
robót  przewidzianych  do  odbioru,  a  na  tej  podstawie  poprzez  doręczenie
Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru częściowego,

3) wraz  z  zgłoszeniem  o  dokonanie  odbioru  częściowego  Wykonawca  przekaże
Zamawiającemu komplet dokumentów w języku polskim pozwalających na ocenę
prawidłowości wykonania przedmiotu niniejszej umowy na tym etapie,

4) brak  ww.  wpisów  do  dzienników  budowy  dokonanych  przez  uprawnionych
przedstawicieli stron umowy oraz złożonych dokumentów wymienionych w pkt. 3,
poprzedzających  złożonego  przez  Wykonawcę  zgłoszenia,  Zamawiający  uzna  go
jako nieskuteczne zgłoszenie i do momentu poprawnego jego złożenia wstrzymane
zostaną terminy wyznaczenia odbioru,

5) jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostanie  stwierdzone,  że  przedmiot  umowy,
z przyczyn  obiektywnych,  nie  osiągnął  gotowości  do  odbioru  to  Zamawiający
odmówi odbioru,

6) jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu
ich usunięcia,

b) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia – to: jeżeli nie uniemożliwiają
użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
obniżyć  odpowiednio  wynagrodzenie,  zaś  jeżeli  uniemożliwiają  użytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od
niniejszej umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

7) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu trzech
dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego i dokonać usunięcia wad
i usterek w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego,

8) strony niniejszej umowy postanawiają,  że z czynności odbioru częściowego będzie
spisany  protokół  zawierający  wszelkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru
częściowego, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze
wad  i  usterek,  
o ile takie wystąpią,

9) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego
o usunięciu wad lub usterek oraz żądania niezwłocznego wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robót,
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10) Zamawiający  wyznaczy  termin  odbioru  częściowego  do  14  dni  licząc  od  dnia
skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru częściowego,

11) w  odbiorze  częściowym  uczestniczyć  będą  przedstawiciele  Zamawiającego
i Wykonawcy,

12) podstawą  wystawienia  faktury  częściowej  jest  skuteczne  przeprowadzenie  odbioru
częściowego rozumiane jako spisanie przez przedstawicieli stron umowy częściowego
protokołu odbiory robót z uwzględnieniem pkt. 6 lit. b.

2. Odbiór końcowy:
1) przedmiotem odbioru końcowego będą wszystkie  roboty budowlane i  montażowe

niezbędne do zakończenia realizacji przedmiotu umowy,
2) po zakończeniu wszystkich robót stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca jest

zobowiązany zgłosić w terminie 14 dni gotowość do odbioru Zamawiającemu,

3) Wykonawca  zgłosi  gotowość  do  odbioru  końcowego  po  wykonaniu  wszelkich
czynności,  których  realizacja  w  ramach  niniejszej  umowy ciąży  na  Wykonawcy,
a w szczególności:
a) wykonanie robót budowlanych, usług, dostaw i innych czynności związanych

z realizacją przedmiotu umowy,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
c) wykonanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych zgłoszeń,
d) dokonanie przez kierownika budowy i kierowników robót wpisu do dziennika

budowy o zakończeniu robót z potwierdzeniem tego wpisu i faktu zakończenia
robót przez przedstawicieli Zamawiającego, a następnie zgłoszenia gotowości do
odbioru końcowego,

e) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed
rozpoczęciem  realizacji  przedmiotu  Umowy  terenu  budowy,  a  także  dróg
i nieruchomości, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

4) strony  niniejszej  umowy  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  będzie  spisany
protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek,

5) w  odbiorze  końcowym  uczestniczyć  będą  przedstawiciele  Zamawiającego
i Wykonawcy, w tym kierownik budowy i kierownicy robót,

6) Wykonawca zgłosi pisemnie wykonanie trwałej stabilizacji pasa drogowego.
7) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej do dnia

zgłoszenia  gotowości  do  odbioru  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej
niezbędnej  do  odbioru  końcowego,  w  szczególności:  atestów,  certyfikatów,
krajowych  deklaracji  zgodności,  wymaganych  przepisami  pomiarów,  prób,
oświadczenia  kierownika  budowy  o  zakończeniu  robót,  wypełniony  dziennik
budowy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z przyjęciem do państwowego
zasobu  geodezyjnego,  potwierdzenie  zgłoszenia  do  Powiatowego  Inspektora
Nadzoru  Budowlanego
o  zakończeniu  budowy  realizowanej  części  inwestycji   i  inne  dokumenty
przewidziane w  ustawie Prawo budowlane, rysunki zamienne, jeśli taka konieczność
wstąpiła  oraz  oryginalną  dokumentację  projektową,  którą  Zamawiający  przekazał
Wykonawcy przy podpisywaniu protokołu przekazania placu budowy,

8) Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie wszystkich robót objętych
umową wraz z załączoną, kompletną i  prawidłową dokumentacją powykonawczą.
Upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy dodatkowo przed zgłoszeniem, o którym

13



mowa powyżej, wpisem do dziennika budowy zgłoszą fakt zakończenia robót, który
zostanie potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiającego,

9) złożone przez Wykonawcę zgłoszenie bez wykonania poprzedzających go czynności
i złożonych lub uzyskanych dokumentów wymienionych w pkt. 3 Zamawiający uzna
jako nieskuteczne zgłoszenie i do momentu poprawnego jego złożenia wstrzymane
zostaną terminy wyznaczenia odbioru,

10) Zamawiający  wyznaczy  termin  odbioru  końcowego  do  14  dni  licząc  od  dnia
poprawnego i skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru,

11) Zamawiający  może  podjąć  decyzję  o  przerwaniu  czynności  odbioru  końcowego,
jeżeli  w  czasie  tych  czynności  ujawniono  istnienie  wad,  które  uniemożliwiają
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia
wad,

12) jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostanie  stwierdzone,  że  przedmiot  umowy nie
osiągnął  gotowości  do  odbioru  z  powodu  nie  zakończenia  robót,  Zamawiający
odmówi odbioru,

13) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiającemu przysługują uprawnienia jak niżej:
a) jeśli wady lub usterki nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu

ich usunięcia,
b) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia – to: jeżeli nie uniemożliwiają

użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający
może  obniżyć  odpowiednio  wynagrodzenie,  zaś  jeżeli  uniemożliwiają
użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od niniejszej umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi,

14) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  usunięcia  wad  lub  usterek  na  swój  koszt,  bez
względu na wysokość związanych z tym kosztów,

15) Wykonawca  zobowiązany  jest  przystąpić  do  usunięcia  wad  lub  usterek  w  ciągu
trzech  dni  roboczych  od  daty  ich  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  i  dokonać
usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego,

16) o fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając
jednocześnie  wyznaczenia  terminu  odbioru  robót  w  zakresie  uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwy,

17) odbiór przedmiotu niniejszej umowy dokonywany będzie w oparciu o SWZ wraz
z załącznikami, dokumentację powykonawczą, obowiązującymi przepisami ustawy
Prawo budowlane, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami
i normami,

18) podstawą  wystawienia  faktury  końcowej  jest  skuteczne  przeprowadzenie  odbioru
końcowego rozumiane, jako spisanie przez przedstawicieli stron umowy końcowego
protokołu odbioru robót, z uwzględnieniem pkt. 13 lit. b.

3. Odbiór  ostateczny  po  okresie  gwarancji  będzie  dokonywany  przez  Zamawiającego
z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania
przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji.

4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu:
1) gotowość  do  odbioru  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  Wykonawca

będzie  zgłaszał  Zamawiającemu  telefonicznie  lub  e  –  mailem  oraz  wpisem  do
wewnętrznego dziennika budowy,

2) przedstawiciel  Zamawiającego  ma  obowiązek  przystąpić  do  odbioru  tych  robót
w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia,

3) potwierdzeniem odbioru tych robót będzie wpis do dziennika budowy lub protokół
odbioru, spisany i podpisany przez strony,
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4) brak zgłoszenia lub naruszenie zasad zgłoszenia do odbioru robót zanikających lub
ulegających zakryciu upoważnia Zamawiającego do nakazania Wykonawcy odkrycia
robót zanikających lub ulegających zakryciu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub też
nakazania  na  koszt  Wykonawcy  wykonania  stosownych  odkrywek  częściowych,
pomiarów i badań,

5) przed  zgłoszeniem robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  Wykonawca  ma
obowiązek  wykonania  przewidzianych  w  przepisach  lub  niniejszej  umowie  prób
i  sprawdzeń,  skompletowania  i  dostarczenia  Zamawiającemu  dokumentów
niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości  wykonania prac oraz dołączenia
niezbędnych atestów, deklaracji zgodności oraz deklaracji właściwości użytkowych.

5. Strony ustalają osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiającego:

 ……………………………….. –   w zakresie branży drogowej,

 ………………………………... –   w zakresie branży sanitarnej,
 

 ………………………………... – w zakresie branży elektrycznej,
2) ze strony Wykonawcy:

 ………………………………..
6. Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga zmiany umowy i nastąpi na podstawie

pisemnego, pod rygorem nieważności, powiadomienia drugiej strony, przy czym zmiana
osób wskazanych w ust. 5 pkt. 2 wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności,
zgody Zamawiającego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub personelu,
o którym mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgodą Zamawiającego
zapewnienie  i  wykazanie  przez  Wykonawcę,  że  proponowane  osoby  spełniają  co
najmniej warunki wynikające z SWZ.

§8
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę osób – robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r.,
poz.  227),  wykonujących czynności  podczas  realizacji  ww.  zadania:  roboty  drogowe,
ogólnobudowlane,  sanitarne  oraz  elektryczne,  w  okresie  realizacji  wskazanych  robót,
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonywania robót.

2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze,
Wykonawca zobowiązuje się w celu weryfikacji zatrudnienia przedłożyć Zamawiającemu
do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o prace zawartych przez
Wykonawcę  z  pracownikami  świadczącymi  usługi,  zawierającymi  imię  i  nazwisko
zatrudnionego pracownika,  datę zawarcia  umowy o pracę,  rodzaj  umowy oraz zakres
obowiązków pracownika.

3. Nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  kopii  umów  zawartych  przez  Wykonawcę
z  pracownikami  świadczącymi  usługi,  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego
zgodnie  z  ust.  2  będzie  traktowane  jako  niewypełnienie  obowiązku  zatrudnienia
pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.

4. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie
umowy  o  pracę  w  rozumieniu  przepisów  Kodeksu  Pracy,  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu  kary  umowne,  w  wysokości  kwoty  minimalnego  wynagrodzenia  za
pracę,  ustalonego  na  podstawie  przepisów  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę
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(obowiązujących  w  chwili  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  niedopełnienia  przez
Wykonawcę  wymogu  zatrudnienia  pracowników  świadczących  usługi  na  podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie
realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.

5. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku zatrudnienia na podstawie
umowy  o  pracę  lub  zmiany  sposobu  zatrudnienia  osób  wskazanych  w  ofercie,
Zamawiający  ma  prawo  od  umowy  odstąpić  i  naliczyć  dodatkowo  kary  umowne
wskazane  w  umowie,  jak  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Wykonawcy.

6. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe
jest zastąpienie osoby lub osób, o których mowa w ustępach poprzedzających innymi
osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do
sposobu zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zmiany osób
skierowanych  do  wykonywania  przedmiotu  umowy  przez  Wykonawcę  lub
Podwykonawcę zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy  z  dnia  
26  czerwca  1974  r.  –  Kodeks  pracy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  każdorazowo
przygotować  wykaz  zmian  obejmujących  nowozatrudnione  osoby  i przekazać  go
Zamawiającemu,  w  terminie  5  dni  od  zaistnienia  zmiany.  Zmiana  wykazu  następuje
poprzez złożenie przez Wykonawcę nowego wykazu zawierającego aktualne dane.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamówienia,  w celu weryfikacji  wykonywania  przez Wykonawcę lub  Podwykonawcę
obowiązków  wskazanych  w  niniejszym  paragrafie.  Wykonawca  zobowiązany  jest
umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych
wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji
przez Wykonawcę tych obowiązków.

8. Niezależnie  od  obowiązku  zapłaty  kar  umownych,  o  których  mowa  w  umowie,
skierowanie  do  wykonywania  czynności  określonych  w  niniejszym  paragrafie,  osób
niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowić będzie podstawę do odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§9
1. Wykonawca jest  odpowiedzialny i  ponosi  wszelkie  koszty z  tytułu strat  materialnych

powstałych, w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej,
w czasie realizacji robót objętych umową.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej  z  tytułu  prowadzonej  działalności  gospodarczej  w zakresie  odpowiadającym
przedmiotowi umowy na cały okres realizacji  przedmiotu umowy, przed podpisaniem
umowy z Zamawiającym.

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) roboty  objęte  umową,  materiały,  sprzęt  i  inne  mienie  związane  z  prowadzeniem

robót,
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków

dotyczące  pracowników  i  osób  trzecich  i  mienia  powstałe  w  związku
z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

4. Koszty  ubezpieczenia  Wykonawca  uwzględni  w  cenach  jednostkowych  kosztorysu
ofertowego.

§10
1. Ustala  się  zabezpieczenie  należytego  wykonania  przedmiotu  niniejszej  umowy,
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w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §3 ust. 3
tj.  kwoty  …..  zł  (słownie:  …  złote  ……/100),  która  zostanie  wniesiona  przez
Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej umowy w jednej z kilku form określonych w
art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca  w  trakcie  realizacji  Umowy  ma  prawo  do  dokonania  zmiany  formy
zabezpieczenia  na jedną lub kilka form określonych w art.  450 ust.  1  ustawy z dnia
11  września  2019r.  Prawo  zamówień  publicznych,  pod  warunkiem  dokonania  jej
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

3. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten czas, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na
okres  nie  krótszy  niż  5  lat,  z  jednoczesnym  zobowiązaniem  się  Wykonawcy  do
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w  innej  formie  niż  w  pieniądzu,  Zamawiający  zmienia  formę  na  zabezpieczenie
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Wypłata, o której mowa w ust. 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Strony ustalają,  że 70% wniesionego zabezpieczenia  należytego wykonania  niniejszej
umowy  stanowi  gwarancję  zgodnego  z  niniejszą  umową  należytego  wykonania
przedmiotu umowy (ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty
podpisania końcowego protokołu odbioru robót, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę 
w  szczególności  kar  przewidzianych  niniejszą  umową),  natomiast  pozostała  część
zabezpieczenia tj. 30% służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji
(ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji 
i  uznania  przez  Zamawiającego  za  należyte  wykonane  zamówienie,  po  ewentualnym
pomniejszeniu o kwotę w szczególności kar przewidzianych niniejszą umową).

7. Zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu  Zamawiający  zwróci  wraz  z  odsetkami,
wynikającymi  z  oprocentowanego  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono
przechowywane,  pomniejszone  o  koszt  prowadzenia  tego  rachunku  oraz  prowizji
bankowej, za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. Zamawiający  może  wstrzymać  się  ze  zwrotem  części  zabezpieczenia  należytego
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w  ust.  6,  w  przypadku,  kiedy
Wykonawca  nie  usunął  w  terminie  wad  stwierdzonych  w  trakcie  odbioru  lub  jest
w trakcie ich usuwania.

9. Okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy nie może być
krótszy, niż okres realizacji niniejszej umowy.

10. Zabezpieczenie  w  formie  niepieniężnej  winno  być  wystawione  na  Zamawiającego,
a oryginał dokumentu złożony w kasie Zamawiającego.

11. Nie  wniesienie  przez  Wykonawcę  zabezpieczenia  należytego  wykonania  niniejszej
umowy  i  nie  dostarczenie  stosownego  dokumentu,  zgodnie  z  zapisami  niniejszego
paragrafu przed zawarciem niniejszej umowy, powoduje nie  zawarcie  umowy z winy
Wykonawcy.

§11
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy od dnia podpisania

końcowego protokołu odbioru robót.
2. Okres gwarancji wynosi …. (słownie: ……) miesięcy i jest liczony od dnia podpisania

końcowego protokołu odbioru robót.
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3. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad
i usterek w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji, które wynikną
z  nieprawidłowego  wykonania  jakiejkolwiek  części  przedmiotu  umowy  lub
z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty
pisemnego wezwania Zamawiającego do:
1) usunięcia wady fizycznej lub usterki lub
2) wykonania przedmiotu umowy lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa

– w przypadku, kiedy samo usunięcie wady lub usterki uniemożliwia użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym
w ust. 2, jeżeli zgłaszał wadę przedmiotu umowy przed upływem tego terminu.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie
gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić
usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§12
1. W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  niniejszej  umowy

Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci  karę  umowną w wysokości  10% łącznego wynagrodzenia  brutto

określonego w §3 ust.  3  w razie  odstąpienia  od  umowy z  przyczyn niezależnych od
Zamawiającego  i  leżących  po  stronie  Wykonawcy  oraz  w  przypadku  stwierdzenia
dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie.

3. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  od  niniejszej  umowy
z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego
wynagrodzenia  brutto  określonego w §3 ust.  3,  z  zastrzeżeniem §14  ust.  1  umowy–
w tym przypadku Zamawiający nie płaci kary umownej.

4. W  przypadku  zwłoki  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  terminach  wskazanych
w harmonogramie  rzeczowo-finansowym,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę
umowną w wysokości  0,2% łącznego wynagrodzenia brutto  Wykonawcy określonego
w §3 ust. 4 za każdy dzień stwierdzonej zwłoki dla danej części przedmiotu umowy.

5. W przypadku  zwłoki  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie
gwarancji  za  wady,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu karę  umowną  w wysokości
0,05% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy  określonego w §3 ust. 3  za każdy
dzień zwłoki w usunięciu wad licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie.

6. W  przypadku  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę  umowną  w  wysokości  0,5%  wartości  wynagrodzenia  brutto  należnego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za każdy przypadek braku zapłaty lub
nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub  dalszym
Podwykonawcom.

7. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  0,05%  łącznego  wynagrodzenia  brutto
określonego  w  §3  ust.  3.  Zapłata  kary,  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  konieczności
przedłożenia takowej umowy lub jej zmiany.

8. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.  3.  Zapłata
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kary  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  konieczności  przedłożenia  takowej  umowy  lub  jej
zmiany.

9. W  przypadku  niedokonania  wymaganej  przez  Zamawiającego  zmiany  umowy
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w  zakresie  terminu
zapłaty,  we  wskazanym  przez  Zamawiającego  terminie,  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  0,02%  łącznego  wynagrodzenia  brutto
określonego w §3 ust. 3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od konieczności
zmiany  umowy
 o podwykonawstwo i jej przedłożenia.

10. W  przypadku  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
Podwykonawcom  lub  dalszym  Podwykonawcom  z  tytułu  zmiany  wysokości
wynagrodzenia  dokonanej  na  zasadach  określonych  w  §13  ust.  1  pkt  14  lit.  e  w
wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom  za  każdy  przypadek  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

11. W  przypadku,  gdy  szkoda  przekraczać  będzie  wartość  zastrzeżonej  kary  umownej,
Zamawiający  ma  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach
ogólnych.

12. Naliczenie  przez  Zamawiającego  kary  umownej  następuje  przez  sporządzenie  noty
księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie
5 dni od daty otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak
zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej
z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelności  przysługujących Wykonawcy
w stosunku do Zamawiającego.

13. Naliczenie  przez  Zamawiającego  bądź  zapłata  przez  Wykonawcę  kary  umownej  nie
zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

14. Wykonawca  upoważnia  Zamawiającego  do  potrącenia  kar  umownych  i  innych
wierzytelności  przysługujących Zamawiającemu wobec Wykonawcy,  z  wynagrodzenia
umownego.

15. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30% łącznego wynagrodzenia
brutto określonego w §3 ust. 3.

§13
1. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następującym zakresie:

1) zmiany danych teleadresowych,
2) zmiany numerów kont bankowych,
3) zmiany Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
4) jeżeli wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,

których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności  i  doprecyzowanie  umowy  w  celu  jednoznacznej  interpretacji  jej
zapisów przez Strony, 

5) zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie oraz załącznikach do niej, ustaw
oraz  rozporządzeń (zmiany przepisów bądź wymogów szczególnych dotyczących
inwestycji objętej przedmiotem umowy),

6) ograniczenie  rzeczowego  zakresu  przedmiotu  niniejszej  umowy,  jeżeli  w  toku
realizacji niniejszej umowy okaże się, że określone roboty nie są konieczne z punktu
widzenia realizacji niniejszej umowy, co spowoduje uznanie określonych robót lub
prac jako zbędne, mimo że były ujęte w wykazie cen – w takim wypadku za roboty
lub prace zaniechane wynagrodzenie nie będzie Wykonawcy przysługiwało,
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7) w przypadku ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, sposób
obliczania kwoty, o którą zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, jest
następujący:
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót  lub prac nastąpi  odliczenie

wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu niniejszej umowy,
b) w  przypadku  odstąpienia  od  części  robót  i  prac  danego  elementu,  obliczenie

niewykonanej  części  tego  elementu  nastąpi  na  podstawie  ustalenia
procentowego lub kwotowego w stosunku do niewykonanych robót lub prac do
wartości  całego  elementu;  wyliczona  w  ten  sposób  wartość  niewykonanych
robót  lub  prac  zostanie  odliczona  od  ogólnej  wartości  przedmiotu  niniejszej
umowy (konieczne jest w tym zakresie współdziałanie stron niniejszej umowy
oraz w każdym wypadku akceptacja rzeczowa i kwotowa Zamawiającego),

c) ceny  jednostkowe służące  wycenie  prac  opisanych  w lit.  a)  i  b)  będą  cenami
z kosztorysu ofertowego,

d) ograniczenie  rzeczowe  zakresu  zamówienia  nie  może  być  większa  niż  30%
wartości umowy określonej w §3 ust. 3.

8) obniżenia  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  §3  ust.  3,  w  przypadkach
przewidzianych w niniejszej umowie,

9) wystąpienia  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy  konieczności
zastosowania  innych  materiałów  i  urządzeń  niż  podanych  w  dokumentacji
projektowej i  ujętych w ofercie,  z uwagi na obiektywne przyczyny o charakterze
technologicznym, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego danej branży,
pod warunkiem, że nie spowoduje to rozszerzenia przedmiotu umowy w stosunku do
przedmiotu  określonego  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz
wynikającego  
z treści oferty, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone 
w dokumentacji,  zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyższe zmiany
zgody  Zamawiającego,  a  w  przypadku  uzasadnionym  także  zgody  projektanta.
Zmiana ta może wynikać z następujących przesłanek:
a) niedostępność  na  rynku  materiałów  wskazanych  w  dokumentacji  przedmiotu

zamówienia,  w  szczególności  w  dokumentacji  projektowej,  spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów,

b)pojawienie  się  na  rynku  materiałów  nowszej  generacji,  pozwalających  na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie  się  nowszej  technologii,  wykonania  zaprojektowanych  robót
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów
wykonywanych  robót,  jak  również  kosztów  eksploatacji  wykonanego
przedmiotu umowy,

d)konieczność  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  zastosowaniu  innych
rozwiązań  technicznych  lub  materiałowych,  niż  wskazane  w  dokumentacji
przedmiotu umowy, w szczególności w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
gdyby  zastosowanie  przewidzianych  rozwiązań  groziło  niewykonaniem  lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne  od  przyjętych  w  dokumentacji  przedmiotu  zamówienia  warunki  na
obiekcie,  w  szczególności  istnienie  instalacji,  urządzeń,  skutkujące
niemożliwością  wykonania  przedmiotu  umowy  przy  dotychczasowych
założeniach technologicznych lub materiałowych,

f) konieczność  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  zastosowaniu  innych
rozwiązań  technicznych  lub  materiałowych  ze  względu  na  zmiany

20



obowiązującego prawa lub zaburzenia łańcucha dostaw wywołanego pandemią
lub wojną.

W  wyżej  wymienionych  sytuacjach  Zamawiający  wymaga  złożenia  stosownych
dokumentów,  uwiarygodniających  te  materiały  i  urządzenia.  W  przypadku,  gdy
zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zamiana materiałów,
urządzeń, itp., których nazwy handlowe zostały użyte w ofercie Wykonawcy może
być dokonana na etapie wykonywania robót tylko w wyjątkowych przypadkach np.:
materiały,  urządzenia,  itp.  są  niedostępne z  uwagi  na bankructwo producenta czy
pojawiły się materiały, urządzenia, itp. nowszej generacji, za zgodą Zamawiającego,
po  przedstawieniu  Zamawiającemu  stosownych  dokumentów  potwierdzających
konieczność zamiany.

10) kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił  zamówienia,  ma zastąpić nowy
Wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub

przejęcia dotychczasowego Wykonawcy lub nabycia jego przedsiębiorstwa, o ile
nowy  Wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  nie  zachodzą
wobec  niego  podstawy  do  wykluczenia  oraz  nie  pociąga  to  za  sobą  innych
istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem
jego Podwykonawców,

11) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  jej
zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od dnia
powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W takim przypadku,  Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy
określonego na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego na podstawie
obmiarów  ilości  robót  wykonanych  pomnożonych  przez  ceny  jednostkowe
kosztorysu  ofertowego.  Kosztorys  powykonawczy  Wykonawca  składa
Zamawiającemu do akceptacji,

12) zmiany  powszechnie  obowiązujących  przepisów  w  zakresie  mającym  wpływ  na
realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki podatku VAT ze
skutkiem  wprowadzenia  takiej  zmiany  w  przypadku  zmiany  regulacji  prawnych
wprowadzonych  w  życie  po  dacie  zawarcia  umowy,  w  zakresie  dotyczącym
niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

13) zmiany  terminów  określonych  w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym
w przypadku:
a) zaistnienia  niemożliwej  wcześniej  do  przewidzenia  przez  Zamawiającego

i Wykonawcę  konieczności  modyfikacji  zasad  płatności,  wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów
rozliczeń i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru
przedmiotu  zamówienia  (m.in.  rodzajów i  terminów dokonywania  czynności
odbiorowych  wynikających  z  harmonogramu  rzeczowo-finansowego),
wynikającej  w  szczególności  ze  zmian  w  zasadach  finansowania  realizacji
projektu budowy publicznej drogi gminnej klasy L – ul. Północnej na odcinku
od skrzyżowania z ul. Las Rzeczki do skrzyżowania z drogą powiatową – ul.
Iłżecką w Ostrowcu Świętokrzyskim, planowanej do dofinansowania w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
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b) doznania przez Wykonawcę długotrwałej przeszkody ze strony Zamawiającego,
bądź organu administracji publicznej,

c) wykrycia  instalacji,  urządzeń  lub  budowli  podziemnych  nie  ujętych
w dokumentacji  projektowej,  a  wymagających  przebudowy  w  związku
z wykonywaniem  przedmiotu  niniejszej  umowy,  jak  również  wykrycia
szczątków  ludzkich  lub  przedmiotów  znaczeniu  archeologicznym
i historycznym,  których  zabezpieczenie  bądź  konserwacja  uniemożliwi
zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie,

d) wystąpienia siły wyższej (np. wojna , pandemia), rozumianej jako zdarzenie lub
połączenie  zdarzeń  obiektywnie  niezależnych  od  stron,  które  zasadniczo
i istotnie  utrudniają  wykonywanie  części  lub  całości  zobowiązań  umownych,
których strony nie  mogły przewidzieć,  ani  których nie  mogły przezwyciężyć
i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością),

e) w  innych  uzasadnionych  przypadkach,  w  szczególności  w  przypadku
wydłużenia  procedur  związanych  z  wydawaniem  warunków  technicznych,
uzgodnień, opinii, decyzji, ekspertyz, analiz, zgód związanych z przedmiotem
zamówienia  uniemożliwiających  zrealizowanie  przedmiotu  umowy
w umówionym terminie,

f) zmian  spowodowanych  warunkami  atmosferycznymi,  geologicznymi,
archeologicznymi, a w szczególności:
- klęskami żywiołowymi,
- warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi przez okres co najmniej  

14 dni prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów, w szczególności: bardzo niska temperatura powietrza
nie pozwalająca ze względów technologicznych na prowadzenie robót, wiatr
uniemożliwiający  pracę  maszyn  budowlanych,  obfite  opady  deszczu,
gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi,

- niewypałami i niewybuchami,
- wykopaliskami archeologicznymi.

g) zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadającym wpływowi
tych zdarzeń na terminy realizacji Umowy,

h) zmian  obowiązujących  przepisów  prawa,  które  weszły  w  życie  po  terminie
składania  ofert,  powodujących  konieczność  zmiany  zakresu  przedmiotu
zamówienia,  w  tym  w  szczególności  zmiany  obowiązków  Wykonawcy  lub
rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana
Przedmiotu Umowy,

i) zlecenia  Wykonawcy  wykonania  nieprzewidzianych  robót  dodatkowych  –
w przypadku,  jeśli  realizacja  robót  dodatkowych  wpływa  na  możliwość
wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego - odpowiednia, pod
względem wpływu części lub całości robót dodatkowych na część lub całość
zamówienia podstawowego – zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy
dotyczącej  zamówienia  podstawowego.  Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy,
wymagają  zgody  Zamawiającego  i  dokonywane  będą  w  formie  aneksu  do
niniejszej umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

j) modyfikacji  zasad płatności,  wynagrodzenia umownego między innymi trybu
i częstotliwości  wystawiania  faktur,  zasad  i  trybu  odbioru  przedmiotu
zamówienia  (między  innymi  rodzajów  i  terminów  dokonywania  czynności
odbiorowych).
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14) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego
w § 3 ust. 3 Umowy w następujących przypadkach:
a) w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  od  towarów  i  usług  oraz  podatku

akcyzowego,
b)wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości  minimalnej

stawki  godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  ustawy  z  dnia  10  października
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad  podlegania  ubezpieczeniom społecznym lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu
lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  ubezpieczenie
zdrowotne, 

d)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o  których  mowa  w ustawie  z  dnia  4  października  2018  r.  o  pracowniczych
planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.), jeżeli zmiany
określone  
w ust. 1 pkt. 7) lit a) – d) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawcę,

e) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przy
czym poziom zmiany  ceny  materiałów lub  kosztów związanych  z  realizacją
zamówienia  uprawniający  Strony Umowy do żądania  zmiany wynagrodzenia
ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub
kosztów  z  dnia  składania  ofert.  Początkowy  termin  ustalenia  zmiany
wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu ceny
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %,

15) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 14) lit. a) niniejszego
paragrafu  Wykonawca  jest  uprawniony  złożyć  Zamawiającemu pisemny wniosek
o zmianę  Umowy  w  zakresie  płatności  wynikających  z  faktur  wystawionych  po
wejściu  w  życie  przepisów  zmieniających  stawkę  podatku  od  towarów  i  usług.
Wniosek  powinien  zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne  i  wskazanie
podstaw  prawnych  zmiany  stawki  podatku  od  towarów  i  usług  oraz  dokładne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy,

16) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 14) lit. b) niniejszego
paragrafu  Wykonawca  jest  uprawniony  złożyć  Zamawiającemu pisemny wniosek
o zmianę  Umowy  w  zakresie  płatności  wynikających  z  faktur  wystawionych  po
wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za
pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw  prawnych  oraz  dokładne  wyliczenie  kwoty  wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy  po  zmianie  Umowy,  w  szczególności  Wykonawca  zobowiązuje  się
wykazać  związek  pomiędzy  wnioskowaną  kwotą  podwyższenia  wynagrodzenia,
a wpływem  zmiany  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  na  kalkulację
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy,  które  Wykonawca  obowiązkowo  ponosi  w  związku  z  podwyższeniem
wysokości  płacy  minimalnej.  Zamawiający  oświadcza,  iż  nie  będzie  akceptował
kosztów  wynikających  z  podwyższenia  wynagrodzeń  pracownikom  Wykonawcy,
które  nie  są  konieczne  w  celu  ich  dostosowania  do  wysokości  minimalnego
wynagrodzenia  za  pracę,  w  szczególności  koszty  podwyższenia  wynagrodzenia
w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej,

17) w sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych  w ust.  1  pkt  14)  lit.  c)  lub  d)
niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny
wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych
po  zmianie  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu
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zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź
zmianie  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów
kapitałowych.  Wniosek  powinien  zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne
i wskazanie  podstaw  prawnych  oraz  dokładne  wyliczenie  kwoty  wynagrodzenia
Wykonawcy  po  zmianie  Umowy,  w  szczególności  Wykonawca  zobowiązuje  się
wykazać  związek  pomiędzy  wnioskowaną  kwotą  podwyższenia  wynagrodzenia
a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 14) lit. c) lub d) niniejszego
paragrafu  na  kalkulację  wynagrodzenia.  Wniosek  może  obejmować  jedynie
dodatkowe  koszty  realizacji  Umowy,  które  Wykonawca  obowiązkowo  ponosi
w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 14) lit. c) lub d) niniejszego
paragrafu,

18) w  sytuacji  wzrostu  ceny  materiałów  lub  kosztów  związanych  z  realizacją
zamówienia  powyżej  15%  Wykonawca  jest  uprawniony  złożyć  Zamawiającemu
pisemny  wniosek  o  zmianę  Umowy  w  zakresie  płatności  wynikających  z  faktur
wystawionych po  zmianie  ceny materiałów lub  kosztów związanych z  realizacją
zamówienia.  Wniosek  powinien  zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne
i wskazanie  podstaw  prawnych  oraz  dokładne  wyliczenie  kwoty  wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy,

19) w sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia
powyżej 15% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację
o  zmianę  Umowy w zakresie  płatności  wynikających  z  faktur  wystawionych  po
zmianie  ceny  materiałów  lub  kosztów  związanych  z  realizacją  zamówienia.
Informacja  powinna  zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne  i  wskazanie
podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy,

20) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym może
ulec  waloryzacji  o  zmianę  wskaźnika  cen  produkcji  budowlano-montażowej,
ustalanego  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  i  ogłaszanego
w Dzienniku  Urzędowym  RP „Monitor  Polski”  .W  przypadku  gdyby  wskaźniki
przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki
publikowane przez Prezesa GUS, 

21) wniosek,  o  którym mowa  w ust.  1  pkt  18)  można  złożyć  nie  wcześniej  niż  po
upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia);  możliwe  jest  wprowadzanie  kolejnych  zmian  wynagrodzenia
z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 6 miesięcy,

22) zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1
pkt 14) lit  a)-d) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace,  których w dniu
zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano, 

23) obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 14) oraz 20)
niniejszego  paragrafu  na  zmianę  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  §  3  ust.  3
Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy
przez Zamawiającego,

24) maksymalna  wartość  poszczególnej  zmiany  wynagrodzenia,  jaką  dopuszcza
Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian
wysokości  wynagrodzenia,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt  14)  lit  e)  to  5%
wynagrodzenia  za  zakres  przedmiotu  Umowy  niezrealizowany  jeszcze  przez
Wykonawcę  i  nieodebrany  przez  Zamawiającego  przed  dniem złożenia  wniosku,
a łączna  maksymalna  wartość  wszystkich  zmian  wynagrodzenia,  jaką  dopuszcza
Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian
wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3,
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25) przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 1 pkt 24) należy rozumieć
wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji,

26) wartość zmiany (WZ), o której mowa w ust. 1 pkt 14) lit e) określa się na podstawie
wzoru:  WZ  =  (W  x  F)/100,  przy  czym:  W  -  wynagrodzenie  netto  za  zakres
przedmiotu Umowy, za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawcę  
i  nieodebrany  przez  Zamawiającego  przed  dniem złożenia  wniosku,  F  –  średnia
arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub
kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy wynikających z komunikatów
Prezesa GUS,

27) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia
limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 24), 

28) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 14) lit
e),  zobowiązany  jest  do  zmiany  wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy,
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub
kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy,

2. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy,  wymagają  zgody  Zamawiającego  i  dokonywane
będą  w  formie  aneksu  do  niniejszej  umowy,  sporządzonego  w formie  pisemnej  pod
rygorem nieważności.

3. Warunkiem dokonania zmiany terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 13 jest złożenie
uzasadnionego  wniosku  przez  Stronę  inicjującą  zmianę  i  sporządzenie  przez  Strony
stosownego aneksu do umowy. Wykonawca może złożyć stosowny wniosek w terminie
14 dni  przed umownym terminem zakończenia umowy określonym w § 2 ust.  1 lub
w  przypadku  poszczególnych  części  przedmiotu  umowy  w  terminie  14  dni  przed
umownym terminem zakończenia części zamówienia określonym w § 3 ust. 4.

4. Zmiany niniejszej umowy w żadnym wypadku z wyjątkiem opisanym w § 13,  nie mogą
spowodować podwyższenia umówionego wynagrodzenia.

5. Warunki dokonania zmian umowy:
1) zmiany będą dokonywane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
2) wnioski  o  zmianę  przekazywane  są  przez  Strony,  w  formie  pisemnej,  faksem,

mailem
z potwierdzeniem odbioru przez druga Stronę,

3) uzasadnienie  zmiany  prawidłową  realizacją  przedmiotu  umowy  –  należy  podać
w jaki sposób/dlaczego zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub/i konieczna dla
wykonania umowy.

6. Zamawiający w terminie do 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku dotyczącego
zmiany  umowy  zajmie  wobec  niego  pisemne  stanowisko.  Za  dzień  przekazania
stanowiska uznaje  się  dzień jego wysłania  na  adres  właściwy dla  doręczeń pism dla
Wykonawcy.

7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin
wykonania  umowy  może  ulec  odpowiedniemu  przedłużeniu  o  czas  niezbędny  do
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 

8. Wszystkie  postanowienia  niniejszego  paragrafu  stanowią  katalog  zmian,  na  które
Zamawiający  może  wyrazić  zgodę.  Nie  stanowią  jednocześnie  zobowiązania  do
wyrażenia takiej zgody.

§14
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy:
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1) w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie
przedmiotu  umowy  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było
przewidzieć w chwili jej zawarcia. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić
od  niniejszej  umowy  w  terminie  30  dni,  licząc  od  powzięcia  wiadomości
o powyższych  okolicznościach,  a  Wykonawca  ma  prawo  żądać  jedynie
wynagrodzenia należnego za roboty lub usługi wykonane do chwili odstąpienia od
umowy,

2) w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości,
otwarcia  wobec  niego  postępowania  restrukturyzacyjnego,  rozpoczęcia  procesu
likwidacji  Wykonawcy  lub  wszczęcia  w  stosunku  do  Wykonawcy  postępowania
egzekucyjnego, o których to faktach Wykonawca niezwłocznie pisemnie powiadomi
Zamawiającego,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania niniejszej umowy
przez okres dłuższy niż 14 dni lub, gdy Wykonawca jest opóźniony w stosunku do
terminu określonego w niniejszej umowie o co najmniej 14 dni,

4) w  razie  stwierdzenia  wad,  które  na  podstawie  niniejszej  umowy  uprawniają
Zamawiającego do odstąpienia od niej,

5) w  razie  wykonywania  przedmiotu  niniejszej  umowy  niezgodnie  z  umową
(niezgodnie
z jej treścią lub projektem),

6) w przypadkach określonych w Kodeksie  cywilnym i  ustawie z  dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych,

7) w przypadkach  konieczności  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5% wartości brutto umowy.

8) jeśli  kary umowne,  którymi Zamawiający obciążył  Wykonawcę,  osiągnęły łączną
wysokość 30% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 3.

2. Odstąpienie  od  niniejszej  umowy powinno nastąpić  w formie  pisemnej  pod  rygorem
nieważności  i  zawierać  uzasadnienie.  Prawo  do  odstąpienia  od  umowy  przysługuje
w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności będącej podstawą odstąpienia.

3. Uprawnienie  do  odstąpienia  i  jego realizacja  nie  pozbawia  prawa do naliczenia  kary
umownej.

4. W  przypadku  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  niniejszej  umowy  zgodnie
z  postanowieniami  niniejszego  paragrafu,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  zapłaty
wynagrodzenia, za roboty lub prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, chyba
że Zamawiający zgłasza zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót lub prac.

5. W  przypadku  odstąpienia  od  niniejszej  umowy,  ustala  się  następujące  obowiązki
szczegółowe:
1) w  terminie  7  dni  od  daty  oświadczenia  o  odstąpieniu  od  niniejszej  umowy,

Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego  sporządzi  szczegółowy  wykaz
zrealizowanych  robót
 i prac na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  i  prace  w  zakresie  obustronnie
uzgodnionym,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego, odbioru robót przerwanych
oraz  zabezpieczających,  a  najpóźniej  w  terminie  10  dni  od  daty  oświadczenia
o odstąpieniu, usunie z terenu wykonywania prac zaplecze budowy.
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6. W każdym przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiający zachowuje w pełni
wszystkie  uprawnienia  nabyte  przed  dniem odstąpienia,  w szczególności  uprawnienia
z gwarancji, zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy i kar umownych.

§15
1. Załącznikami do niniejszej umowy są:

1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.
2) harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 2,

2. Dopuszcza  się  wprowadzenie  zmian  w  harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym  bez
konieczności  podpisywania  aneksu  do  umowy,  w  przypadku  gdy  na  podstawie
uzasadnionego  wniosku  Wykonawcy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  takie  zmiany,
a łączna  kwota  wydatków  w  danym  roku  kalendarzowym  nie  przekroczy  limitów
określonych  przy  fakturze  częściowej  i  końcowej  bez  zmiany  terminów  spisania
protokołów odbiorów dla poszczególnych transz płatności.

§16
1. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwić na

drodze  ugody,  a  w  przypadku  nie  osiągnięcia  jej,  poddać  się  rozstrzygnięciu  sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  obowiązują  przepisy  Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych.

3. Niniejsza  umowa  sporządzona  została  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym
2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

…………………………………………………

Wiceprezydent Miasta

…………………………………………………

Naczelnik Wydziału Inwestycji

…………………………………………………

Skarbnik Miasta 

…………………………………………………

Referat ds. Przetargów i Zamówień Publicznych

…………………………………………………

Radca Prawny
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