UMOWA NR ..cotrriiiiiiiiiiiniinniiennnneesssssssnennes

W dniu s r. w Ostrowcu Swietokrzyskim pomiedzy GMINA OSTROWIEC
SWIETOKRZYSKI z siedzibg w Ostrowcu Sw. ulica J. Gtogowskiego 3/5 zwang dalej Zamawiajgcym
reprezentowang przez:

1. Wiceprezydent Miasta - Panig Marzene Debiak
2. Naczelnika Wydziatu Infrastruktury Komunalnej - Pana Krzysztofa Kowalskiego

zwanym dalej Wykonawcq zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robét :

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
,» PRZEBUDOWA ULICY LAS RZECZKI W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM
NA ODCINKU OD UL. GRANICZNEJ DO UL. KASZTANOWEJ?”,

realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego , Przebudowa ul. Las Rzeczki ”.

2. Zakres opracowania obejmuje:

1) wykonanie kompleksowe] aktualizacji dokumentacji projektowej wszystkich branz,

N

aktualizacje uzgodnien branzowych,

w

opracowanie projektu statej organizacji ruchu,

U b

projekty ewentualnych przebuddw kolizji urzadzen podziemnych,

)

)

)

)

) opracowanie dokumentacji przetargowej,

)

) nadzér autorski w trakcie realizacji zadania,
)

~N

ztozenie wniosku — zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych do Starostwa
Powiatowego w Ostrowcu Swietokrzyskim.

3. Strony ustalajg, ze:

1) Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w ilosci 3 egzemplarzy, + 2 egzemplarze
w wersji elektronicznej na ptycie CD, w wersji PDF.
2) do wykonanej dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ os$wiadczenie

o kompletnosci dokumentacji, oraz ze wykonana zostata zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

3) opracowanie zostanie wykonane z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw, norm
i zasad dotyczacych przedmiotu zamdwienia, aktualnymi na dzien przekazania
dokumentaciji,

4) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, opinii,
uzgodnien oraz innych dziatan wynikajgcych z aktualnych zasad i przepisow.



§2

Strony ustalajg, ze kompletne opracowanie bedace przedmiotem zamdwienia zostanie przekazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce nie pdzniej niz do dnia 31 sierpnia 2016r.

§3

1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy wynosic¢
bedzie ..eeerennes ZH NELLO . (STOWNIE: vttt et et s bbbt eae et )

2. Do powyzszej kwoty doliczony zostanie podatek VAT W KWOCIE ......ccecveeieievieieceeenreece e

3. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy wynosic¢
bedzie ..o, zZh Drutto. (STOWNIE: ..ottt st )
i zostanie zaptacone na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem
ust.4-7.

4. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 3 ma charakter ryczattowy.

5. Podstawg wystawienia rachunku bedzie protokdt odbioru podpisany przez strony i zawierajgcy
oswiadczenie Wykonawcy, ze przedmiot umowy zostat wykonany bez wad, a takze stwierdzajacy
ewentualne naliczenie przez Zamawiajgcego kar umownych o ktérych mowa w ust. 1,214 § 6
z podaniem ich wysokosci i przyczyny ich naliczenia, z uwzglednieniem ust. 5 6.

Kwota kar umownych zostanie potrgcona z faktury wystawionej przez Wykonawce na kwote
okreslong w ust. 3. Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawione] przez
Zamawiajgcego.

6. Protokét odbioru, o ktérym mowa w ust. 5 sporzadzony bedzie przez strony w terminie 7 dni od
daty wykonania przez Wykonawce zamodwienia tj. do dnia 7 wrzesnia 2016r.

7. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia rachunku nie wczesniej niz w dniu podpisania
protokotu odbioru przedmiotu umowy.

8. Wynagrodzenie, z uwzglednieniem potrgcen z tytutu ewentualnych kar umownych, o ktérych
mowa w ust.4 zostanie wyptacone przelewem bankowym na konto Wykonawcy nr:
................................................................................................................... w terminie 14 dni od daty
doreczenia rachunku przez Wykonawce, lecz nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od daty spisania
bezusterkowego protokotu odbioru robét.

§4

1. Strony ustalajg, ze osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia
Wykonawcy bedzie: ...
2. Strony ustalaja, ze Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie: Pan Krzysztof Karkut.

§5
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
opracowania stanowigcego przedmiot niniejszej umowy konczy swoj bieg tacznie z uptywem terminu
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady Wykonawcy robdét wykonanych na podstawie
opracowania, ktorego dotyczy niniejsza umowa.



§6

1. Strony ustalajg, iz w przypadku nie wykonania w terminie, o ktorym mowa w § 2, przedmiotu
umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kary umowne w wysokosci 0,5 %
wartosci przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. 3, za kazdy dzien stwierdzonego przez
Zamawiajgcego w protokole opdzZnienia.

2. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy zaptaci on
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20 % wartosci zamoéwienia okreslonego w § 3 ust. 3
niniejszej umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego zaptaci on
Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20 % wartosci zamdwienia okreslonego w § 3 ust. 3
niniejszej umowy.

4. Za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
w wysokosci 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.3 umowy za przedmiot odbioru, za kazdy
dzien zwtoki liczonej od terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

5. W przypadku, gdy kary umowne nie zrekompensujg w petni poniesionej szkody, strony
dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

§7

1. Wykonawca ma prawo Zzadania przedtuzenia terminu umownego, na podstawie wniosku
o przedtuzenie terminu wraz z uzasadnieniem, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jezeli
niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:

1) sity wyzszej, przy czym za site wyzszg przyjmuje sie zdarzenie, nie posiadajgce swojego zrdédta
wewnatrz jednostki Wykonawcy, niemozliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz
niemozliwe do zapobiezenia powstaniu jego i jego szkodliwym nastepstwom,

2) zmiany przepisdw prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

3) wydtuzenia trwania procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
warunkéw, postanowien i decyzji administracyjnych,

4) okolicznosci powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiajacy polecit
dokonac¢ zmian w uzgodnionych wczesniej rozwigzaniach projektowych,

5) zaistnienia koniecznosci wykonania badan specjalistycznych (np. archeologicznych i innych)
w Scisle okreslonym terminie.

2. Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonywania przedmiotu umowy, jezeli
Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 nie
przedtozy Zamawiajagcemu  szczegétowego wniosku o przedtuzenie terminu  wraz
z uzasadnieniem.

3. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce zadecyduje, czy i o ile
przedtuzy termin wykonania przedmiotu umowy.



§8

Wykonawca nie moze dokonywac bez pisemnej zgody Kupujacego cesji wierzytelnosci niniejszej
umowy.

§9

Ewentualne zmiany tresci niniejszej umowy mogg nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong w formie
pisemnego aneksu.
§10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy Prawa
budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

§11

Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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