
	

UMOWA NR 	  

W dniu 	 w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy GMINĄ  OSTROWIEC 
ŚWIĘTOKRZYSKI - URZĄD MIASTA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM z siedzibą  
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. J. Głogowskiego 3/5, NIP 661 000 39 45, zwaną  dalej 
Zamawiającym reprezentowaną  przez: 

1. Pana Dominika Smolińskiego- Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na mocy 
upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr Or.0052.40.2018 z dn.23.11.2018r. 

zwaną  w treści umowy „Zamawiającym" 

a 	 , wpisanej do 	 , zwanym dalej 
Wykonawcą  reprezentowanym przez: 

1 	  

zwanym dalej „Wykonawcą" 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie §1 ust. 
3 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień  publicznych, bez stosowania przepisów ustawy Prawo 
zamówień  publicznych i wybraniu w dniu 	oferty Wykonawcy została zawarta umowa 
o następującej treści: 
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Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji 
projektowej pn.: 
„Projekt rozbiórki wiaty wraz z wagą  samochodową, położoną  w pasie drogowym na 
zbiegu ul. Kwiatkowskiego i drogi prowadzącej do ul. Świętokrzyskiej w Ostrowcu 
Świętokrzyskim", na działkach nr 3/35 i 3/59 (Obr. 43, ark. 4). 

Zakres zamówienia obejmuje: 

zakup map do celów projektowych; 
inwentaryzację  stanu istniejącego oraz ewentualny demontaż  przyłączy, 
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej ( w tym projektu rozbiórki wraz 
z zagospodarowaniem terenu po rozbiórce, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót). W dokumentacji określone zostaną  
materiały z rozbiórki, które będą  stanowić  własność  Wykonawcy; 
uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem opinii, warunków, 
uzgodnień, pozwoleń  i decyzji; 



uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na rozbiórkę; 
projekt zabezpieczenia budynku zlokalizowanego na działce nr 3/58 (Obr. 43, ark. 4) 
w trakcie robót; 
projekt zabezpieczenia budynku zlokalizowanego na działce nr 3/58 (Obr. 43, ark. 4) po 
wykonaniu rozbiórki wiaty wraz z wagą  samochodową; 
wykonanie nawierzchni asfaltowej na terenie rozbiórki pomiędzy ul. Kwiatkowskiego, 
a drogą  prowadzącą  do ul. Świętokrzyskiej. 

Opracowanie projektowe winno być  wykonane zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót, aktualnymi na dzień  przekazania dokumentacji. 

Strony ustalają, że: 

dokumentacja projektowa zostanie wykonana w ilości 5 egzemplarzy, plus 2 
egzemplarze w wersji elektronicznej — na płycie CD. 
Do wykonanej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest dołączyć  oświadczenie 

kompletności dokumentacji kosztorysowo-projektowej, oraz że wykonana została 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, 
uzgodnień  i sprawdzenia rozwiązań  projektowych w zakresie wynikającym z aktualnych 
przepisów, w tym uzgodnienia projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć  w projekcie i wycenach roboty których 
Inwestor nie przewidział, a są  niezbędne w celu spełnienia aktualnych warunków 
technicznych. 
Wykonawca zobowiązany jest do jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich 
na żądanie Zamawiającego. 
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Strony ustalają, że opracowanie projektowe będące przedmiotem zamówienia wraz ze złożeniem 
w imieniu Zamawiającego do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego 
w Ostrowcu Świętokrzyskim wniosku o pozwolenie na rozbiórkę  zostanie przekazane 
Zamawiającemu przez Wykonawcę  nie później niż  do dnia 10 grudnia 2019 r. Będzie to dzień  
spisania bezusterkowego protokołu odbioru robót. 
Wykonawca do dnia 10 grudnia 2019 r. przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie złożenia wniosku 

uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę, 1 egz. projektu wraz z kompletem kosztorysów 
inwestorskich, przedmiarami robót, specyfikacją  techniczną  wykonania i odbioru robót + 2 egz. w 
wersji elektronicznej całości dokumentacji projektowej. 
Wykonawca zobowiązany jest niniejszą  umową  do uzyskania w imieniu Zamawiającego 
prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na rozbiórkę  obiektów budowlanych opisanych 
w niniejszej umowie. Po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę  Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu 2 egz. projektu budowlanego z prawomocnym pozwoleniem na budowę. 
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I. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy wynosić  
będzie 	 zł. netto. ( 	 zł). 

2. Strony ustalają, że do kwoty określonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg 
stawki 23 % w kwocie: 	  zł. (słownie: 	zł). 



Strony ustalają, iż  wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu zamówienia 
wynosić  będzie: 	 zŁ  brutto. (słownie: 	 zł). 
Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 3 ma charakter ryczałtowy. Wykonawca nie 
może żądać  jego podwyższenia, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć  innych kosztów prac projektowych. 
Podstawą  wystawienia faktury będzie protokół  odbioru podpisany przez strony, zawierający 
oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został  wykonany bez wad, 
a także stwierdzający ewentualne naliczenie 	przez Zamawiającego kar umownych 

których mowa w §6 ust. 12 i 4 z podaniem ich wysokości i przyczyny ich naliczenia. 
Kwota kary umownych zostanie potrącona z faktury wystawionej przez Wykonawcę  na kwotę  
brutto określoną  ust.3. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury nie wcześniej niż  w dniu 
podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

6. Wynagrodzenie. z uwzględnieniem potrąceń  z tytułu ewentualnych kar umownych, 
których mowa w §6 ust. 1,2 i 4 zostanie wypłacone przelewem bankowym na konto 

Wykonawcy nr 	 w terminie 14 dni od daty 
dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę  faktury. Faktura 
winna być  dostarczona w terminie umożliwiającym Zamawiającemu dokonanie płatności 
do 30 grudnia 2019 r. 
Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę  winna wskazywać  jako nabywcę  Gminę  Ostrowiec 
Świętokrzyski NIP 661-000-39-45, natomiast jako odbiorcę  (płatnika) — Urząd Miasta Ostrowca 
Świętokrzyskiego z siedzibą  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5. 
W przypadku wystawienia przez Wykonawcę  faktury VAT niezgodnej z umową  lub 
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu 
wyjaśnienia oraz otrzymania korygującej faktury VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu 
niedotrzymania terminu zapłaty. 

§4 

I. Strony ustalają, że osobą  odpowiedzialną  za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia 
Wykonawcy będzie: 	  

2. Strony ustalają, że Przedstawicielem Zamawiającego będzie: 	  

*5  

Strony postanawiają, że odpowiedzialność  Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
opracowania projektowego stanowiącego przedmiot niniejszej umowy kończy swój bieg łącznie 
z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót wykonanych 
na podstawie opracowania projektowego, którego dotyczy niniejsza umowa 

§6 

Strony ustalają, iż  w przypadku nie wykonania w terminie, o którym mowa w § 2, przedmiotu 
umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kary umowne w wysokości 0,5 % 
wartości przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 3, za każdy dzień  stwierdzonego przez 
Zamawiającego w protokole opóźnienia. 
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapłaci 
on Zamawiającemu karę  umowną  w wysokości 10 % wartości zamówienia określonego w § 3 
ust. 3 niniejszej urnowy. 
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego zapłaci 
on Wykonawcy karę  umowną  w wysokości 10 % wartości zamówienia określonego w § 3 ust. 3 
niniejszej umowy. 



Za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę  w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.3 umowy za przedmiot odbioru, 
za każdy dzień  opóźnienia liczonego od terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 
W przypadku, gdy kary umowne nie zrekompensują  w pełni poniesionej szkody, strony 
dopuszczają  możliwość  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
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Wykonawca ma prawo podzlecenia części zadania stanowiącego przedmiot umowy innym 
jednostkom lub projektantom, jednocześnie odpowiada za ich działanie jak za działanie własne. 

§8 

Ewentualne zmiany treści niniejszej umowy mogą  nastąpić  za zgodą  obu stron wyrażoną  
w formie pisemnego aneksu. 
Zmiany treści umowy bez zachowania formy pisemnej są  nieważne. 

§9  

1. Zmiany treści umowy mogą  następować  w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
w drodze aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony. 

2. Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, na podstawie wniosku 
o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jeżeli 
niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem: 

siły wyższej, przy czym za siłę  wyższą  przyjmuje się  zdarzenie, nie posiadające swojego 
źródła wewnątrz jednostki Wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz 
niemożliwe do zapobieżenia powstaniu jego i jego szkodliwym następstwom, 
zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 
wydłużenia trwania procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, 
warunków, postanowień  i decyzji administracyjnych, 
okoliczności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiający polecił  
dokonać  zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych, 
zaistnienia konieczności wykonania badań  specjalistycznych (np. archeologicznych 
i innych) w ściśle określonym terminie, 

3. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli 
Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności nie przedłoży Zamawiającemu 
szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem. 

4. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę  zadecyduje, czy 
i o ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy. 

§10 

Wykonawca nie może dokonywać  bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności 
niniejszej umowy. 
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W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają  przepisy Kodeksu 
cywilnego i Prawa budowlanego. 

S. 



. • 	• 
4  

§12 

Umowę  niniejszą  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY 	 WYKONAWCA 

WICEPREZYDENT MIASTA 

SKARBNIK MIASTA 

NACZELNIK WYDZIAŁU 

INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ 

„  RADCA 'PRAWNY 

LI 
—  mOSAltedziela 

RADCA PRAWNY 
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