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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 

do 2032 roku, w tym przeprowadzenie procedury  

Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko 

 

ROZDZIAŁ I  

CEL I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

1. Przedmiotowe zamówienie obejmuje opracowanie dokumentu pn. „Plan adaptacji do zmian klimatu 

miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” do 2032 roku, w tym przeprowadzenie procedury „Strategicznej 

Oceny Oddziaływania na Środowisko”, obejmującego w szczególności ocenę podatności Ostrowca 

Świętokrzyskiego na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. 

2. Zamówienie związane jest z realizacją Projektu POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału 

beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej”, Wsparcie 

Rozwoju Miast – Plan adaptacji do zmian klimatu.  

3. „Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” (dalej jako: PAOŚ) będzie 

jednym ze strategicznych dokumentów stanowiącym podstawę przy podejmowaniu przez władze 

miasta decyzji, które uwzględniałyby zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. PAOŚ winien 

wskazywać działania adaptacyjne prowadzące do ograniczenia negatywnych konsekwencji zmian 

klimatu oraz wykorzystania i wzmocnienia pozytywnych ich skutków. W ramach opracowywania 

PAOŚ należy wykonać analizy pozwalające rozstrzygnąć, które działania adaptacyjne będą 

najkorzystniejsze dla miasta w szczególności dla poprawy jakości życia i bezpieczeństwa jego 

mieszkańców. PAOŚ ponadto ma wskazywać działania adaptacyjne optymalne pod względem 

kosztów i efektywności.  

4. Podstawą przygotowania Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego są 

kierunki polityki unijnej wskazane w Strategii adaptacji do zmian klimatu Unii Europejskiej z dnia 16 

kwietnia 2013 r. Najważniejszym krajowym dokumentem stanowiącym punkt wyjściowy dla 

opracowania miejskich planów adaptacji jest Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów 

wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020), przyjęty przez 

Radę Ministrów w październiku 2013 r.  

Przygotowanie PAOŚ jako strategicznego dokumentu pozwoli Gminie Ostrowiec Świętokrzyski 

dążyć do zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa 

w warunkach zmieniającego się klimatu. PAOŚ ma być dokumentem spójnym z obowiązującymi już 

strategicznymi, planistycznymi oraz operacyjnymi dokumentami Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 

służącymi kształtowaniu i realizacji polityki miejskiej. PAOŚ, jak każdy dokument strategiczno-

wdrożeniowy, ma definiować wizję, priorytety i cele szczegółowe oraz wskazywać priorytetowe 

działania dla obszaru Ostrowca Świętokrzyskiego. Opracowany PAOŚ ma zawierać uzgodnione, 

zharmonizowanie oraz skoordynowanie działania lokalne mające na celu minimalizację 

negatywnych skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych zmian klimatu.  
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5. Zamawiający wymaga, aby PAOŚ obejmował perspektywę do roku 2032 i był przygotowany 

zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie: Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu 

Adaptacji do zmian klimatu - Podręcznik adaptacji dla miast, opracowanym przez Ministerstwo 

Środowiska (dalej jako: Podręcznik), dostępnym pod adresem: http://44mpa.pl/wp-

content/uploads/2017/02/Podrecznik-adaptacji-dla-miast.pdf/  

6. Dokument ma zawierać charakterystykę obszaru miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz 

diagnozę, opis zagrożeń, analizę podatności i ryzyka dla całego obszaru wraz z przedstawieniem 

priorytetowych działań adaptacyjnych. 

7. PAOŚ wykonany przez Wykonawcę powinien być zgodny z wytycznymi określonymi  

w Podręczniku, w tym zawierać m.in.:  

a) rekomendacje wdrażania PAOŚ z uwzględnieniem propozycji kierunków działań inwestycyjnych 

i organizacyjnych z zakresu szarej, zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz działań tzw. 

miękkich i informacyjnych, działań zapobiegawczych lub naprawczych z uwzględnieniem 

powiązań funkcjonalnych istotnych z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu;  

b) kierunki działań  w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu obszarach, takich jak: gospodarka 

wodna, różnorodność biologiczna, zdrowie, energetyka, budownictwo i gospodarka 

przestrzenna, obszary zurbanizowane, transport, itp.; 

c) analizę z opracowaniem przygotowania przestrzeni miejskiej do ekstremalnych zjawisk 

pogodowych (ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji miejsc zagrożonych upałem i suszą 

oraz zagrożonych podtopieniami w związku w ryzykiem wystąpienia deszczy nawalnych) oraz 

redukcję kosztów społeczno-ekonomicznych z tym związanych; 

d) działania edukacyjne wynikające z określonych w opracowywanym PAOŚ,  możliwych skutków 

zmian klimatycznych; 

e) określenie szacunku kosztów działań wskazanych w PAOŚ wraz z potencjalnymi źródłami 

finansowania. 

 

ROZDZIAŁ II  

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Termin realizacji zamówienia – do dnia 28 lutego 2023 roku, w tym: 

1) do dnia 30 września 2022 roku realizacja pierwszej części zadania obejmującej  Etapy 1, 2 i 3 

realizacji przedmiotu zamówienia opisane w Rozdziale III pkt. 1, 2 i 3, tj. Rozpoczęcie procesu, 

Ocenę Podatności oraz Ocenę ryzyka; 

2) do dnia 15 grudnia 2022 roku realizacja drugiej części zadania obejmującej Etapy 4 i 5  realizacji 

przedmiotu zamówienia opisane w Rozdziale III pkt. 4 i 5, tj. Opracowanie opcji adaptacji oraz 

Ocena i wybór opcji; 

3) do dnia 28 lutego 2023 roku realizacja trzeciej części zadania obejmującej Etap 6 realizacji 

przedmiotu zamówienia opisany w Rozdziale III pkt. 6, tj. Przygotowanie dokumentu, 

4) do dnia 28 lutego 2023 roku realizacja kryterium niezwiązanego z ceną –  Wykonanie 

szczegółowej analizy miejsc zagrożonych podtopieniami spowodowanymi deszczem nawalnym, 
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jeżeli na etapie oceny oferty Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty za zobowiązanie do 

realizacji powyższego kryterium niezwiązanego z ceną. 

 

ROZDZIAŁ III  

ETAPY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Opracowanie PAOŚ podzielono na etapy, a te na poszczególne zadania, które zostały 

szczegółowo opisane m.in. w Podręczniku, gdzie opisano również metodykę prac nad planem adaptacji. 

W przypadku przedmiotowego zamówienia podział ról w realizacji poszczególnych etapów będzie 

uwzględniał specyfikę projektu i wszystkich biorących w nim udział stron.  

 

Etapy realizacji przedmiotu zamówienia:  

 

1. Rozpoczęcie Procesu 

1.1. Rekomendacja Zespołu ds. przygotowania PAOŚ (dalej jako: Zespół), który powołany 

zostanie przez Zamawiającego (w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy).  

1.2. Opracowanie przez Wykonawcę listy materiałów/dokumentów/opracowań, niezbędnych  

do przygotowania PAOŚ oraz harmonogramu prac nad PAOŚ  

i przyjęcie go przez Zespół ds. przygotowania PAOŚ, zaproponowanie przez Wykonawcę 

formy bieżącej koordynacji realizacji zamówienia między stronami (w terminie 14 dni  

od zawarcia Umowy).  

1.3. Opracowanie przez Wykonawcę wstępnych założeń PAOŚ.  

1.4. Zaproponowanie przez Wykonawcę zadań realizowanych przez Zespół. 

1.5. Identyfikacja interesariuszy i zaplanowanie konsultacji publicznych. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do akceptacji interesariuszy PAOŚ.  

2. Ocena Podatności  

2.1. Zgromadzenie danych i analiza zapisów dokumentów Strategicznych.  

2.2. Określenie stopnia ekspozycji na dany czynnik klimatyczny dla Miasta Ostrowca 

Świętokrzyskiego. 

2.3. Analiza wrażliwości wszystkich sektorów/obszarów zaproponowanych w Podręczniku wraz 

z pogłębionym opisem sektorów/obszarów o wysokim i najwyższym stopniu wrażliwości, 

wynikającym z przeprowadzonej analizy dla Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 

2.4. Określenie potencjału adaptacyjnego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 

2.5. Ocena podatności dla Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 

3. Analiza Ryzyka  

3.1. Określenie możliwych szans i zagrożeń.  

3.2. Nadanie wagi zagrożeniom.  

3.3. Identyfikacja luk wiedzy  

4. Opracowanie opcji adaptacji  

4.1. Wskazanie celów szczegółowych i obszarów priorytetowych PAOŚ.  
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4.2. Identyfikacja opcji adaptacji.  

4.3 Charakterystyka preferowanych działań.  

5. Ocena i wybór opcji  

5.1. Analiza opcji adaptacji.  

5.2. Opracowanie metody oceny opcji adaptacji.  

5.3. Ocena opcji adaptacji.  

5.4. Konsultacje opcji adaptacji 

5.5. Wybór opcji adaptacji  

6. Przygotowanie PAOŚ 

6.1. Opracowanie wersji ostatecznej PAOŚ.  

6.2. Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) wraz z 

wymaganymi ustawowo konsultacjami społecznymi oraz sporządzeniem prognozy 

oddziaływania na środowisko.  

6.3. Prowadzenie konsultacji dokumentu.  

6.4. Określenie źródeł finansowania dla działań wskazanych w PAOŚ oraz systemu 

monitorowania i ewaluacji realizacji PAOŚ. 

6.5. Akceptacja ostatecznej wersji PAOŚ  

7. Asysta techniczna  

 

ROZDZIAŁ IV  

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA  

 

PAOŚ obejmuje:  

1. Wstęp – informacja o podjęciu przez Miasto Ostrowiec Świętokrzyski prac nad przygotowaniem 

PAOŚ, informacja o autorach, interesariuszach, sposobie realizacji projektu i 

przeprowadzonych analizach, metodyka, informacja o prowadzeniu konsultacji publicznych.  

2. Cele i priorytety PAOŚ – wizja Ostrowca Świętokrzyskiego w 2032 r., cele i priorytety Miasta 

planowane do realizacji, biorąc pod uwagę uwarunkowania i determinanty lokalne oraz 

specyfikę Miasta. Uwarunkowania i współzależności z dokumentami strategicznymi Miasta 

Ostrowca Świętokrzyskiego. 

3. Diagnoza - uzasadnienie potrzeby opracowania PAOŚ, podsumowanie i wnioski  

z przeprowadzonych analiz (dane liczbowe, mapy), charakterystyka obszaru Miasta Ostrowca 

Świętokrzyskiego 

a) główne zagrożenia wynikające ze zmian klimatu - opis następstw charakterystycznych  

dla Miasta, 

b) ocena podatności – wnioski z kompleksowej oceny podatności na zagrożenia, określenie 

konkretnych i specyficznych dla Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  obszarów 

wymagających działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu, wskazanie obszarów  

i zagadnień priorytetowych,  
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c) analiza ryzyka – wnioski z przeprowadzonej analizy dot. określenia możliwych szans  

i zagrożeń dla Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 

4. Wybrane działania adaptacyjne – charakterystyka priorytetowych działań (wyłonionych  

w ramach analizy opcji adaptacji) wraz z informacją o oczekiwanych rezultatach dla Miasta 

Ostrowca Świętokrzyskiego. 

5. Korzyści dla Ostrowca Świętokrzyskiego płynące z adaptacji – informacja o korzyściach 

jakie daje prowadzenie działań adaptacyjnych dla wskazanych w diagnozie obszarów 

priorytetowych. 

6. Wdrażanie PAOŚ – harmonogram realizacji działań adaptacyjnych w określonym horyzoncie 

czasowym dla Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wraz ze wskazaniem podmiotów 

zaangażowanych oraz przewidywanych kosztów, potencjalnych źródeł finansowania  

oraz systemu monitoringu i sprawozdawczości. 

7. PAOŚ zwierać powinien elementy, o których mowa w Rozdziale I pkt. 7 Opisu Przedmiotu 

Zamówienia. 

8. Przedmiot zamówienia obejmuje również realizację kryterium niezwiązanego z ceną –  

Wykonanie szczegółowej analizy miejsc zagrożonych podtopieniami spowodowanymi 

deszczem nawalnym, jeżeli na etapie oceny oferty Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty za 

zobowiązanie do realizacji powyższego kryterium niezwiązanego z ceną.  

9. Przedmiot zamówienia obejmuje również asystę techniczną, o której mowa w Rozdziale V  

pkt. 20 OPZ. 

 

ROZDZIAŁ V  

ZAŁOŻEDNIA REALIZACYJNE 

 

1. Dokument winien zostać przygotowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, dokumenty 

programowe, raporty środowiskowe, dane GUS, analizy własne Wykonawcy przeprowadzone 

na podstawie ogólnodostępnych danych oraz inne dostępne materiały pomocnicze, zgodnie  

z zasadami opisanymi w Podręczniku adaptacji dla miast. Wykonawca pozyska we własnym 

zakresie informacje i materiały niezbędne do wykonania Zadania.  

2.  Horyzont czasowy PAOŚ obejmuje lata do 2032 r.  

3. Wykonawca i Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia będą ściśle 

współpracować ze sobą z zachowaniem zasady dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.  

4. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszego zamówienia z zachowaniem 

należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad informacji i promocji opisanych w Księdze 

identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki 

spójności na lata 2014-2020 oraz Podręczniku wnioskodawcy i beneficjanta programów polityki 

spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji na wszelkich dokumentach, ankietach, 

kwestionariuszach, itp. 
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6. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zaproponuje formę bieżącej koordynacji 

realizacji zamówienia pomiędzy stronami Umowy oraz zapewni jej realizację na wszystkich 

etapach prac nad zamówieniem.  

7. Wykonawca zobowiązany jest pozyskać we własnym zakresie i na własny koszt dane  

i materiały źródłowe, w tym odpłatne, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (w tym 

niezbędne mapy) oraz merytorycznie opracować zebrane dane. 

8. Wykonawca odpowiada za przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzania badań: 

ankiet, analiz, a także materiałów informacyjnych i prezentacji multimedialnych, które będą 

wykorzystywane na etapie opracowywania dokumentu, przy czym wszystkie opracowania 

każdorazowo przed podaniem do publicznej wiadomości wymagają akceptacji Zamawiającego.  

9. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy listy 

materiałów/dokumentów/opracowań, niezbędnych do przygotowania PAOŚ. Zamawiający 

niezwłocznie po otrzymaniu powyższej listy przekaże Wykonawcy 

materiały/dokumenty/opracowania w posiadaniu których się znajduje i które nie wymagają 

sporządzenie dodatkowych analiz/zestawień. 

10. Wykonawca odpowiada za merytoryczną stronę opracowania, błędy literowe, układ i zawartość 

PAOŚ. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego raportowania Zamawiającemu o stanie 

zaawansowania prac nad PAOŚ w odniesieniu do przyjętego harmonogramu prac, nie rzadziej 

niż raz w miesiącu oraz na każde jego wezwanie.  

12. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu dokumentu PAOŚ  

wraz z przygotowaniem prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotu umowy  

w oparciu o decyzję organu, w tym przygotowanie stosownych wniosków do wymaganych 

przepisami prawa organów.  

13. Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie procesu uzgadniania i uzyskania opinii wszystkich 

organów w imieniu Zamawiającego (RDOŚ, SANEPID oraz inne – jeżeli zostaną wskazane 

przepisami prawa lub na mocy rekomendacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska) w procesie 

uzgadniania przedmiotu umowy, również na etapie przeprowadzania strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, w tym również za przygotowanie pism do właściwych organów 

opiniujących/uzgadniających PAOŚ. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego 

upoważnienia w tym zakresie.  

14. Identyfikacja interesariuszy i konsultacje publiczne PAOŚ 

a) Wykonawca, przy współpracy z Zespołem, zobowiązany jest do wyboru interesariuszy, 

którzy zostaną zaangażowani w proces tworzenia i konsultowania PAOŚ. Przez 

Interesariuszy PAOŚ rozumie się przedstawicieli urzędu miasta, starostwa powiatowego, 

gestorów sieci, spółek miejskich, spółdzielni mieszkaniowych, przedstawicieli mieszkańców, 

organizacji pozarządowych, przedsiębiorców (których działalność może zostać zakłócona  

w związku z zagrożeniami klimatycznymi lub na których działalność może wpłynąć PAOŚ), 

przedstawicieli różnych grup zawodowych i wiekowych (uczniowie szkół średnich, 
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nauczyciele, sektor opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, służby odpowiedzialne  

za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe oraz instytucje odpowiedzialne za szeroko 

rozumianą gospodarkę wodną). Intersariusze PAOŚ powinni zostać zaakceptowani przez 

Zamawiającego.  

b) przygotowanie dokumentu PAOŚ powinno odbyć się przy aktywnym udziale mieszkańców, 

który powinien zostać zapewniony przez wykorzystanie możliwie szerokiego wachlarza 

technik i narzędzi, które pomogą w przeprowadzaniu procesów partycypacyjnych, w tym:  

▪ przeprowadzenie co najmniej 10 spotkań publicznych na różnym etapie opracowania 

PAOŚ – spotkania otwarte w różnych częściach miasta (w formie bezpośredniego 

spotkania lub online – w przypadku obostrzeń w związku  

z pandemią), 

▪ przeprowadzenie co najmniej 10 debat publicznych z wykorzystaniem grup 

przedstawicielskich wybranych interesariuszy na różnych etapach opracowania PAOŚ 

(w formie bezpośredniego spotkania lub online – w przypadku obostrzeń w związku  

z pandemią). 

Spotkania i debaty publiczne zostaną zorganizowane przy udziale Zamawiającego, który 

zapewni pomieszczenia do przeprowadzenia przedmiotowych spotkań.  

c) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych projektu PAOŚ (w formie ankiety 

elektronicznej, do której link zostanie udostępniony Zamawiającemu) wraz ze zbiorczym 

zestawieniem zgłoszonych uwag z rekomendacją ich wprowadzenia lub odrzucenia, 

raportem z przebiegu konsultacji z ich podsumowaniem. Konsultacje społeczne projektu 

PAOŚ powinny zostać zrealizowane zgodnie z zapisami Podręcznika oraz ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz. U. 2021 r., poz. 247 ze. zm.).  

15. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, wynikających ze zmian 

przepisów prawa oraz uzgodnionych z Zamawiającym, bądź wpłynięcia uwag na etapie 

uzgadniania lub w trakcie konsultacji społecznych do projektu PAOŚ – Wykonawca wprowadzi 

niezbędne zmiany i uwzględnieni uwagi w uzgodnieniu z Zamawiającym, niezwłocznie  

w terminach uzgodnionych każdorazowo przez strony.  

16. Szczegółowe wymogi dotyczące PAOŚ.  

a) PAOŚ zostanie dostarczony Zamawiającemu w wersji elektronicznej w pliku MS Word 

dostosowanej do użytku osób z niepełnosprawnościami (ułatwianie dostępu), zgodnie  

z ogólnymi zasadami dostępności, wskazanymi w Programie Dostępność Plus,  

b) Zamawiający sprawdzi poprawność zastosowania wskazówek Pomocy pakietu Office za 

pomocą narzędzia „Sprawdzanie ułatwień dostępu” i uzna dokument za prawidłowo 

dostosowany do użytku osób z niepełnosprawnościami, gdy narzędzie to nie wykaże po 

sprawdzeniu dokumentu żadnych błędów,  

c) informacje oraz dane zawarte w PAOŚ będą wolne od błędów rzeczowych i logicznych,  
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d) PAOŚ ma być zgodny z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 

e) przedstawione w PAOŚ wnioski stanowią odzwierciedlenie zebranych w procesie 

opracowania danych oraz przeprowadzonych analiz,  

f) wszelkie teksty opracowane w ramach PAOŚ będą spełniać wymogi wysokich standardów 

naukowych, m.in.: oryginalność, podanie źródeł danych, bibliografii, przypisów,  

g) PAOŚ zostanie sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym  

i ortograficznym, zgodnie z regułami języka polskiego (rekomendowane jest poddanie 

raportu korekcie językowej, stylistycznej oraz edytorskiej, itp.),  

h) PAOŚ będzie uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu  

oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) 

zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodujący, że raport będzie czytelny  

i przejrzysty,  

i) PAOŚ będzie zawierał spis skrótów, spis map, spis tabel, spis ilustracji i spis załączników,  

j) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag do wersji 

roboczych PAOŚ, końcowej wersji PAOŚ oraz materiałów informacyjno – marketingowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia lub odniesienia się w inny sposób 

każdorazowo w stosunku do wszystkich uwag,  

k) PAOŚ w wersji papierowej zostanie przygotowany w formacie A4, druk dwustronny,  

w wersji kolorowej, jako dokument trwale spięty, w sztywnej oprawie, ze stroną tytułową 

oraz wskazaniem autorów opracowania,  

l) PAOŚ w wersji elektronicznej zostanie przygotowany w formacie *.DOC, *.DOCX, *.PDF,  

m) pliki bitmapowe (mapy, schematy oraz wykresy) osadzone w tekście publikacji powinny być 

dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (umożliwiających edycję tych plików),  

np. w formacie *.shp,*.xls, *.xlsx, *.png,  

n) Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję papierową PAOŚ w ilości 30 

egzemplarzy oraz wersję elektroniczną PAOŚ wraz z plikami otwartymi plików bitmapowych 

na trwałym nośniku pamięci USB w ilości 5 sztuk, 

17. Wykonawca w celach informacyjno – marketingowych przygotuje i przekaże Zamawiającemu  

w formatach *.PDF oraz odpowiednio w formacie *.DOCX / *.PPTX,  na nośniku pamięci USB: 

a) streszczenie PAOŚ do publikacji on-line, 

b) broszurę informacyjną PAOŚ zawierającą założenia cele i priorytety PAOŚ, wybrane 

działania adaptacyjne oraz korzyści dla Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego płynące  

z PAOŚ, 

c) prezentację multimedialną PAOŚ. 

18. Wykonawca zorganizuje nie mniej niż 2 jednodniowe warsztaty dla członków Zespołu  

ds. przygotowania PAOŚ (w formie bezpośredniego spotkania lub online – w przypadku 

obostrzeń w związku z pandemią) – inicjujący prace nad dokumentem oraz na zakończenie 

prac nad projektem dokumentu (przed konsultacjami społecznymi). Zamawiający zapewni 

pomieszczenia do przeprowadzenia  

warsztatów.  
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19. W ramach zadania opisanego w Rozdziale III pkt 6.1 - Opracowanie wersji ostatecznej PAOŚ, 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji projektu dokumentu przez 

Zamawiającego przed skierowaniem dokumentu do opiniowania przez właściwe organy oraz 

przed przeprowadzeniem SOOŚ i konsultacji społecznych.  

20. W ramach zadania opisanego w Rozdziale III pkt 7 – Asysta techniczna (udzielona 

Zamawiającemu w okresie 24 miesięcy od dnia spisania końcowego protokołu odbioru PAOŚ. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia asysty technicznej polegającej na:  

a) przeprowadzeniu minimum czterech prezentacji finalnej wersji PAOŚ na posiedzeniach 

właściwych komisji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz sesji Rady Miasta 

Ostrowca Świętokrzyskiego (w formie bezpośredniego spotkania lub online – w przypadku 

obostrzeń w związku z pandemią). Zamawiający  odpowiada za zapewnienie 

pomieszczenia do przeprowadzenia prezentacji,  

b) wsparciu Zamawiającego w procesie zatwierdzania i wdrażania PAOŚ – wsparcie 

informacyjne i eksperckie w okresie zatwierdzania i wdrażania PAOŚ, wyjaśnianie pytań i 

wątpliwości (telefoniczne/on-line/e-mail) związanych ze sposobem opracowania, celami i 

zakresem PAOŚ, a także na etapie wdrażania wybranych opcji adaptacji.  

21. Wykonawca – niezależnie od realizacji zadań opisanych powyżej - będzie wspierał 

merytorycznie Zamawiającego na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym jeśli 

będzie to konieczne w opracowaniu materiałów.  

22. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do śledzenia zmian w ustawach, 

projektach ustaw, rozporządzeniach i innych dokumentach wykonawczych na szczeblu 

krajowym, jak i unijnym oraz do informowania na bieżąco Zamawiającego o zmianach 

wprowadzanych w prawie i przedstawiania Zamawiającemu propozycji implementacji zmian  

do realizowanego zamówienia, jeśli zajdzie taka potrzeba.  

23. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego  

o pojawiających się i potencjalnych problemach, zagrożeniach, opóźnieniach  

w realizacji zamówienia oraz konsultowania wszelkich kluczowych decyzji związanych  

z realizacją przedmiotu zamówienia, które mają wpływ na termin jego realizacji.  

24. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do rzetelnej i terminowej realizacji 

zamówienia według zasad określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz sprawnej  

i terminowej realizacji badania, w tym uwzględniania sugestii i uwag zgłaszanych przez 

Zamawiającego. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). 

26. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego, bez naliczania 

dodatkowych opłat, nieograniczonych w czasie i co do terytorium, autorskich praw majątkowych 

do wszystkich utworów wytworzonych w ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą  

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

27. PAOŚ powinien być podpisany przez wszystkie osoby (w tym personel kluczowy), które 

uczestniczyły w jego opracowaniu.  
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ROZDZIAŁ VI  

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU KLUCZOWEGO 

 

1. Wymaga się, aby Wykonawca dysponował  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (personel 

kluczowy projektu), w szczególności: 

a) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Koordynatora Projektu odpowiedzialnego  

za koordynację prac zespołu wykonującego przedmiot zamówienia, kontakt i bieżącą 

współpracę z Zamawiającym, sprawozdawanie Zamawiającemu postępów, efektów prac 

zespołu na poszczególnych etapach realizacji. Osoba pełniąca ww. funkcję musi posiadać 

wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Projektu  

lub Koordynatora Projektu lub Pełnomocnika ds. realizacji Projektu przy realizacji co najmniej 

dwóch usług o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto za każdą z usług, polegających na: 

▪ opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu adaptacji do zmian klimatu 

i\lub 

▪ realizacji badań naukowych lub pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań technicznych 

mających na celu adaptację do zmian klimatu; 

b) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Adaptacji, posiadającą wykształcenie 

wyższe, która brała udział w realizacji co najmniej dwóch usług w zakresie adaptacji do zmian 

klimatu polegających na: 

▪ opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu adaptacji do zmian klimatu 

i\lub 

▪ realizacji badań naukowych lub pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań technicznych 

mających na celu adaptację do zmian klimatu, 

c) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Klimatu, posiadającą wykształcenie 

wyższe w zakresie klimatologii lub meteorologii, która brała udział  

w realizacji co najmniej dwóch usług z zakresu analizy zmian klimatu polegających na: 

▪ opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu adaptacji do zmian klimatu 

i\lub 

▪ realizacji badań naukowych lub pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań technicznych 

mających na celu adaptację do zmian klimatu, 

d) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Gospodarki Wodnej, posiadającą 

wykształcenie wyższe w zakresie hydrologii lub ochrony środowiska lub inżynierii środowiska 

lub nauk przyrodniczych, biorącą udział w realizacji co najmniej dwóch usług z zakresu oceny 

zagrożenia powodziowego lub analizy wpływu zmian klimatu na gospodarkę wodno-ściekową 

polegających na: 

▪ opracowaniu dokumentu o charakterze strategicznym  z zakresu adaptacji do zmian 

klimatu i/lub 
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▪ realizacji badań naukowych lub pracy rozwojowej służącej wdrożeniu działań technicznych 

mających na celu adaptację do zmian klimatu, 

e) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Ochrony Środowiska, posiadającą 

wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska lub inżynierii biorącą udział w realizacji 

co najmniej dwóch usług polegających na: 

▪ opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko i/lub 

▪ sporządzenia kart informacyjnych przedsięwzięcia lub raportów o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko, 

f) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Inwestycji adaptacyjnych, posiadającą 

wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania lub inwestycji, która brała 

udział w realizacji co najmniej 2 usług w zakresie adaptacji do zmian klimatu, polegających na: 

▪ opracowaniu studium wykonalności inwestycji dotyczącej adaptacji do zmian klimatu w 

obszarze wód deszczowych i/lub 

▪ realizacji badań naukowych lub szkoleń w tym zakresie. 

g) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Taksonomii, posiadającą wykształcenie 

wyższe w zakresie ekonomii lub środowiska, która brała udział w realizacji co  najmniej 2 

usług/projektów polegających na: 

▪ opracowaniu dokumentów planistycznych dotyczących obszarów powiązanych z celami 

środowiskowymi taksonomii UE (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i RADY (UE) 2020/85 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia 

ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającym rozporządzenie (UE) 

2019/2088), lub/i 

 

▪ udziale w realizacji projektów, których celem było przeprowadzenie badań w zakresie 

celów środowiskowych Taksonomii UE, 

▪ udziale w realizacji projektów, których celem było upowszechnianie korzyści płynących  

z dostosowania i prowadzenia działań zgodnych z zapisami taksonomii UE; 

h) co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Ekspert ds. Dialogu Społecznego, posiadającą 

wykształcenie wyższe oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w ww. dziedzinie,  

w tym w zakresie: 

▪ przygotowania i prowadzenia dialogu społecznego lub konsultacji społecznych, 

▪ opracowywania wniosków wynikających z tego dialogu lub konsultacji społecznych. 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji wskazanych w poz. od a) do h). 

 

2. Przez dokument o charakterze strategicznym rozumie się dokument wymagający 

przeprowadzenia (i dla którego przeprowadzona została) strategicznej oceny oddziaływania  

na środowisko, zgodnie z katalogiem dokumentów, określonym w art. 46 ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  
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oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)  

lub odpowiadającym mu katalogiem dokumentów wedle prawa spoza terytorium RP  

dla Wykonawców wykazujących się pracami wykonanymi poza RP. 

 

  


