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Załącznik nr 4 do SWZ 
(Załącznik nr 1 do umowy  

Nr………….……………………..…   z dnia  …………  2023 r.) 

Zakres i wymogi opracowania projektowego 

 

1. Nazwa zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.:  

„Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302181T - ul. Sadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim” 

 

2. Lokalizacja obiektu budowlanego objętego zamówieniem. 

  

Zakres opracowania projektowego zakłada:  

          a) rozbudowę ulicy Sadowej na odcinku o długości ok. 670 m od skrzyżowania z drogą powiatową - 

ulicą Szewieńską do skrzyżowania z drogą gminną  nr 302167 T ul. Poprzeczną. Projektowana  

droga w przekroju ulicznym tj. okrawężnikowana jezdnia o nawierzchni SMA szerokości  

6,00 – 7,00m,  

b) budowę dróg pieszych, budowę dróg dla pieszych i rowerów,  

c) budowę zjazdów, wyjazdów i wjazdów posesji z kostki brukowej betonowej,  

d) budowę kanalizacji deszczowej, studzienek i wpustów ulicznych oraz  dla zachodniej części ulicy,  

zbiornika odparowującego wody opadowe i roztopowe,  

e)  budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego w technologii LED,  

f)  budowę kanału technologicznego,  

g) przebudowę ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym. 

 

2.1. Uszczegółowienie lokalizacji i poszczególnych elementów przebiegu drogi nastąpi na etapie 

sporządzania dokumentacji projektowej. Zakres robót budowlanych dotyczący ewentualnej budowy 

ścieżki rowerowej zostanie wydzielony z dokumentacji przetargowej  jako osobna część opracowania, 

określając jej wartość kosztowo. 

 

3. Przedmiot i zakres zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla potrzeb 

rozbudowy  publicznej drogi gminnej klasy L i obejmuje:  

 

Etap I  - obejmujący: 

- opracowanie koncepcji wraz z opracowaniem wstępnego projektu zagospodarowania terenu, 

rozwiązaniami technicznymi w szczególności z analizą możliwości odwodnienia projektowanych dróg 

wraz z terenem przyległym, przedstawiając alternatywne rozwiązania uzasadnione przesłankami 

funkcjonalnymi i ekonomicznymi; koncepcja będzie podlegać pisemnemu uzgodnieniu i akceptacji 

przez Zamawiającego, której ostateczna treść będzie podstawą opracowania dokumentacji 

projektowej, 

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem i złożeniem wniosku w imieniu 

Inwestora do organu administracji architektoniczno-budowlanej o uzyskanie decyzji ZRID  

zawierającego miedzy innymi: 

− projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym, 

− mapy podziałowe wraz z wykazem zmian gruntowych, 

− projekt architektoniczno-budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami 

 i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw lub 

kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, w celu uzyskania w/w decyzji. 
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Uwaga: 

Ostateczne zatwierdzenie projektowanych linii rozgraniczających pasa drogowego przez 

Zamawiającego nastąpi po wyznaczeniu i okazaniu przez Wykonawcę punktów granicznych  

w terenie. 

 Etap II obejmujący: 

1. Uzyskanie  zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z klauzulą ostateczności 

decyzji. 

2. Opracowanie inwentaryzacji gruntów przejętych z mocy prawa na dzień wydania decyzji ZRID. 

3. Opracowanie projektów technicznych  składających się w szczególności z: planów,  rysunków 

lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, zawierających 

między innymi: 

− analizy badań podłoża gruntowego, 

− tabele robót ziemnych, tabele humusowania i plantowania, 

− wykaz zjazdów na posesje wraz z podaniem ich powierzchni, 

− profil podłużny ulicy, 

− przekroje poprzeczne z naniesionymi rzędnymi stałymi terenu, 

− przekroje normalne w punktach charakterystycznych, 

− przekroje konstrukcyjne, 

− projekt konstrukcji nawierzchni, 

− rysunki szczegółowe (np. zjazdu, odwodnienia, zabezpieczenia skarp, doświetlenia przejść 

dla pieszych i  przejazdów dla rowerów itp.). 

3. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu. 

4. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej z ewentualnym wydzieleniem zakresu robót 

budowlanych dotyczących budowy ścieżki rowerowej, jako osobnej części określającej jej wartość 

kosztową oraz zawierającą między innymi: 

− przedmiary robót dla poszczególnych branż, 

− kosztorys inwestorski dla poszczególnych branż wraz wykonaniem na wniosek  

Zamawiającego jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ramach kwoty 

umownej), 

− przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla poszczególnych 

branż. 

5. Wykonanie stabilizacji punktów granicznych  nowoprojektowanego pasa drogowego.  

 

3.2 W ramach tego zadania Wykonawca dokumentacji projektowej, zobowiązuje się do pełnienia 

nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania na podstawie opracowania projektowego będącego 

przedmiotem umowy, a koszty nadzoru zawierają się w cenie ryczałtowej zamówienia. 

3.3 W przypadku wygaśnięcia warunków technicznych lub uzgodnień branżowych przed 

rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do ich aktualizacji oraz uzyskania 

ponownych uzgodnień. 

 

3.3. Zakres projektowy zadania obejmuje między innymi: 

 

1) wykonanie opracowań geodezyjnych w tym: 

  -  map do celów projektowych, 

  -  map podziałowych,  

  - inwentaryzacji gruntów przejętych pod nowoprojektowany pas drogowy,  

  - stabilizacji punktów granicznych, 
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  - wniesienie opracowanej dokumentacji do zasobu geodezyjno – kartograficznego,        

2)  rozbudowę drogi  o przekroju ulicznym  

3)  budowę chodnika / ciagu pieszo- rowerowego z kostki brukowej betonowej lub  nawierzchni 

mineralno – bitumicznej, 

5)  przebudowę dróg istniejących  w zakresie włączenia rozbudowywanej drogi gminnej, 

6)  budowę zjazdów, wyjazdów i wjazdów posesji z kostki brukowej betonowej,  

7)  budowę kanalizacji  deszczowej,  

8)  budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego,   

9)  budowę kanału technologicznego,  

10)  przebudowę ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym, 

11)  opracowanie projektu stałej organizacji ruchu.  

 

3.4 Podstawowe wielkości / parametry.  

Rozbudowa ulicy Sadowej na odcinku o długości ok. 670 m od skrzyżowania z drogą powiatową 

 nr 1647 T - ulicą Szewieńską do skrzyżowania z drogą gminną  nr 302167 T ul. Poprzeczną  

 o nawierzchni SMA,  dwukierunkowa, o szerokości pasów ruchu 3,0 - 3,5m, chodnik szerokości min 

1,8 - 2,0m z kostki betonowej typu „behaton” gr 8cm lub ciąg pieszo rowerowy o nawierzchni 

mineralno – bitumicznej, dwukierunkowy o szerokości ok. 4,0m. Zjazdy, wyjazdy i wjazdy na posesje 

o nawierzchni z kostki betonowej. Dla projektowanego odcinka drogi należy przyjąć kategorię ruchu 

KR3. 

UWAGA – poszczególne parametry drogi  (szerokość, przebieg, elementy uliczne itp.) będą 

uzgadniane docelowo w trakcie prac projektowych. 

 

3.5. Kanalizacja deszczowa. 

 

Kanał deszczowy należy wybudować na całej długości projektowanej drogi. W projekcie kanalizacji 

deszczowej należy przewidzieć obszar zlewni oraz rozwiązania techniczne dla projektowanej 

kanalizacji z włączeniem projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej. Zamawiający  posiada zgodę zarządcy drogi powiatowej nr 1647 T - ulicy Szewieńskiej 

na włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci KD zlokalizowanej w tej ulicy.  

Po zatwierdzeniu koncepcji Wykonawca uzyska warunki techniczne na odprowadzenie wód 

opadowych w Wydziale Ekologii i Infrastruktury Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 

 

3.6. Oświetlenie uliczne. 

 

Należy zaprojektować  oświetlenie uliczne typu LED – oświetlenie zaprojektować zgodnie  

z obowiązującą normą PN-EN13201-2016 „Oświetlenie dróg”, oprawy typu LED muszą  umożliwić 

regulację natężenia strumienia świetlnego poprzez autonomiczną regulację mocy dla każdej oprawy.  

Oświetlenie ma zapewnić bezpieczne i wygodne poruszanie się użytkownikom dróg przy 

wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych, a jednocześnie 

energooszczędnych, spełniających warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji. Ponadto należy 

zaprojektować doświetlenie przejść dla pieszych lub lokalizację słupów oświetleniowych  

w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia dla pieszych. Wykonawca winien uzyskać warunki techniczne 

w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz uzyskać w imieniu 

Zamawiającego warunki przyłączenia z PGE Dystrybucja S.A. RE Ostrowiec do zasilania oświetlenia 

ulicznego, jeżeli będzie zachodziła taka konieczność. Obecnie ul. Sadowa posiada oświetlenie uliczne 

na słupach PGE. W ramach opracowania należy zaprojektować oświetlenie wydzielone.     
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3.7 Kanał technologiczny. 

 

Kanał technologiczny składający się min. z 4 szt. rur o średnicy min. 110 mm 

optotelekomunikacyjnych, ze studniami kablowymi wyposażonymi w ramy i pokrywy. 

Wykonawca uzyska warunki techniczne na projekt kanału w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta 

Ostrowca Świętokrzyskiego. 

 

 

4. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

4.1.Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) uzyskania wszystkich wymaganych przepisami warunków technicznych, uzgodnień, opinii,  

i decyzji administracyjnych wymaganych do wykonania projektu budowlanego wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, 

2) przedstawienia w terminie do dnia  29 września 2023r. (zgodnie z zapisami umowy) koncepcji 

przebiegu projektowanej drogi wraz z naniesioną propozycją przebiegu granic  pasa drogowego, 

3) wykonania opracowania projektowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.  

o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(DZ.U. z 2022r. poz.176 z późn. zmianami) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i uzyskaniem   

decyzji ZRID.  

4) Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przesyłać Zamawiającemu kserokpie wszystkich 

wystąpień dokonywanych na mocy wydanego pełnomocnictwa.  

5) Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót. 

 

4.2. Wykonawca zapewni własnym staraniem i na swój koszt: 

 

1) wykonanie badań geotechnicznych w niezbędnym zakresie,  

2)  wykonanie map podziałowych, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku 

 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,  

3) wniesienie opracowanej dokumentacji do zasobu geodezyjno – kartograficznego  

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, stabilizację nowych 

punktów granicznych według zasad określonych w przepisach dotyczących rozgraniczenia 

nieruchomości - stabilizacji pasa drogowego dokonać za pomocą betonowych lub 

plastikowych (PLASTMARK) punktów granicznych w każdym punkcie podziału, 

4) przekazanie Zamawiającemu decyzji ZRID i innych ostatecznych decyzji, pozwoleń lub 

zgłoszeń niezbędnych do realizacji inwestycji i rozpoczęcia robót budowlanych, 

5) wyznaczenie granic istniejących działek przed podziałem oraz działek stanowiących istniejący 

pas drogowy, umożliwiając tym samym określenie w terenie powierzchni części działek oraz 

działek przejętych w całości  pod rozbudowywany  pas drogowy, 

6) opracowanie inwentaryzacji gruntów przejętych z mocy prawa na dzień wydania decyzji 

ZRID,   

7) przygotowanie załączników do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej określonych w art. 11b i 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.  

o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, 

8) złożenie z upoważnienia Zamawiającego wniosku do Starostwa Powiatowego  

w Ostrowcu Świętokrzyskim, o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej oraz przekazanie potwierdzenia złożenia wniosku Zamawiającemu, 
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9) stabilizację punktów granicznych której należy dokonać w terminie umożliwiającym 

Zamawiającemu dokonanie odbioru całości zadania określonego w §2 ust.1 pkt 4 umowy,  

10) uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych, 

11) uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych ewentualnych uwag zawartych  

w uzgodnieniach oraz decyzjach, 

12) wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień  

i opinii, 

13) unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne 

dla osób niepełnosprawnych oraz stosowanie zasad projektowania uniwersalnego, 

14) stosowanie w rozwiązaniach projektowych standardów technicznych dla infrastruktury 

rowerowej, 

15) dokonanie aktualizacji oraz uzyskanie ponownych uzgodnień branżowych w przypadku ich 

wygaśnięcia przed realizacją robót budowlanych. 

 

4.3.  Ilość egzemplarzy dokumentacji: 

 

− koncepcja projektowa     – 2 egz. 

− projekt zagospodarowania terenu lub działki  – 4 egz. 

− projekt architektoniczno-budowlany   – 4 egz. 

− projekty  techniczne wszystkich branż   – 3 egz. 

− dokumentacja kosztorysowa     – 3 egz. 

− projekt stałej organizacji ruchu    – 4 egz. 

− wersja elektroniczna na nośniku CD, DVD, pendrive      – 2 egz. 

 

Całość dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF, dodatkowo plan tyczenia lub plan 

sytuacyjny w formacie .DWG lub .DXF) natomiast kosztorysy i przedmiary robót w formacie 

.ATH lub .XLSX i .PDF. 

 

4.4.  Zgodność z przepisami prawa  

 

Dokumentacja projektowa wykonana zostanie przez osoby posiadające wymagane 

obowiązującymi przepisami uprawnienia projektowe, zgodnie z aktami prawnymi 

obowiązującymi przy projektowaniu, w tym w szczególności:  

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), 

b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679), 

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454), 

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022  poz.1518), 

e) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.176 z późn. 

zmianami), 

f) Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami  (Dz. U. 2022r. poz. 2240 ), 

g) innymi aktami prawnymi niezbędnymi do opracowania dokumentacji projektowej, 

h) zasadami projektowania uniwersalnego. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20190001696


6 
 

 

 

 

4.5. Wymagania ogólne. 

 

− Wszelkie koszty związane z uzyskaniem warunków, decyzji i opinii,  wykonaniem 

opracowań projektowych, stabilizacją punktów  granicznych, opracowaniem inwentaryzacji 

gruntów przejętych pod pas drogowy,   uzyskaniem warunków technicznych na budowę lub             

na przebudowę urządzeń technicznych od gestorów tych urządzeń, uzgodnieniami 

dokumentacji projektowej, uzyskaniem aktualnych podkładów sytuacyjno – 

wysokościowych do celów projektowych, wypisów z ewidencji gruntów, kopii map 

ewidencyjnych, uzgodnień ZUDP i innych, ponosi Wykonawca. 

− Wykonawca podczas opracowania dokumentacji zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać 

z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania techniczne.  

− Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie prac nad 

dokumentacją, przekazując mu kopie wystąpień o warunki, decyzje, uzgodnienia i opinie. 

− Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wszelkich poprawek, uzupełnień, 

modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania 

pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny  

i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia poprawek, uzupełnień  

i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, w ramach 

wynagrodzenia umownego. 

− W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca dokona jednej nieodpłatnej 

aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu trzech lat od daty końcowego odbioru  

dokumentacji projektowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


