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MODERNIZACJA OTWARTYCH BASENÓW 
PRZY PŁYWALNI „RAWSZCZYZNA”  

PRZY UL. MICKIEWICZA 32  
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY  
Okreś len ie  robó t  zgodn ie  ze  Wspó lnym S łown ik iem Zamówień  (CPV)  

grupa robót: 
45000000-7 Roboty budowlane 
71300000-1 Usługi inŜynieryjne 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

klasa robót: 

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

45220000-5 Roboty inŜynieryjne i budowlane 
71320000-7 Usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania 
71330000-0 RóŜne usługi inŜynieryjne 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

kategoria robót: 

45210000-2 Roboty w zakresie budynków 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45233222-1    Roboty w zakresie chodników 
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne   
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

 71322000-1 Usługi inŜynierii projektowej w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 
 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

Nazwa i adres zamawiającego: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Świętokrzyska 11 
27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski 
 
Opracowanie: 
 AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O. 
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa 
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20, 
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl 

 

Opracował zespół  w składzie: 
Architektura i zagospodarowanie terenu 
mgr inŜ. arch. Krzysztof Popiński  
mgr inŜ. arch. Grzegorz Cieniawa 
 
Konstrukcje budowlane 
mgr inŜ. Andrzej Nowicki  
 
Instalacje sanitarne i technologiczne instalacje wodne 
mgr inŜ. Krzysztof Kunert  
 
Instalacje elektryczne 
mgr inŜ. Marek Kolatorowicz  
 
drogi 
mgr inŜ. Przemysław Loranty 
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SPIS ZAWARTOŚCI: 
 
ZESZYT 1 - CZĘŚĆ OPISOWA  
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia, w tym: 

1.1. Ogólne wytyczne do zaprojektowania modernizacji 
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość budowanych obiektów i zakres robót budowlanych 
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – uŜytkowe 
1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – uŜytkowe 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w tym: 
2.1. Zalecenia podstawowe 
2.2. Przygotowanie budowy 
2.3. Cechy obiektów projektowanych 

2.3.1. Zaplecze kontenerowe 
2.3.2. Wymagania Zamawiającego odnoszące się do infrastruktury komunikacyjnej 

2.3.3. 
Wymagania Zamawiającego odnoszące się do urządzenia i zagospodarowania terenu  
i infrastruktury technicznej 

2.4. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 
2.4.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
2.4.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
2.4.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
2.4.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2.4.5. Materiały  
2.4.6. Sprzęt  
2.4.7. Transport  
2.4.8. Wykonywanie robót 
2.4.9. Kontrola jakości robót 

2.4.10. Obmiar robót 
2.4.11. Odbiór robót 
2.4.12. Podstawa płatności 
2.4.13. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
2.4.14. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
2.4.15. Koszty zajęcia terenu 

2.5. Wymagania Zamawiającego odnoszące się do fazy budowy 
 

ZESZYT 2 - CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 
2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych:  

 2.1. Informacja o wymaganiach w zakresie konserwacji zabytków  
2.2. Informacja o wymaganiach w zakresie inwentaryzacji zieleni 
2.3. Uwarunkowania realizacyjne 
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3. Załączniki: 
3.1. Kopie map, wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem w 
formie rysunkowej. 
3.2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów 
3.3. Spis przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 
3.4. Ocena warunków gruntowo-wodnych podłoŜa 
3.5. Oświadczenie Zamawiającego o moŜliwości wykorzystania mediów 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i zrealizowanie modernizacji 
zespołu basenów zewnętrznych pływalni „Rawszczyzna” przy ul. Mickiewicza 32 w Ostrowcu 
Świętokrzyskim na terenie działki ew. nr 52/8 z obrębu 37.  

 
Teren objęty opracowaniem znajduje się w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy rzeką Kamienną 
a ulicą Mickiewicza po południowej stronie istniejącej krytej pływalni „Rawszczyzna”. 
Bezpośrednio do południowej ściany budynku krytej pływalni przylega płaszczyzna wyniesionego 
ok. 1,5 m powyŜej otaczającego terenu nasypu o wymiarach ok. 60 x ok. 85 m, w którym są 
wbudowane dwie Ŝelbetowe niecki basenowe o wymiarach 50 x 20 m kaŜda, zorientowane 
dłuŜszym bokiem wzdłuŜ kierunku północ – południe. Równolegle do nich od strony zachodniej 
znajduje się część dawnego budynku trybuny, która wraz z podziemnym łącznikiem wiąŜącym je 
z budynkiem pływalni stanowi zachodnią krawędź nasypu. Teren przeznaczony na kąpielisko jest 
od strony zachodniej  i południowo – zachodniej ograniczony linią ogrodzenia działki, 
przebiegającą wzdłuŜ wału przeciwpowodziowego rzeki Kamiennej w odległości 7 m od jego 
odpowietrznej stopy. Od strony południowo – wschodniej teren kąpieliska jest ograniczony 
ogrodzeniem oddzielającym go od sąsiedniej działki, aktualnie nie uŜytkowanej, na której 
znajdują się pozostałości dawnego kąpieliska letniego, zlikwidowanego kilkanaście lat temu. Od 
strony wschodniej na odcinku przylegającym do nasypu z nieckami basenowymi teren 
przeznaczony na kąpielisko przylega do utwardzonej drogi wewnętrznej powiązanej z asfaltowym 
parkingiem pierwotnie zaprojektowanym wraz z pływalnią Rawszczyzna dla autokarów. Pomiędzy 
drogą a parkingiem rośnie szpaler drzew z przewagą iglastych. 

 
Istniejące niecki basenowe są nieczynne od kilkunastu lat. Ich ściany i płyty denne są zachowane 
w dostatecznym stanie technicznym i będą mogły stanowić zewnętrzną obudowę dla 
projektowanych nowych niecek. 
 
1.1. Ogólne wytyczne dla zaprojektowania modernizacji 
Projektując zagospodarowanie terenu jako podstawową zasadę naleŜy utrzymać zachowanie i 
wykorzystanie podziału terenu na dwie płaszczyzny wzajemnie wobec siebie przesunięte w 
pionie. Na wyŜej połoŜonej płaszczyźnie nasypu naleŜy zaprojektować strefę wodną zaś na 
poziomie rodzimego gruntu strefę łąkową. Strefa wodna w rozumieniu przepisów higieniczno – 
sanitarnych powinna być strefą „czystą”, w której znajdą się niecki basenowe. Dostęp do strefy 
czystej prowadzić moŜe wyłącznie przez brodziki do opłukiwania stóp  o tak ustalonych 
rozmiarach, by przejście przez nie musiało się odbyć obunóŜ co bez podejmowania specjalnych 
starań ze strony uŜytkowników ograniczy ilość zanieczyszczeń wnoszonych mimowolnie do strefy 
wodnej. Na niŜej połoŜonej części terenu naleŜy zaprojektować strefę łąkową, bez urządzeń 
wodnych, przeznaczoną do plaŜowania. W tej strefie rozmieścić dojście do schodów i pochylni 
prowadzących do strefy wodnej i „suchy” plac zabaw dla dzieci. Strefa łąkowa ma stanowić 
pokrytą krótko strzyŜoną zielenią płaszczyznę do plaŜowania. W strefie wodnej nie naleŜy 
projektować zaplecza higieniczno - sanitarnego. W strefie łąkowej naleŜy zaprojektować i 
zrealizować zaplecze kontenerowe. 
 
Realizację kąpieliska otwartego przy pływalni Rawszczyzna naleŜy zaprojektować z 
wykorzystaniem procedur przewidzianych dla rozbiórki i remontu. Modernizację poprzedzi 
przebudowa przyłączy wody i ciepła oraz przeniesienie węzła cieplnego do łącznika pływalni i 
wyburzenie budynku trybuny oraz schodów z nasypu na teren łąki. Zadania te nie są 



MODERNIZACJA OTWARTYCH BASENÓW PRZY PŁYWALNI „RAWSZCZYZNA”  
PRZY UL. MICKIEWICZA 32 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM  

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY  
ZESZYT 1. CZĘŚĆ OPISOWA  

 
 

 6

przedmiotem zamówienia, Zamawiający wykona je do 30.06.2017r. W ramach modernizacji 
naleŜy zaprojektować i wykonać remont połoŜonej od strony wschodniej niecki basenowej z 
przeznaczeniem na basen rekreacyjny oraz zaprojektować i wybudować ogrodzenie, utwardzenie 
nawierzchni i pochylnie dla osób niepełnosprawnych a takŜe zaprojektować i wybudować obiekty 
tymczasowe: brodzik dla dzieci w obrysie drugiej z istniejących niecek basenowych, plac zabaw 
dla dzieci i zaplecze kontenerowe oraz trzy biegi schodów z poziomu łąki na poziom nasypu i 
powiązane z nimi brodziki do płukania stóp i stanowiska do natrysków. Spośród obiektów 
tymczasowych wszystkie z wyjątkiem zaplecza kontenerowego przewiduje się do zalegalizowania 
jako obiektów docelowych po rozpoczęciu ich uŜytkowania, przed upływem terminu końcowego 
realizacji zamówienia. W przyszłości, po zrealizowaniu modernizacji opisanej niniejszym 
programem funkcjonalno – uŜytkowym Zamawiający zamierza rozbudować kąpielisko przez 
budowę dwóch zjeŜdŜalni wodnych z lądowiskiem w niecce basenowej i sztucznej rzeki wraz z 
dołączeniem ich do wyremontowanej w ramach modernizacji niecki basenu rekreacyjnego, 
budowę wiaty i budynku po wschodniej stronie terenu mieszczących zaplecze sanitarne, 
gastronomiczne i biurowe, budowę pergoli po zachodniej stronie nasypu, dokończenie remontu 
ogrodzenia terenu. Ten przyszły zakres nie jest objęty zamówienie, jednak w istotny sposób 
rzutuje na rozmieszczenie elementów zagospodarowania. Z tego teŜ względu Zamawiający 
wymaga od Wykonawcy zaprojektowania i zrealizowania modernizacji zgodnie z dyspozycją 
zawartą na rysunku programowanego zagospodarowania terenu, zamieszczonym w p. 3.1. 
części informacyjnej niniejszego programu. 

 
1.2.  Charakterystyczne parametry określające wielkość budowanych obiektów i zakres 

robót budowlanych. 
      
Powierzchnia zagospodarowywanego terenu kąpieliska: ok. 8 500 m2 
 
Baseny o powierzchni lustra wody:  1 160 m2, w tym: 
niecka rekreacyjna: 720 m2 
brodzik: 440 m2 
 
Utwardzone powierzchnie w części „czystej” strefy wodnej: 
Powierzchnia „czysta” wyłoŜona płytami betonowymi o formacie podstawowym 50 x 100 cm 
grubości co najmniej 7 cm: 2 220 m2 
Brodziki do płukania stóp: 75 m2 
 
Pozostałe powierzchnie utwardzone – poza strefą „czystą”: 
Schody i pochylnie (betonowe): 145 m2 
Płyty betonowe: poza strefą „czystą”: 260 m2 
Deski kompozytowe: 305 m2 
 
Plac zabaw: 410 m2, w tym: 
nawierzchnie bezpieczne poliuretanowe: 260 m2 
nawierzchni piaskowe: 150 m2 
 
Powierzchnia łąki: ok. 3 000 m2 
 
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
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NaleŜy stosować prawo lokalne – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Prawo 
Budowlane, Prawo Wodne,  warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki – 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. z późniejszymi zmianami, warunki 
techniczne jakim powinny odpowiadać drogi – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Wodnej z dnia 02.03.1999r. z późniejszymi zmianami, Ustawę z dnia 21.03.1985r. o ruchu 
drogowym z późniejszymi zmianami, Normy Europejskie i Polskie Normy. Wszystkie przywołane 
przepisy naleŜy stosować ze zmianami w brzmieniu aktualnym. 
NaleŜy sprawdzić aktualność przepisów przywołanych w programie funkcjonalno-uŜytkowym ze 
stanem faktycznym na dzień wykonywania dokumentacji projektowej. Niniejszy program jest 
opracowany w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 12.04.2017 roku, przy czym  
w zakresie prawa miejscowego jest oparty o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
- uchwała nr VIII/62/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2007r. w 
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca 
Świętokrzyskiego. 

 
Teren objęty opracowaniem znajduje się w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy rzeką Kamienną 
a ulicą Mickiewicza po południowej stronie istniejącej krytej pływalni „Rawszczyzna”. 
Bezpośrednio do południowej ściany budynku krytej pływalni przylega płaszczyzna wyniesionego 
ok. 1,5 m powyŜej otaczającego terenu nasypu o wymiarach ok. 60 x ok. 85 m, w którym są 
wbudowane dwie Ŝelbetowe niecki basenowe o wymiarach 50 x 20 m kaŜda, zorientowane 
dłuŜszym bokiem wzdłuŜ kierunku północ – południe. Równolegle do nich od strony zachodniej 
znajduje się część dawnego budynku trybuny, która wraz z podziemnym łącznikiem wiąŜącym je 
z budynkiem pływalni stanowi zachodnią krawędź nasypu. Teren przeznaczony na kąpielisko jest 
od strony zachodniej  i południowo – zachodniej ograniczony linią ogrodzenia działki, 
przebiegającą wzdłuŜ wału przeciwpowodziowego rzeki Kamiennej w odległości 7 m od jego 
odpowietrznej stopy. Od strony południowo – wschodniej teren kąpieliska jest ograniczony 
ogrodzeniem oddzielającym go od sąsiedniej działki, aktualnie nie uŜytkowanej, na której 
znajdują się pozostałości dawnego kąpieliska letniego, zlikwidowanego kilkanaście lat temu. Od 
strony wschodniej na odcinku przylegającym do nasypu z nieckami basenowymi teren 
przeznaczony na kąpielisko przylega do utwardzonej drogi wewnętrznej powiązanej z asfaltowym 
parkingiem pierwotnie zaprojektowanym wraz z pływalnią Rawszczyzna dla autokarów. Pomiędzy 
drogą a parkingiem rośnie szpaler drzew z przewagą iglastych. 

 
Istniejące niecki basenowe są nieczynne od kilkunastu lat. Ich ściany i płyty denne są zachowane 
w dostatecznym stanie technicznym i będą mogły stanowić zewnętrzną obudowę dla 
projektowanych nowych niecek. 
 
Płyty denne były kilkukrotnie doszczelniane kolejnymi warstwami betonu. Niecka połoŜona od 
strony budynku trybuny dodatkowo jest wypełniona gruntem i piaskiem i jest w niej urządzone 
boisko do piłki plaŜowej. Istniejąca część budynku dawnej trybuny jest uŜytkowana jako 
pomieszczenia węzła cieplnego pływalni Rawszczyzna. Budynek trybuny jest połączony z 
pływalnią podziemnym łącznikiem stanowiącym część budynku pływalni. Stan techniczny 
budynku trybuny jest niedostateczny, budynek jest całkowicie wyeksploatowany, nie był poddany 
dotychczas termomodernizacji i koszt jego uŜytkowania jest wysoki a stan estetyczny zły. Teren 
wokół niecek jest utwardzony, pokryty płytami chodnikowymi i korytami betonowymi, które w 
przeszłości stanowiły brodziki do płukania stóp przed wejściem do basenów. Stan techniczny 
nawierzchni jest niedostateczny. Nie nadają się one do dalszej eksploatacji. Na poziom nasypu 
prowadzą od strony południowej i zachodniej klinkierowe schody terenowe ujęte z boków murami 
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oporowymi. Stan techniczny schodów i murów jest niezadowalający, wymagają one rozbiórki. Od 
strony wschodniej nasyp jest oddzielony od sąsiadującej drogi wewnętrznej murem oporowym 
oblicowanym piaskowcem. Stan tego muru jest dobry. Poza nasypem na terenie objętym 
projektem są fragmenty nawierzchni betonowych chodników i obrzeŜy i po stronie wschodniej 
asfaltowa jezdnia. W pozostałej części teren jest niezagospodarowany pokryty łąką. Ogrodzenie 
terenu jest w złym stanie technicznym, częściowo zdekompletowane, częściowo uszkodzone, nie 
nadaje się do remontu, powinno zostać wymienione na nowe.  

 
Dojazd do terenów pływalni Rawszczyzna zapewniony jest za pomocą zjazdu publicznego od 
strony z ul. Mickiewicza. W skład istniejącej komunikacji kołowej i pieszej obsługującej teren 
objęty granicami opracowania wchodzi przebiegająca po wschodniej stronie nasypu jezdnia 
okrawęŜnikowana o szerokości około 5.50m o nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie 
technicznym, ograniczona po stronie południowej przesuwną stalową bramą wjazdową. 
Prostopadle do jezdni manewrowej zlokalizowanych jest 13 stanowisk postojowych 
przeznaczonych dla pojazdów osobowych z czego 10 o wym. około 2,5x4,5m oraz 3 o wym. 
3.8x5.0m z kostki betonowej koloru szarego. W odległości około 2m od miejsc postojowych w 
kierunku ul. Mickiewicza zlokalizowane jest wygrodzone lodowisko syntetyczne. Ruch pieszy 
osób wysiadających z zaparkowanych pojazdów odbywa się wzdłuŜ jezdni ze względu na brak 
chodnika. Komunikacja piesza, która przy otwartych basenach obecnie jest mało intensywna 
odbywa się za pomocą ciągów o nawierzchni betonowej lub z płyt chodnikowych o wym. 
50x50x7cm, charakteryzującej się bardzo złym stanem technicznym tzn.: licznymi pęknięciami, 
ubytkami oraz zapadnięciami. Po północnej stronie budynku trybuny istniejący ciąg pieszy z płyt 
chodnikowych poprzez istniejące schody posiada połączenie z chodnikiem biegnącym wzdłuŜ 
zachodniej ściany krytej pływalni Rawszczyzna. Odwodnienie jezdni odbywa się za pomocą 
istniejącego systemu kanalizacji deszczowej.  
Opisany odcinek drogi stanowi część układu drogowego obejmującego komunikację kołową oraz 
pieszą pływalni Rawszczyzna w skład której wchodzą liczne chodniki, drogi manewrowe oraz 
miejsca postojowe. W chwili obecnej z uwagi na rozbudowę sąsiadującej z pływalnią od północy 
Galerii Ostrowiec kosztem miejsc postojowych słuŜących wcześniej do jej obsługi 
zaobserwowano zjawisko intensywnego korzystania przez klientów Galerii z miejsc postojowych 
zlokalizowanych przy pływalni Rawszczyzna.  

 
Na terenie nasypu rosną od strony wschodniej wierzby, które stanowią charakterystyczny 
element krajobrazowy. U podstawy nasypu wzdłuŜ skarpy od strony południowej i zachodniej 
rośnie kilkanaście drzew róŜnych gatunków. WzdłuŜ południowo – zachodniej i wschodniej 
granicy łąki rosną pojedyncze rzędy drzew. Poza tym teren łąki jest wolny od zadrzewień, pokryty 
dziko rosnącą roślinnością ruderalna z przewagą traw.  

 
Infrastruktura techniczna 
 
Zewnętrzne instalacje wodociągowe 
Pływalnia Rawszczyzna posiada przyłącze wodociągowe średnicy 160mm prowadzone od ulicy 
Mickiewicza do budynku dawnej trybuny, w którym zlokalizowany jest aktualnie węzeł cieplny.  
 
Zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej 
Kanalizacja sanitarna jest wyprowadzona z pływalni przyłączem w kierunku ul. Mickiewicza. Od 
strony wschodniej terenu kąpieliska istnieje pod drogą wewnętrzną instalacja kanalizacji 
sanitarnej od kilku lat nie uŜytkowana, której stan techniczny jest nieznany. 
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Zewnętrzne instalacje odwodnienia deszczowego 
Bezpośrednio przy terenie przeznaczonym na kąpielisko, przy południowo – wschodnim naroŜniku 
krytej pływalni znajduje się sieć kanalizacji deszczowej średnicy 160mm. UŜytkownik pływalni 
posiada pozwolenie wodno – prawne na wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych 
ścieków deszczowych i wody z basenów. UmoŜliwi to podłączenie nowych spustów wody z 
basenów do sieci kanalizacji deszczowej. 
 
Niecki basenowe i instalacje uzdatniania wody 
Istniejące niecki basenowe wyłączone są od kilku lat z eksploatacji. Brak jest instalacji uzdatniania 
wody basenowej.  
 
 
Zewnętrzne instalacje cieplne 
W pomieszczeniach pod istniejącymi trybunami zlokalizowane jest przyłącze cieplne oraz 
wymiennikownia z zespołem rozdzielaczy obsługujących istniejącą pływalnię.  
 
Zewnętrzne instalacje elektryczne i oświetleniowe 
Obiekty znajdujące się na terenie objętym modernizacją z wyjątkiem trybuny nie są przyłączone 
do zasilania elektroenergetycznego. Pływalnia kryta posiada przyłącze.  Brak jest oświetlenia 
modernizowanego terenu i nie występują na nim instalacje niskoprądowe. 
Istniejące zasilanie kompleksu pływalni Rawszczyzna wyposaŜone jest w stację 
transformatorową z transformatorem o mocy 630 KVA. Obecne zapotrzebowanie na energię 
elektryczną kształtuje się na poziomie 330 KW mocy czynnej. Do wykorzystania pozostaje około 
250 KW mocy czynnej, co wystarczy na pokrycie potrzeb modernizacji. 
 
Zewnętrzne instalacje telekomunikacyjne 
W pobliŜu kąpieliska przebiega kanalizacja telekomunikacyjna, do której będzie moŜliwe 
przyłączenie projektowanego obiektu. 
 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-uŜytkowe. 

 
Zaprojektowane i wybudowane obiekty opisane w niniejszym programie musza się cechować 
trwałością zapewniającą ich uŜytkowanie przez okres co najmniej: 25 lat od dnia przekazania 
Zamawiającemu. Muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych, w tym 
temperatury, wiatru i opadów, wody, oblodzenia, promieniowania słonecznego w stopniu 
zapewniającym wymaganą trwałość. Wymagania te nie dotyczą zaplecza kontenerowego, i 
ogrodzeń tymczasowych oraz wyposaŜenia w sprzęt komputerowy. Dla tych elementów wymaga 
się trwałości przez okres gwarancji i rękojmi wynikający z umowy Wykonawcy z tym, Ŝe dla 
zaplecza kontenerowego określa się okres trwałości do 30.09.2017r.. 

 
1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-uŜytkowe 
 
1.5.1. Opis niecki rekreacyjnej 
NaleŜy zaprojektować i zrealizować remont istniejącej niecki basenowej w wyniku, które powstanie 
wielofunkcyjna niecka rekreacyjna o powierzchni lustra wody 720 m2.  Wszystkie konstrukcje niecki 
naleŜy wykonać w samonośnej konstrukcji wykonanej z prefabrykowanych i modularnych paneli o 
wysokości 1,2 m i 1,35 m  z paneli w technologii stali nierdzewnej laminowanej na gorąco czystym 
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PVC w kolorze jasno niebieskim od frontu. Od strony tylnej panele naleŜy zabezpieczyć folią z 
tworzywa sztucznego. Przykładowymi moŜliwymi do zastosowania są systemy Proteus, Myrtha albo 
inne równowaŜne rozwiązania systemowe przeznaczonego dla basenów publicznych. Nie 
dopuszcza się zastosowania spawanych paneli ze stali nierdzewnej niepokrytych PVC oraz 
wykonania przelewów z betonu wyłoŜonego folią PVC. Nie dopuszcza się równieŜ stosowania 
galwanizowanych paneli wykonanych ze stali węglowych. Poszczególne panele oraz elementy 
wykończeniowe systemu winny być ze sobą zespojone za pomocą odpowiednich listew z PVC oraz 
płynnego PVC. Przewiduje się wykonanie dna basenu poprzez zastosowanie płyty dennej 
betonowej oraz wykończenie dna folią basenową oraz folią basenową antypoślizgową w przypadku 
brodzika dla dzieci. NaleŜy zastosować na koronie basenu rynnę przelewową w konstrukcji ze stali 
nierdzewnej – rozwiązanie systemowej jednego producenta dla wszystkich elementów basenu.   
Niecka musi posiadać głębokość 1,2 metra, a na obszarze trzech torów do pływania o rozmiarach 
25,0 x 7,5 m głębokość 1,35 metra. Zmiana głębokości przez nachylenie dna ze spadkiem 10%. 
Przed montaŜem nowej niecki basenu rekreacyjnego istniejącą Ŝelbetową konstrukcję ścian basenu 
w części kolidującej naleŜy usunąć. Ze względu na wcześniejsze wypłycanie istniejącej niecki 
naleŜy równieŜ częściowo usunąć istniejące betonowe dno, którego grubość wynosi około 120 cm i 
było ono wykonywane przez nadlewanie kolejnych warstw w róŜnym czasie. W obrysie istniejącej 
niecki naleŜy umieścić nowy basen wraz z rynnami przelewowymi, systemem odprowadzenia z nich 
wody oraz układem retencji wody wypieranej przez uŜytkowników. Dno projektowanego basenu 
powinna stanowic monolityczna płyta denna, której grubość naleŜy określić na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej. Pod płytą denną, w warstwie podsypki piaskowej naleŜy 
ułoŜyć system rur napływowych wykonanych z rur PE HD doprowadzających uzdatnioną wodę do 
niecki basenu. Napływ wody do niecki naleŜy zapewnić poprzez dysze denne przeznaczone do 
basenów foliowanych osadzone w płycie jako przejścia szczelne. 
Stosownie do potrzeb naleŜy wykonać odpowiednie kraty ssawne do atrakcji wodnych oraz 
rozprowadzenia instalacji zasilających atrakcje wodne oraz powietrzne. 
Basen rekreacyjny naleŜy zaprojektować o kształcie takim jak na rysunku programowanego 
zagospodarowania terenu, z wyodrębnioną częścią do pływania, o której była mowa wyŜej, w której 
za pomocą trzech lin torowych naleŜy wyznaczyć trzy tory o szerokości 2,5 m kaŜdy. Czołowe 
płaszczyzny torów do pływania naleŜy podwyŜszyć o 30 cm w stosunku do lustra wody w 
konstrukcji Ŝelbetowej wykończonej membraną basenową PVC. Dodatkowo ściankę tą od 
wewnątrz i zewnątrz basenu oraz od góry naleŜy wykończyć porcelaną basenową w wymiarach 
2,5x2,5. Mozaiki porcelanowe powinny przynaleŜeć do grupy BIa o chłonności wodą poniŜej 0,5% i 
być mrozoodporne. Mozaikę porcelanową naleŜy kleić i fugować masami epoksydowymi 
przeznaczonymi do tego typu zastosowań. Dno basenów naleŜy wyłoŜyć folią PVC wzmocnioną 
włóknami szklanymi o grubości min 1,5 mm oraz 2 mm dla powierzchni antypoślizgowej.  
W pozostałej części, o głębokości 1,2 m, niecka powinna być wyposaŜona w: 
− ŁóŜka do hydromasaŜu wykonane jako wypłycenie niecki z odpowiednio ukształtowanych 

paneli, tworzące ciąg o długości ok. 45m, na których osoby korzystające będą mogły leŜeć 
na wznak z głową przy krawędzi niecki ponad lustrem wody i korzystać z masaŜu 
całopostaciowego. Kształt leŜanek dostosowany do pozycji na wznak nie powinien 
uniemoŜliwiać korzystanie z nich w innych pozycjach. 

− Schody zejściowe o szerokości co najmniej 2 m z obustronnymi poręczami 
− 6 dysz typu „bocian” ustawionych poza krawędzią niecki – do masaŜu ramion, karku, pleców 

i klatki piersiowej silnym strumieniem wody 
− 8 dysz do masaŜu dennego zamontowanych na obwodzie koła o średnicy 3 m w centralnej 

części niecki 
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− 30 dysz do masaŜu w ścianach na poziomach 35, 75 i 105 cm od dna (po 10 dysz na 
kaŜdym poziomie) 

 
1.5.2. Opis brodzika dla dzieci 
W północnej części niecki nie poddawanej remontowi naleŜy zaprojektować i zrealizować brodzik 
dla dzieci o powierzchni lustra wody 440 m2. Wszystkie konstrukcje niecki naleŜy wykonać z paneli 
w technologii stali nierdzewnej laminowanej na gorąco czystym PVC w kolorze jasno niebieskim od 
frontu. Od strony tylnej panele naleŜy zabezpieczyć folią z tworzywa sztucznego. Przykładowymi 
moŜliwymi do zastosowania są systemy Proteus, Myrtha albo inne równowaŜne rozwiązania 
systemowe przeznaczonego dla basenów publicznych. Nie dopuszcza się zastosowania 
spawanych paneli ze stali nierdzewnej niepokrytych PVC oraz wykonania przelewów z betonu 
wyłoŜonego folią PVC. Nie dopuszcza się równieŜ stosowania galwanizowanych paneli 
wykonanych ze stali węglowych. Poszczególne panele oraz elementy wykończeniowe systemu 
winny być ze sobą zespojone za pomocą odpowiednich listew z PVC oraz płynnego PVC. 
Przewiduje się wykonanie dna basenu poprzez zastosowanie płyty dennej betonowej oraz 
wykończenie dna folią basenową oraz folią basenową antypoślizgową w przypadku brodzika dla 
dzieci. NaleŜy zastosować na koronie basenu rynnę przelewową w konstrukcji ze stali nierdzewnej 
– rozwiązanie systemowej jednego producenta dla wszystkich elementów basenu. 
Brodzik dla dzieci powinien mieć głębokość od 10 do 60 cm i jednostajnie nachylone ze spadkiem 
ok. 2% dno. Proste ściany mają być wykonane z prefabrykowanej głębokiej rynny przelewowej, 
tworzącej jednocześnie ścianę o wysokości do ok. 60 cm. Ściana obła uwidoczniona na rysunku 
programowanego zagospodarowania terenu powinna być wykonana w konstrukcji Ŝelbetowej 
wykończonej membraną basenową PVC. Dodatkowo ściankę tą od wewnątrz i zewnątrz basenu 
oraz od góry naleŜy wykończyć porcelaną basenową w wymiarach 2,5x2,5. Mozaiki porcelanowe 
powinny przynaleŜeć do grupy BIa o chłonności wodą poniŜej 0,5% i być mrozoodporne. Mozaikę 
porcelanową naleŜy kleić i fugować masami epoksydowymi przeznaczonymi do tego typu 
zastosowań. Dno basenów naleŜy wyłoŜyć folią PVC wzmocnioną włóknami szklanymi o grubości 
min 1,5 mm oraz 2 mm dla powierzchni antypoślizgowej. Dno brodzika dla dzieci naleŜy w całości 
wykończyć folią antypoślizgową. 
 
Przed montaŜem brodzika dla dzieci naleŜy z niecki usunąć warstwy piasku oraz w niezbędnym 
zakresie Ŝelbetową konstrukcję ścian i dna basenu. Przed przystąpieniem do wykonania nowej 
płyty dennej naleŜy wykonać drenaŜ istniejącej niecki.  
 
W niecce brodzika naleŜy zamontować: 
− 2 zjeŜdŜalnie „suche” nie zasilane wodą wraz z drabinkami i podestami wejściowymi 
− 12 zabawek plujących cienkim strumieniem wody, łącznie wyposaŜonych w 18 dysz, przy 

czym dopuszcza się najwyŜej po 2 jednakowe zabawki 
− 1 zabawkę wyposaŜoną w kubeł z wodą napełniający się stopniowo i wylewający zawartość z 

wysokości ok. 1,5 m. 
 

1.5.3. Opis placu zabaw 
W strefie łąkowej w pobliŜu schodów i pochylni prowadzącej na poziom nasypu na poziom strefy 
wodnej naleŜy zaprojektować i zrealizować plac zabaw dla dzieci otoczony łąką do plaŜowania. 
Plac zabaw naleŜy zaprojektować i zrealizować z podziałem na dwie nawierzchnie: piaszczystą i 
poliuretanową bezpieczną dla upadku z wysokości do 3,4 m. Na części poliuretanowej naleŜy 
zaprojektować i zrealizować ustawienie wyŜszych zabawek stwarzających ryzyko upadku z 
wysokości, w tym piramidy linowej. Na części piaszczystej naleŜy zaprojektować i zamontować 
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zabawki dla mniejszych dzieci, nie stwarzające tego rodzaju ryzyk. Cała część piaszczysta 
będzie ponadto stanowiła obszerną piaskownicę. 
Na placu naleŜy równieŜ zrealizować indywidualnie projektowane formy ławek o nietypowych 
kształtach, wykonane z desek kompozytowych na konstrukcji z kształtowników stalowych 
ocynkowanych 

 
WyposaŜenie placu zabaw o nawierzchni poliuteranowej 
 
Piramida linowa  
 
Wymiary urządzenia: 
Długość: 5,0 m 
Szerokość: 4,3 m 
Wysokość: 3,0 m 
Przestrzeń minimalna: okrąg o promieniu 4,0 m 
Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat 
Głębokość posadowienia: 0,7m 
Wysokość swobodnego upadku: 1,0 m 

 
Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.  
Głównym elementem konstrukcyjnym jest słup stalowy zabezpieczony przed korozją poprzez 
cynkowanie ogniowe. Konstrukcję linową tworzy sześć lin głównych zakotwionych w gruncie za 
pomocą śrub rzymskich umoŜliwiających korekcję naciągu. Pomiędzy sąsiadującymi linami 
nośnymi rozpiętych jest sześć ścian linowych. Dodatkową atrakcją są linowe płaszczyzny 
poziome na wysokości 1 i 2 m. Sieć wykonana jest z liny polipropylenowej wzmocnionej strunami 
stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Średnica liny wynosi 16 mm. Elementy łączące liny ze 
sobą wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy łączące liny ze słupem 
wykonane są ze stali nierdzewnej.  
 
 
Linarium obrotowe nr 1  
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Wymiary urządzenia:  
Długość: 1,8 m  
Szerokość: 1,8 m  
Wysokość: 3,0 m  
Przestrzeń minimalna: okrąg o promieniu 2,75 m  
Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat  
Głębokość posadowienia: 0,8 m  
Wysokość swobodnego upadku: 2,0 m  

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.  
Głównym elementem konstrukcyjnym jest słup stalowy zabezpieczony przed korozją poprzez 
cynkowanie ogniowe. Konstrukcję linową tworzą liny główne opuszczone od wierzchołka słupa. 
Na dole liny nawleczone są na okrąg i przymocowane do słupa. Okrąg wykonany jest z rury ze 
stali nierdzewnej. Sieć wykonana jest z liny polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi 
ocynkowanymi galwanicznie. Średnica liny wynosi 16 mm. Elementy łączące liny ze sobą 
wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy łączące liny ze słupem wykonane są 
ze stali nierdzewnej  
 
Huśtawka wagowa (2 sztuki)  
2 huśtawki wagowe 2 osobowe o długości 300 cm na własnym fundamencie 
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Dwie wieŜe 
 
PD - słupy pionowe o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna bezrdzeniowego, 
impregnowane ciśnieniowo/ opcjonalnie z drewna klejonego 100x100mm (sosna, dąb) 
malowanego impregnatem koloryzującym SADOLIN. PM - słupy wykonane z profili metalowych o 
przekroju 80x80 mm opcjonalnie 100x100 mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych w kolorach 
RAL. Dachy wykonane ze sklejki laminowanej na Ŝyczenie z HPL. Podesty - sklejka 
antypoślizgowa w ramie stalowej. Schody - metalowe z okładziną z antypoślizgowej blachy ALU 
typu łezka, ocynkowanych ogniowo i malowanych w kolorach RAL. Mostek linowy - liny PP z 
rdzeniem stalowym, z deskami poziomymi. ZjeŜdŜalnia – boki metalowe, ocynkowane ogniowo i 
malowane w kolorach RAL ,część ślizgowa blacha nierdzewna. Balustrady - metalowe , 
ocynkowane ogniowo i malowane w kolorach RAL. Koparka i zsyp - metalowe , ocynkowane 
ogniowo i malowane w kolorach. MoŜliwość montaŜu na prefabrykatach betonowych  
 
WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.  3.8 x 3.61 x 4.8  
OBSZAR BEZPIECZNEJ OBWIEDNI [m]:  7.11 x 7.8  
WYS. SWOBODNEGO UPADKU HIC [m]:  1.4  
WYMAGANA NAWIERZCHNIA:  AMORTYZUJĄCA: PIASEK/śWIREK/KORA/ 

SYNTETYCZNA  
POWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZEŃSTWA 
[m²]:  

42  

GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA [cm]:  50  
CZĘŚCI ZAPASOWE:  DOSTĘPNE U PRODUCENTA  
PRZEDZIAŁ WIEKOWY UśYTKOWNIKÓW  3-12  
TECHNOLOGIA WYKONANIA  DREWNO, METAL INNE NA ZAMÓWIENIE  
CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Z NORMĄ  PN-EN 1176  
  
 



MODERNIZACJA OTWARTYCH BASENÓW PRZY PŁYWALNI „RAWSZCZYZNA”  
PRZY UL. MICKIEWICZA 32 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM  

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY  
ZESZYT 1. CZĘŚĆ OPISOWA  

 
 

 15

 
 
Linarium obrotowe nr 2 
 
Wymiary urządzenia:  
Długość: 1,8 m  
Szerokość: 1,8 m  
Wysokość: 2,1 m  
Przestrzeń minimalna: okrąg o promieniu 3,0m  
Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat  
Głębokość posadowienia: 1,0 m  
Wysokość swobodnego upadku: 1,5 m  
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Opis urządzenia:  
Urządzenie obrotowe łączy w sobie moŜliwość wspinaczki oraz zabawy jak na standardowej 
karuzeli.  
Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia:  
Głównym elementem konstrukcyjnym jest słup stalowy o średnicy 168,3 mm zabezpieczony 
przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Fundament wykonany jest jako stopa Ŝelbetowa 
posadowiona na głębokości 1 m. Sieć wykonana jest z liny polipropylenowej wzmocnionej 
strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Średnica liny wynosi 16 mm. Okrąg z rury 
zamontowany u dołu urządzenia wykonany jest ze stali nierdzewnej. Elementy łączące liny ze 
sobą wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy łączące liny z słupem 
wykonane są ze staliwa i stali nierdzewnej. Staliwo zabezpieczone jest przed korozją poprzez 
malowanie farbami chlorokauczukowymi.  
 
WyposaŜenie placu zabaw o nawierzchni piaszczystej 
 
Huśtawka "Bocianie gniazdo" 
 
Wymiary huśtawki:  
Długość: 3,8 m  
Szerokość: 2,3 m  
Wysokość: 2,2 m  
Przestrzeń minimalna: 2,25 x 6,3 m 
Grupa wiekowa: od 1 do 14 lat  
Głębokość posadowienia: 0,6 m  
Wysokość swobodnego upadku: 1,3 m  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Urządzenie składa się z dwóch rozkraków połączonych belką górną do której zamocowane jest 
bocianie gniazdo.  
Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.  
Głównym elementem konstrukcyjnym jest rura ze stali nierdzewnej o średnicy 76,1 mm. 
Fundamenty wykonane są jako stopy betonowe posadowione na głębokości 0,6 m. Bocianie 
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gniazdo wykonane jest z okręgu metalowego o średnicy 1m na który nawinięta jest lina. Podłoga 
równieŜ wykonana jest z liny w kształcie przypominająca pajęczą sieć. Lina wykonana jest z 
polipropylenu zbrojonego linkami wykonanymi ze strun stalowych ocynkowanych galwanicznie. 
Średnica liny wynosi 16 mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są wyłącznie z aluminium. 
Łączniki, łańcuchy i zawiesia wykonane są ze stali nierdzewnej. W zawiesiach zastosowane jest 
bezobsługowe łoŜysko toczne. Zaślepki wykonane są z tworzywa sztucznego.  
 
Huśtawka podwójna (2 sztuki) 
 
Wymiary huśtawki:  
Długość: 3,8 m  
Szerokość: 2,3 m  
Wysokość: 2,2 m  
Przestrzeń minimalna: 3,1 x 6,3 m 
Grupa wiekowa: od 1 do 14 lat  
Głębokość posadowienia: 0,6 m  
Wysokość swobodnego upadku: 1,3 m  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urządzenie składa się z dwóch rozkraków połączonych belką górną do której zamocowane są 
siedziska z łańcuchami. Dokumentacja dopuszcza stosowanie zamiennie siedzisk ławeczka i dla 
małych dzieci.  
Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania urządzenia.  
Głównym elementem konstrukcyjnym jest rura ze stali nierdzewnej o średnicy 76,1 mm. 
Fundamenty wykonane są jako stopy betonowe posadowione na głębokości 0,6 m. Siedziska 
wykonane są z wkładki stalowej pokrytej gumą EPDM. Łączniki, łańcuchy i zawiesia wykonane są 
ze stali nierdzewnej. W zawiesiach zastosowane jest bezobsługowe łoŜysko toczne. Zaślepki 
wykonane są z tworzywa sztucznego.  
 
SpręŜynowiec kwiat 
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PD - słupy pionowe o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna bezrdzeniowego, 
impregnowane ciśnieniowo/ opcjonalnie z drewna klejonego 100x100mm (sosna, dąb) 
malowanego impregnatem koloryzującym SADOLIN   
PM - słupy pionowe z profili metalowych 80x80 mm opcjonalnie 100x100mm, ocynkowanych 
ogniowo i malowanych w kolorach RAL.  Siatka linowa, lina do wspinaczki i drabinka linowa 
wykonane z liny PP z rdzeniem stalowym. Ścianka wspinaczkowa ze sklejki z uchwytami z 
tworzywa. Szczeble drabinek ocynkowane lub ocynkowane i malowane wg kolorów RAL. 
MoŜliwość montaŜu na prefabrykatach betonowych  
 
Zestaw sprawnościowy-przedszkolak  
WYMIAR (m) wys. X szer. X dł.  2.1 x 2.00 x 2.35  
OBSZAR BEZPIECZNEJ OBWIEDNI [m]:  5.70 x 6.05  
Wys. Swobodnego upadku hic [m]:  2.1  
Wymagana nawierzchnia:  Amortyzująca: piasek/Ŝwirek/kora/ syntetyczna  
POWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZEŃSTWA 
[m²]:  

27  

GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA [cm]:  50  
Części zapasowe:  Dostępne u producenta  
Przedział wiekowy uŜytkowników  3-12  
Technologia wykonania  Drewno, metal inne na zamówienie  
Certyfikaty zgodności z normą  Pn-en 1176  
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Bujak 
 
Korpus bujaka wykonany ze sklejki laminowanej / opcjonalnie z HDPE. SpręŜyna stalowa z drutu 
fi 20mm ocynkowana / opcjonalnie malowana proszkowo. Uchwyty do trzymania i podnóŜki z 
tworzywa/ Siedzisko ze sklejki / opcjonalnie z HDPE. Urządzenie montowane na stałe w gruncie. 
 
 Wymiary (m) wys x szer x dł  0,83 x 0,25 x 0,88  
Obszar bezpiecznej obwiedni  3,25 x 3,88  
Wys. swobodnego upadku  0,50m  
Wymagana nawierzchnia  darń/gleba  
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa  10 m²  
Głębokość posadowienia  40cm  
Przeznaczenie  Plenerowe place zabaw  
Części zapasowe  Dostępne u producenta  
Przedział wiekowy uŜytkowników  3-12 lat  
Certyfikat zgodności z normą  
PN-EN 1176-1, 2, 7  

Tak  

Instrukcja uŜytkowania  Urządzenie dla 1 dziecka,  
słuŜy do huśtania/bujania.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Karuzela 
 
Karuzela krzyŜowa z obudowanymi siedziskami i kierownicą. Tarcza ø 1500 mm wykonana z 
blachy typu łezka obwiedzionej rurką ø 30 mm. Konstrukcja metalowa, ocynkowana, częściowo 
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malowana wg RAL. Siedziska ze sklejki/HDPE obwiedzione rurką ø 30 mm. MoŜliwośd 
indywidualnego montaŜu. 
 
Karuzela Ø150cm KRZYśOWA z 4 siedziskami i kierownicą  
WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.  0.82 x 1.5 x1.5  
OBSZAR BEZPIECZNEJ OBWIEDNI [m]:  5.5 x 5.5  
WYS. SWOBODNEGO UPADKU HIC [m]:  0.55  
WYMAGANA NAWIERZCHNIA:  AMORTYZUJĄCA: PIASEK/śWIREK/KORA/ 

SYNTETYCZNA  
POWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZEŃSTWA 
[m²]:  

23  

GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA [cm]:  40  
CZĘŚCI ZAPASOWE:  DOSTĘPNE U PRODUCENTA  
PRZEDZIAŁ WIEKOWY UśYTKOWNIKÓW  3-12  
TECHNOLOGIA WYKONANIA  DREWNO, METAL INNE NA ZAMÓWIENIE  
CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Z NORMĄ  PN-EN 1176  
  

 
 
 

 
 

1.5.4. Inne elementy zagospodarowania terenu 
 

Ławka z oparciem-  10 szt. 
Szerokość :  62 cm 
Długość:  180 cm 
Wysokość:  88 cm 
Waga:  60 kg 
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Materiały:   
Konstrukcja: Stal czarna lub stal nierdzewna 
Siedzisko: drewno krajowe - sosna/świerk 
Sposób montaŜu: kołki rozporowe. 
 

 

 
Kosz na odpady – 8 szt. 
Szerokość :  44 cm 
Głębokość:  38 cm 
Wysokość:  82 cm 
Waga:  30 kg 
Pojemność: 75 L 
Materiały:   
Konstrukcja: Stal czarna lub stal nierdzewna, drewno krajowe: sosna/świerk;  
Pojemnik: stal ocynkowana 
Kolorystyka: stal nierdzewna ocynkowana + dowolny kolor z palety RAL 
Sposób montaŜu: kotwienie 
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 Stojak na rowery – 3 szt. 
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Charakterystyczne parametry: 
 
ilość stanowisk: 10 
szerokość stojaka/wieszaka: 1000cm 
wysokość: 50cm 
szerokość stanowiska: 7-8cm 
przekrój rurki: Ø 33,7mm 
montaŜ:  do warstwy betonu  podbudowy nawierzchni drogowej 
materiał: stal nierdzewna  
średnica zwoju: 40cm 
 
Stół z 2 ławami – 5 szt. 
Wymiary stołu:                        Wymiary ław:                         
Szerokość :  65 cm                        Szerokość :  60 cm 
Długość:  180 cm                           Długość:  192 cm 
Wysokość:  80 cm                         Wysokość:  85 cm 
 
Materiały:   
Konstrukcja: Stal lakierowana proszkowo 
Siedzisko: Drewno impregnowane, lakierobejca. 
Sposób montaŜu: Przez zabetonowanie elementów kotwiących 
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1.5.5. Zaplecze kontenerowe  
Zaplecze kontenerowe powinno się składać z 7 kontenerów o wymiarach co najmniej 7,5 x 2,5 m 
w rzucie i wysokości co najmniej 2,5 m w świetle o następującym przeznaczeniu: 
Kontener nr 1 - Natryski damskie 
Kontener nr 2 - Natryski męskie 
Kontener nr 3 - Toaleta damska 
Kontener nr 4 - Toaleta męska 
Kontener nr 5 - Toaleta z natryskiem dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenie porządkowe 
Kontener nr 6 - Biuro 
Kontener nr 7 - Kasa i pokój socjalny 
W kontenerach nr 1 i nr 2 powinno być co najmniej po 6 stanowisk natryskowych, w tym po 3 z 
zasłoną, kaŜde wyposaŜone w oszczędzającą wodę baterię natryskową z indywidualnym 
mieszaczem wody zimnej i ciepłej oraz przynajmniej dwie umywalki i jedno wc. W łazienkach 
damskich co najmniej 3 kabiny wc i 3 umywalki. W toalecie męskiej co najmniej 2 kabiny wc, 3 
pisuary i 3 umywalki. W łazience dla osób niepełnosprawnych wc, umywalka przystosowana dla 
osób niepełnosprawnych i przystosowane dla osoby niepełnosprawnej stanowisko do natrysku z 
baterią natryskową z indywidualnym mieszaczem wody zimnej i ciepłej, pomieszczenie musi być 
wyposaŜone w zlew i kran ze złączką do węŜa. Pokój socjalny musi być wyposaŜony w 
umywalkę, zlewozmywak oraz co najmniej 2 mb ciągu kuchennego z szafkami górnymi i dolnymi, 
lodówkę 120 l, kuchenkę mikrofalową i czajnik elektryczny. Biuro musi być wyposaŜone w 4 
krzesła, stół, biurko, regał i szafę zamykana na dokumenty. Kasa musi być wyposaŜona w biurko, 
dwa krzesła, regał i szafę zamykana na dokumenty. WyposaŜenie pokoju socjalnego, biura i kasy 
naleŜy przed przystąpieniem do likwidacji i wywiezienia zaplecza kontenerowego 
odtransportować do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w budynku pływalni 
Rawszczyzna. 
 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
2.1. Zalecenia podstawowe 
Projektując przedmiot zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zastosowania się do 
obowiązujących norm i przepisów oraz w szczególności do: 
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- Zaprojektowania całości inwestycji zgodnie z ustaleniami obowiązującego Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

- uzyskania zwolnienia z zakazów prawa wodnego a takŜe odstępstw od obowiązujących 
przepisów techniczno – budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania zatwierdzenia 
projektu budowlanego i wymaganych pozwoleń 

- wykonania projektu budowlanego inwestycji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dn. 10.07.2003r.(Dz.U.120 poz. 1133) w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, uzyskanie jego akceptacji przez 
Zamawiającego i uzyskania zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu całej 
inwestycji i na jego podstawie uzyskania na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 
budowę. 

- Stosownie do obowiązujących przepisów wykonania projektów budowlanych i uzyskania na 
rzecz Zamawiającego pozwoleń na budowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na 
innych niŜ wyŜej wymienione terenach, za zgodą władających tymi terenami. 

- Wykonania projektów wykonawczych inwestycji wraz ze specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. (Dz. U. Nr 130 poz. 
1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym, oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072) w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego. 

- przestrzegania przepisów prawa obowiązujących Wykonawcę robót budowlanych. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie  
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych. Będzie 
przestrzegać praw autorskich i praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  
i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego lub – w sprawach realizacji - Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty. 
 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac.  
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr 5/01 
poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439, Nr 
154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz676, Nr 80/03 poz.718), stosować wyroby budowlane, które 
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie  i są właściwie 
oznaczone zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz. U. Nr 92  
z 2004r. poz. 881 z 30.04.2004) znakiem CE z deklaracją zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa 
B, zgodność z Polską Normą, aprobatę techniczną. 
 
Realizując przedmiotowe zamówienie według zaprojektowanej przez siebie dokumentacji 
projektowej Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich warunków szczegółowych 
nałoŜonych przez wyŜej wymienione instytucje i obowiązujące przepisy. 
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Obiekty budowlane wykonane na zlecenia Zamawiającego winny zapewniać: 
- W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji i uŜytkowania, 

odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska. 
- Warunki uŜytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów i ustaleniami niniejszego programu. 
- Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 
- Trwałość w dobrym stanie technicznym przez 25 lat (z wyjątkami opisanymi w p. 1.4.) 
 
Wymagania w stosunku do istniejącej zieleni 
Projektuje się zachowanie wszystkich istniejących drzew, na których naleŜy jedynie 
przeprowadzić cięcia pielęgnacyjne i formujące. WaŜnym zagadnieniem jest odpowiednia 
rekultywacja terenu łąkowego przeznaczonego do plaŜowania, na którym naleŜy gruntownie 
wymienić strukturę roślinności tak, aby łąka stanowiła równą i trwałą powierzchnię pokrytą 
mieszanką traw odpornych na uŜytkowanie wymagających częstego koszenia i regularnego 
zraszania w godzinach wieczornych w okresie wykorzystywania kąpieliska.  
 
Wymagania w stosunku do nawierzchni: 
NaleŜy zaprojektować i wykonać nową nawierzchnię ciągów pieszych z płyt chodnikowych 
betonowych wokół niecek basenowych oraz z desek kompozytowych ciągów prowadzących do 
suchego placu zabaw w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu uŜytkowania. Grubość 
całkowitą konstrukcji nawierzchni ciągów pieszych (warstwa górna + warstwa dolna)  z 
betonowych płyt chodnikowych 100x50x7 oraz z desek kompozytowych ułoŜonych na ruszcie z 
tworzywa sztucznego i profili ocynkowanych  naleŜy tak dobrać aby przeniosła obciąŜenie 
pochodzące od przewidywanego ruchu pieszego.  Zaprojektowana nawierzchnia nie moŜe się 
klawiszować, wypaczać, pękać oraz osiadać. NaleŜy równieŜ zaprojektować i wykonać dwie 
pochylnie o nawierzchni betonowej i spadku podłuŜnym maksymalnie 5% zapewniające swobodę 
pokonywania róŜnic wysokości osobom niepełnosprawnym oraz schodów z dyli betonowych z 
gotową fakturą o wymiarach 100x40x17 cm. Nawierzchnia pochylni oraz schodów powinna być 
antypoślizgowa.  Od strony południowej naleŜy wykonać tymczasowe wejście główne 
wykorzystując istniejący układ komunikacyjny zmieniając jedynie na fragmencie (za istniejącą 
bramą)  jego nawierzchnię na nową z płyt betonowych o nośności minimum 100kN/oś.     
Wszystkie nawierzchnie powinny mieć spadek podłuŜny i poprzeczny zapewniający prawidłowe   
odprowadzenie wód opadowych do istniejącego lub projektowanego systemu odwodnieniowego. 
Nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodpływowych. Minimalny spadek podłuŜny dla 
nawierzchni ciągów pieszych  z płyt betonowych powinien wynosić 0.3%, spadek poprzeczny 
minimum 1%. W przypadku nawierzchni z desek kompozytowych zaleca spadek poprzeczny 2%. 
Minimalny spadek poprzeczny dla nawierzchni  przeznaczonych dla ruchu kołowego  wynosi 2%, 
podłuŜny 0.3%. Spadki naleŜy nadawać od basenów oraz od kontenerów. 
Wszystkie nawierzchnie powinny być wykonane estetycznie, starannie oraz zgodnie z zapisami 
zawartymi w odpowiednich dla danych warstw nawierzchni SST. W przypadku występowania 
pod projektowanymi nawierzchniami gruntów wysadzinowych lub nienośnych naleŜy je 
doprowadzić do nośności G1 lub wymienić. 
Konstrukcja nawierzchni musi zostać zaprojektowana w oparciu o  Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z poźn zm.) 
oraz  Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Zarządzenie nr 31 
GDDKiA z dnia 16.06.2014). 
Dopuszcza się modyfikację rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia: 
- parametrów uŜytkowych; 
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- trwałości nawierzchni; 
- bezpieczeństwa ruchu. 
Zamawiający dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni metodami 
mechanistycznymi i mechanistyczno-empirycznymi z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, 
pod warunkiem wykazania, Ŝe trwałość zmęczeniowa nawierzchni nie będzie mniejsza niŜ przy 
zastosowaniu rozwiązań typowych konstrukcji.    
Wyroby budowlane mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, Ŝe zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
Kolor i kształt materiałów przeznaczonych do wykonania wszelkich nawierzchni kaŜdorazowo 
dobrać w uzgodnieniu z Inwestorem. Nawierzchnie powinny być obramowane krawęŜnikiem, 
obrzeŜem, lub listwą wykończeniową.  
Ponadto na terenie inwestycji planuje się wykonać suchy plac zabaw  o nawierzchni z piasku 
oraz nawierzchni poliuretanowej.   
W przypadku placu zabaw o nawierzchni z piasku zaleca się stosować piasek  drobny lub 
średnioziarnisty (nie moŜe pylić) o minimalnej gr. 35cm.  Ostateczną grubość warstwy piasku 
naleŜy dobrać w zaleŜności wysokości upadku zamontowanych urządzeń.  Piasek powinien 
posiadać atest PZH. Pod warstwa piasku naleŜy umieścić wodoprzepuszczalną geowłókninę 
polipropylenową min 250g/m2. 
Plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej naleŜy zaprojektować o  nawierzchni przepuszczalnej, 
bezpiecznej do stosowania na zewnątrz zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 
1177:2009. Nawierzchnia powinna mieć atest PZH. 
Górna warstwy nawierzchni naleŜy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, 
stabilizowanego mechanicznie o frakcji 4-31.5mm gr. min. 25cm. Na takiej podbudowie układać 
warstwę wyrównawczą z kruszywa bazaltowego/granitowego/kwarcytowego frakcji 0-4mm gr. 
3cm. Kruszywo nie moŜe zawierać cząstek gliniastych. W celu ułatwienia spływu wód opadowych 
naleŜy zastosować na nawierzchni spadek ok. 1%. Wierzchnia warstwa jest przepuszczalna dla 
wody. Składa się z dwóch warstw, dolnej zbudowanej z granulatu SBR i górnej z granulatu 
EPDM. Granulaty łączone są klejem poliuretanowym. Grubość warstwy EPDM oraz SBR naleŜy 
dobrać w zaleŜności od wysokości upadku. PodłoŜe musi takŜe umoŜliwiać właściwe 
odprowadzenie wody. Jeśli podłoŜe jest nieprzepuszczalne, naleŜy zapewnić odpowiedni system 
odprowadzania wody poprzez zastosowanie rurek PCV perforowanych lub za pomocą drenów. 
Wykonawca musi się ściśle stosować do instrukcji producenta przy przygotowaniu podłoŜa, a 
takŜe osoba kontrolująca podłoŜe, przed ostatecznym montaŜem nawierzchni bezpiecznej. 
Kolejność robót jest następująca: usunąć glebę na głębokość 20 cm plus grubość nawierzchni 
przeznaczonej do  montaŜu. UłoŜyć warstwę geowłókniny na powierzchni, aby oddzielić warstwę 
kruszywa skalnego na niej ułoŜoną. Na brzegach ułoŜyć elementy krawędziowe najlepiej 
elastyczne, które gwarantują bezpieczniejsze warunki zabawy, w odróŜnieniu od tradycyjnych 
elementów betonowych. PodłoŜe pokryć warstwą kruszywa skalnego wolnego od gliny o ziarnie 
0-7 mm (wodoprzepuszczalne). W razie konieczności zamontować system odprowadzania wody 
z rury perforowanej PCV, który zapobiegnie wypieraniu zamontowanej nawierzchni lub drenaŜ. 
Kruszywo układać warstwami o grubości ok. 75 mm. Warstwy zagęścić zagęszczarką wibracyjną 
do stopnia Is=1. Sprawdzić wypoziomowanie  kaŜdej warstwy i w razie potrzeby poprawić, 
nakładając kolejną warstwę. Po nałoŜeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzić 
wypoziomowanie, poprawić miejsca nierówne odpowiednim materiałem np. drobnym Ŝwirem i 
zagęścić. PodłoŜe nie moŜe wykazywać odchylenia od poziomu większego niŜ 5 mm przy 3 m 
łacie. Na tak przygotowane podłoŜe moŜna dokonywać układania warstw bezpiecznej 
nawierzchni stosując się do instrukcji producenta. 
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2.2.  Przygotowanie budowy 
Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po uzyskaniu przez 
Wykonawcę zaświadczeń o przyjęciu zgłoszenia robót remontowych i o budowie obiektów 
tymczasowych oraz po zatwierdzeniu projektów wykonawczych opracowanych przez Wykonawcę 
na wszystkie elementy objęte zamówieniem, w tym równieŜ nie wymagające zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót. Przed złoŜeniem zgłoszeń niezbędne jest uzyskanie od Zamawiającego 
akceptacji rozwiązań projektowych zawartych w projektach wykonawczych. Zamawiający 
upowaŜni Wykonawcę do złoŜenia zgłoszeń po zaakceptowaniu stosownych projektów 
obejmujących zakres robót podlegających obowiązkowi zgłoszenia, które naleŜy przedłoŜyć 
Zamawiającemu na 7 dni przed datą zamierzonego wystąpienia z wnioskiem o przyjęcie 
zgłoszeń. Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje przedłoŜonych opracowań z uwagi na ich 
niezgodność z zamówieniem lub niekompletność – Wykonawca niezwłocznie poprawi 
zakwestionowane opracowania i przedłoŜy je ponownie do akceptacji. Wynikające z tego 
przesunięcie w czasie rozpoczęcia prac budowlanych nie upowaŜnia Wykonawcy do 
przesunięcia terminu realizacji prac objętych umową.   
 
Wykonanie projektów wykonawczych Wykonawca poprzedzi szczegółowym rozpoznaniem 
ukształtowania terenu, dróg i zieleni pod kątem spełnienia załoŜeń uŜytkowych, szczegółowym 
rozpoznaniem geotechnicznym, szczegółową inwentaryzacją i waloryzacją zieleni i pozyskaniem 
materiałów wyjściowych do projektowania, o których mowa w p. 4.3. Zeszytu 2 Programu 
Funkcjonalno - UŜytkowego. Wykonawca w razie potrzeby zaprojektuje i zrealizuje odpowiednie 
prace polegające na wyburzeniach, rozbiórkach i wycinkach. Wykonawca po szczegółowym 
rozpoznaniu moŜe proponować korekty usytuowania elementów w stosunku do określonego w 
niniejszym programie w celu optymalizacji prac z tym, Ŝe Zamawiający moŜe Wykonawcy 
odmówić zgody z kaŜdej przyczyny, w szczególności w związku z planem dalszej rozbudowy o 
czym mowa w p. 1.1. programu. 
 
Zamawiający będzie wymagał równieŜ przedłoŜenia do akceptacji projektów wykonawczych 
obejmujących elementy nie podlegające zgłoszeniu w aspekcie ich zgodności z ustaleniami 
programu funkcjonalno-uŜytkowego oraz umowy. PrzedłoŜenia projektów wykonawczych 
Wykonawca jest zobowiązany dokonać w 2 egzemplarzach w formie drukowanej na 7 dni przed 
zamierzoną datą przystąpienia do robót.  
Zamawiający przewiduje ustanowienie dla realizowanej przez siebie inwestycji osoby 
upowaŜnionej do reprezentowania go w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz 
specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
Budowlane. Kompetencje inspektorów nadzoru określono w p. 2.4 części opisowej PFU. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu szczegółowy 
harmonogram budowy przedstawiający w etapach tygodniowych proponowany postęp Robót. 
Harmonogram dla całości przedsięwzięcia opisanego niniejszym Programem będzie jednolity i 
skoordynowany. 
Roboty budowlane będą odbierane przez  inspektorów nadzoru. 
Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 
powykonawczą. 
Wymagane jest utrzymanie czystości terenu całego terenu robót w czasie wykonywania Robót. W 
razie zanieczyszczenia terenu w wyniku prowadzonych robót Wykonawca będzie odpowiadać za 
to zgodnie z przepisami prawa a ponadto zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem 
niezwłocznie usunąć zanieczyszczenia. 
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Wymagane jest równieŜ bieŜące usuwanie z jezdni dróg publicznych i dróg wewnętrznych, z 
których Wykonawca będzie korzystał, zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów 
budowy. 

 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca będzie odpowiadał przed władającym terenem  
za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Zamawiający w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcą przekaŜe prawo dostępu do 
wszystkich części Placu Budowy i uŜytkowania ich. 
Zagospodarowania terenu Placu Budowy naleŜy dokonać przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. 
NaleŜy w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejącą infrastrukturę szczególnie w zakresie 
istniejących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, kabli  elektrycznych, istniejącego zjazdu z 
drogi publicznej i układu dróg wewnętrznych. Wykonawca zobowiązany jest przy tym uwzględnić 
stan techniczny istniejącej infrastruktury i wykorzystać ją tak by ten stan nie uległ pogorszeniu.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy  
w okresie trwania realizacji aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót a w szczególności: 
- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  

z budową, a takŜe zabezpieczenia Placu Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych; 
- ogrodzenia i oznakowania terenu zaplecza budowy i oznaczenia terenu robót;  
- zabezpieczenia dróg prowadzących do Placu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym 

środkami transportu;  
- wyznaczenia miejsca do postoju sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów do 

wbudowania;  
- doprowadzenia mediów do placu budowy zgodnie z określonym przez siebie 

zapotrzebowaniem; 
- wykonania niwelacji terenu; 
- przywrócenia terenu i nie podlegającej przebudowie infrastruktury wykorzystywanej do 

realizacji inwestycji do stanu poprzedniego nie później niŜ przeddzień zakończenia budowy 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego i ochrony przeciwpoŜarowej. 
    
2.3. Cechy obiektów projektowanych 
 
2.3.1. Wymagania Zamawiającego odnoszące się do urządzenia i zagospodarowania terenu  
i infrastruktury technicznej 
 
Strefa wodna kąpieliska 
Strefę tę naleŜy zaprojektować i zrealizować na poziomie nasypu, odpowiadającym poziomowi 
plaŜy przy basenach wewnętrznych w budynku pływalni. Strefę wodną naleŜy zaprojektować i 
zrealizować z dostępem wyłącznie przez brodziki do płukania stóp, przy których  znajdą się 
otwarte stanowiska do opłukiwania całego ciała.  
 
Wymagania higieniczno – sanitarne i związane z nimi wymagania techniczne 
Zastosowana technologia filtracji i dezynfekcji musi gwarantować spełnienie przez wodę basenową 
wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku oraz normy 
DIN19643. Proces uzdatniania wody basenowej ma wykorzystywać filtrację mechaniczną, 
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dezynfekcję środkami chlorowymi z zachowaniem właściwego poziomu pH i REDOX wody 
basenowej. System cyrkulacji wody wymuszony przy pomocy dysz napływowych dennych oraz 
górnego czynnego przelewy typu górny Wiesbaden. Rurociągi technologiczne zlokalizowane w 
gruncie naleŜy wykonać ze zgrzewanych rur PE HD. Dla rurociągów zlokalizowanych w 
pomieszczeniach dopuszcza się zastosowanie rur i kształtek klejonych z PVC. NaleŜy zastosować 
specjalistyczną armaturę przeznaczoną do wody basenowej jako konstrukcje przepustnic 
międzykołnierzowych, miękkouszczelnianych. Korpusy przepustnic musza być wykonane ze 
stopów lekkich lub specjalnych gatunków Ŝeliwa. Sposób wykonania uszczelniania musi 
gwarantować brak kontaktu wody basenowej z korpusem. Do układów automatyki pracy filtrów 
naleŜy zastosować napędy elektryczne o długim czasie zamykania i otwierania, nie krócej niŜ 6 
sekund. Jako pompy basenowe naleŜy zastosować specjalistyczne pompy przeznaczone do wody 
basenowej. śeliwna konstrukcja pomp musi być całkowicie zabezpieczona antykorozyjnie. 
Wszystkie elementy mające kontakt z wodą basenową maja mieć powłoką antykorozyjną o 
grubości ok. 1000µm. Pompy powinny być sterowane za pośrednictwem falowników 
przystosowanych do pracy w agresywnych warunkach o klasie ochrony obudowy IP66 z 
zabudowanym wewnątrz filtrem RFI. Budowa przemienników powinna pozwalać na montaŜ dwóch 
lub więcej urządzeń bezpośrednio obok siebie, bez wymogu Ŝadnych dodatkowych przestrzeni. 
Pomiar i dozowanie środków chemicznych naleŜy wykonać w oparciu o zintegrowany sterownik 
realizujący pomiar chloru wolnego i całkowitego, pH oraz REDOX wody basenowej. Sterownik musi 
mieć moŜliwość rozbudowy o dodatkowe obiegi wody basenowej. Wszystkie parametry wody 
basenowej musza być archiwizowanie w formie tabelarycznej oraz jako wykresy. Sterowniki muszą 
pracować w lokalnej sieci komputerowej z moŜliwością zdalnego sterowania. Filtrację mechaniczną 
wody basenowej naleŜy wykonać z zastosowaniem technologii obecnie stosowanej do filtracji wody 
w krytej pływalni, to jest filtrów podciśnieniowych namywanych. Jako złoŜe filtracyjne naleŜy 
zastosować ziemię okrzemkową, włókna celulozy lub inne specjalistyczne złoŜa filtracyjne 
gwarantujące zachowanie parametrów wody basenowej stosownie do wymagań wynikających z 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. 
 
Warunki obowiązujące personel: 
a) Utrzymywanie w stanie czynnym urządzeń do dezynfekcji nóg (brodzików). 
b) Kontrolowanie stanu chemicznego i fizycznego wody basenowej kilka razy dziennie  
c) Dokładne mycie i dezynfekowanie niecek basenowych na początku kaŜdego sezonu. 
d) Codzienne oczyszczenie „strefy mokrej stopy” z naniesionego piasku, ziemi i innych 

zanieczyszczeń. 
e) Stosowanie środków czyszczących odpowiednich do rodzaju zanieczyszczeń. 
f) Nie naleŜy dopuszczać aby środki zawierające detergenty dostawały się do wody basenowej. 
Warunki obowiązujące uŜytkowników:  
a) Korzystanie w WC przed natryskami i przed wejściem do basenów. 
b) Mycie się mydłem pod natryskiem. 
c) Utrzymywanie kostiumów kąpielowych w naleŜytej czystości. 
d) Dezynfekowanie nóg przed wejściem na basen (w brodzikach). 
e) Utrzymywanie czystości w otoczeniu niecki. 
f) Podporządkowanie się do poleceń ratowników lub innych uprawnionych osób. 
 
Roboty towarzyszące związane z budową niecek basenowych 
W ramach robót budowlanych naleŜy zaprojektować i wykonać wszystkie prace związane z 
odpowiednim zabezpieczaniem placu budowy, stworzeniem a następnie likwidacją wymaganych 
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dróg transportowych oraz uporządkowanie placu budowy. Ponadto naleŜy wykonać konieczne 
roboty mogące wyniknąć w związku z: 
1. Wyznaczeniem i zabezpieczeniem dróg transportowych. 
2. Wykonaniem przygotowawczych robót budowanych w tym wykonaniem odpowiednich 

otworów do wyprowadzenia i wprowadzenia urządzeń wielkogabarytowych oraz ich 
późniejsza likwidacje wraz z przywróceniem terenów zewnętrznych do stanu pierwotnego. 

3. MontaŜem urządzeń technologicznej np. przekucia, fundamenty itp.  
4. Koniecznością przeprowadzenia rurociągów technologicznych przez przegrody budowlane 

krytej pływalni w tym wykonanie uszczelnień i przejść szczelnych. 
5. W celu przeprowadzenia remontem istniejącej niecki 1 oraz wykonaniem tymczasowego 

brodzika dla dzieci i układów retencji wody basenowej o odpowiedniej pojemności, naleŜy 
wykonać miedzy innymi: 
a) Usunięcie ścian oraz istniejącego dna betonowego, którego grubość wynosi około 120 cm 
b)  Wykonania monolitycznej płyty dennej posadowionej na podsypce piaskowej. 

 
2.3.2. Wymagania Zamawiającego odnoszące się do obiektów zagospodarowania terenu 
 
Projektowane zagospodarowanie terenu 
Zagospodarowanie terenu naleŜy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby jak najmniej 
ingerować w istniejące ukształtowanie terenu.  
Projekt zagospodarowania powinien: 
-uwzględniać uwarunkowania wynikające z istniejącego zagospodarowania terenu, 
-rozwiązywać zagadnienia komunikacji pieszej, rowerowej, kołowej i dojazdu technicznego, 
-uwzględnić wytyczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowej 
działki, 
- uwzględniać wymagania ppoŜ. i aktualne przepisy przy projektowaniu dróg, w tym dróg 
wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych 
 
2.3.3. Wymagania Zamawiającego odnoszące się do infrastruktury komunikacyjnej 
 
NaleŜy zaprojektować i wykonać nową nawierzchnię ciągów pieszych z płyt betonowych wokół 
niecek basenowych oraz z desek kompozytowych ciągów prowadzących do suchego placu 
zabaw w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu uŜytkowania. NaleŜy równieŜ zaprojektować 
i zrealizować pochylnię o spadku 5% zapewniającej swobodę pokonywania róŜnic wysokości 
osobom niepełnosprawnym. Od strony południowej naleŜy wykonać tymczasowe wejście główne 
wykorzystując istniejący układ komunikacyjny zmieniając jedynie na fragmencie (za istniejącą 
bramą) jego nawierzchnię na nową. Przewiduje się zmianę przeznaczenia istniejącej drogi 
manewrowej wraz z istniejącymi miejscami postojowymi, która przejmie rolę głównego szklaku 
pieszego, rowerowego oraz sporadycznie będzie wykorzystywana do ruchu kołowego w celu 
dojazdu karetki i samochodów obsługujących kąpielisko (dostawy eksploatacyjne i odbiór 
odpadków). Istniejąca tam bitumiczna nawierzchnia jezdni charakteryzuję się wystarczająco 
dobrym stanem technicznym.  
 
2.3.4. Zaplecze kontenerowe 
NaleŜy zaprojektować i zrealizować zaplecze kontenerowe dopuszczone do zastosowania jako 
pomieszczenia higieniczno – sanitarne do uŜytku publicznego. Zaplecze w zakresie natrysków i 
toalet musi być wykonane z materiałów umoŜliwiających ich stale utrzymanie w czystości. 
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Zamawiający oczekuje, Ŝe Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje zaplecze na sezon od 01.08 do 
30.09.2017r. Zaplecze po zakończeniu sezonu tj. nie wcześniej niŜ 30.09. br. Wykonawca 
odłączy od mediów, zdemontuje, wywiezie i przywróci teren do stanu poprzedniego. Zamawiający 
nie jest zainteresowany uŜytkowaniem kontenerów po zakończeniu sezonu. 
 
Zapewnienie warunków dla korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne  
Wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem toalet innych niŜ dostępne dla osób niepełnosprawnych 
muszą być całkowicie dostępne dla osób niepełnosprawnych 
 
Rozwiązania w zakresie wyposaŜenia instalacyjnego 
Zaplecze kontenerowe musi być wyposaŜone w instalację elektryczną, teletechniczną, wodną, 
kanalizacyjną i wentylacyjną. 
 
2.3.5. Ogrodzenie zewnętrzne 
Na rysunku nr 2 oznaczono odcinki ogrodzenia, na których naleŜy zaprojektować i zrealizować 
ogrodzenie stałe oraz odcinki, na których naleŜy zrealizować ogrodzenie tymczasowe. 
Ogrodzenie tymczasowe musi mieć co najmniej 1,8 m wysokości i musi być zakotwione w 
podłoŜu tak by nie mogło zostać przewrócone przez wiatr i przestawione przez uŜytkowników. 
Ogrodzenie musi nadawać się do demontaŜu i ponownego co najmniej 10 krotnego uŜycia.  
Stałe ogrodzenie zewnętrzne naleŜy zaprojektować i zrealizować w formie aŜurowej z przęsłami z 
cienkościennych kształtowników stalowych zamkniętych, przymocowanymi bez spawania do 
słupków ze stalowych kształtowników zamkniętych. Słupki zakotwione w cokole ciągłym 
posadowionym w podłoŜu gruntowym. Słupki przed zakotwieniem i przęsła w całości naleŜy 
ocynkować i pomalować proszkowo. 
 
2.3.6. Infrastruktura techniczna 
 
Zewnętrzne instalacje wodociągowe 
W ramach budowy kąpieliska z którą związane jest wyburzenie budynku trybuny naleŜy przed 
rozpoczęciem prac rozbiórkowych zmienić lokalizacje przyłącza wody. Przewiduje się przedłuŜenie 
przyłącza do łącznika wyprowadzonego z pływalni. PrzedłuŜany odcinek proponuje się prowadzić w 
gruncie na tyłach trybun, równolegle do istniejącej tam sieci kanalizacyjnej, energetycznej i 
hydrantowej. Zakres tych prac przewidziany jest do wykonania przez  Spółkę Miejskie Wodociągi i 
Kanalizacja w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
NaleŜy wykonać instalacje zasilania zimną i ciepłą wodą natrysków, brodzików do pukania stóp oraz 
tymczasowych pomieszczeń sanitarnych i biurowych. Instalacje te naleŜy poprowadzić w rurze 
ochronnej z PEHD z pomieszczeń technicznych krytej pływalni 
 
Zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej 
NaleŜy zaprojektować i wykonać przyłączenie zaplecza kontenerowego do istniejącej w 
sąsiadującej drodze zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, przy czym zaleŜnie od jej stanu 
technicznego wystarczająca będzie jej renowacja albo konieczna okaŜe się wymiana przewodu i 
studzienek. 
 
Spust wody z basenów 
NaleŜy zaprojektować i wykonać nowy spust wody z basenów do kanalizacji wraz z zasuwą na 
odcinku pomiędzy północną ścianą basenów zewnętrznych a południowo – wschodnim 
naroŜnikiem krytej pływalni gdzie znajduje się sieć kanalizacji deszczowej średnicy 160mm.  



MODERNIZACJA OTWARTYCH BASENÓW PRZY PŁYWALNI „RAWSZCZYZNA”  
PRZY UL. MICKIEWICZA 32 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM  

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY  
ZESZYT 1. CZĘŚĆ OPISOWA  

 
 

 33

NaleŜy wykonać odwodnienia istniejącej niecek basenowych poprzez wykonanie drenaŜu 
opaskowego i skierowanie jego do kanalizacji deszczowej znajdującej się pomiędzy terenem 
basenów zewnętrznych a południowo – wschodnim naroŜem krytej pływalni 
 
Retencja wody wypartej przez uŜytkowników z basenów zewnętrznych 
W celu zapewnienia właściwej pracy instalacji uzdatniania wody basenowej naleŜy zaprojektować i 
wykonać odpowiednią retencję dla wody wypieranej z basenów przez uŜytkowników. Ze względu na 
brak wymaganych na ten cel przestrzeni w pomieszczeniach technicznych istniejący pływali 
zbiorniki retencje o odpowiedniej objętości naleŜy zlokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie 
basenu rekreacyj nego oraz brodzika dla dzieci. Zbiorniki retencyjne naleŜy wyposaŜyć w przelewy 
awaryjne kierujące nadmiar wody opadowej do kanalizacji deszczowej. 
 
Instalacje wodno kanalizacyjne do obsługi nowoprojektowanych stacji uzdatniania wody basenowej. 
Rurociągi zasilające wodą wodociągową baseny zewnętrzne naleŜy opomiarować wodomierzami z 
nadajnikami impulsów do komunikacji z systemem sterowania. 
Uzdatnioną wodę basenową naleŜy doprowadzić do niecek basenów systemem rur PE DH, napływ 
wody do niecki będzie realizowany poprzez dysze denne przeznaczone do basenów foliowanych 
osadzone w płycie jako przejścia szczelne. Odprowadzeniem wody z basenów do systemu filtracji 
zapewnić poprzez odpowiedniej wielkości układ retencji. 

 
Podgrzewanie wody basenowej 
NaleŜy zaprojektować podgrzewanie z wykorzystaniem ciepła technologicznego z 
wymiennikowni. NaleŜy zaprojektować i wykonać dwa niezaleŜne układy podgrzewania wody 
basenowej. Jeden dla brodzika oraz drugi dla basenu rekreacyjnego. Układy podgrzewania wody 
basenowej naleŜy zrealizować w pełnej automatyce. 
 
Instalacje dozowania środków chemicznych. 
W ramach realizacji robót nie przewiduje się wykonywania dodatkowych pomieszczeń do 
magazynowania środków chemicznych. Nie przewiduje się równieŜ zastosowania innych środków 
chemicznych niŜ te stosowanie obecnie do uzdatniania wody basenowej w krytej pływalni. Stacje 
dozowania podchlorynu sodu oraz korektora pH naleŜy zlokalizować w istniejących obecnie 
pomieszczeniach do tego przeznaczonych w budynku pływalni. Do rozprowadzenia środków 
chemicznych pomiędzy stacjami dozującymi a punktami ich dozowania do rurociągów naleŜy 
zastosować wysokociśnieniowe przewody wykonane z PVDF. NaleŜy zastawać przewody o 
odpowiedniej długości bez ich łączenia (przedłuŜania). Sterowanie pompami dozującymi 
realizować w sposób automatyczny z wykorzystaniem dedykowanego sterownika do pomiaru pH, 
REDOX, chloru wolnego i chloru całkowitego. 
 
Instalacje technologiczne uzdatniania wody basenowej. 
NaleŜy zaprojektować i wykonać instalacje uzdatniania wody basenowej w oparciu o następujące 
podstawy: 
a) Wymagania Sanitarno-Higieniczne dla Krytych Pływalni – Czesław Sokołowski 
b) NormyDIN19643 
c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 
d) Informacje techniczne producentów materiałów i urządzeń do techniki basenowej.  
e) Uzgodnienia z Zamawiającym. 
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Zakres prac do zaprojektowania i wykonania obejmuje wykonanie instalacji orurowania 
technologicznego wraz ze zbiornikami retencyjnymi. NaleŜy zaprojektować i wykonać dwie odrębne 
instalacje uzdatniania wody - dla basenu rekreacyjnego oraz dla brodzika dla dzieci.  
 
Zastosowana technologia filtracji i dezynfekcji musi gwarantować spełnienie przez wodę basenową 
wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku oraz normy 
DIN19643. Proces uzdatniania wody basenowej powinien wykorzystwać filtrację mechaniczną, 
dezynfekcję środkami chlorowymi z zachowaniem właściwego poziomu pH i REDOX wody 
basenowej. System cyrkulacji wody wykonać jako wymuszony przy pomocy dysz napływowych 
dennych oraz górnego czynnego przelewy typu górny Wiesbaden. Rurociągi technologiczne 
zlokalizowane w gruncie naleŜy wykonać ze zgrzewanych rur PE HD. Dla rurociągów 
zlokalizowanych w pomieszczeniach dopuszcza się zastosowanie rur i kształtek klejonych z PVC. 
NaleŜy zastosować specjalistyczną armaturę przeznaczoną do wody basenowej jako konstrukcje 
przepustnic międzykołnierzowych, miękkouszczelnianych. Korpusy przepustnic musza być 
wykonane ze stopów lekkich lub specjalnych gatunków Ŝeliwa. Sposób wykonania uszczelniania 
musi gwarantować brak kontaktu wody basenowej z korpusem. Do układów automatyki pracy 
filtrów naleŜy zastosować napędy elektryczne o długim czasie zamykania i otwierania, nie krócej niŜ 
6 sekund. Jako pompy basenowe naleŜy zastosować specjalistyczne pompy przeznaczone do 
wody basenowej. śeliwna konstrukcja pomp musi być całkowicie zabezpieczona antykorozyjnie. 
Wszystkie elementy mające kontakt z wodą basenową maja mieć powłoką antykorozyjną o 
grubości ok. 1000µm. Pompy powinny być sterowane za pośrednictwem falowników 
przystosowanych do pracy w agresywnych warunkach o klasie ochrony obudowy IP66 z 
zabudowanym wewnątrz filtrem RFI. Budowa przemienników powinna pozwalać na montaŜ dwóch 
lub więcej urządzeń bezpośrednio obok siebie, bez wymogu Ŝadnych dodatkowych przestrzeni. 
Pomiar i dozowanie środków chemicznych naleŜy wykonać w oparciu o zintegrowany sterownik 
realizujący pomiar chloru wolnego i całkowitego, pH oraz REDOX wody basenowej. Sterownik musi 
mieć moŜliwość rozbudowy o dodatkowe obiegi wody basenowej. Wszystkie parametry wody 
basenowej musza być archiwizowanie w formie tabelarycznej oraz jako wykresy. Sterowniki muszą 
pracować w lokalnej sieci komputerowej z moŜliwością zdalnego sterowania. Filtrację mechaniczną 
wody basenowej naleŜy wykonać z zastosowaniem technologii obecnie stosowanej do filtracji wody 
w krytej pływalni, to jest filtrów podciśnieniowych namywanych. Jako złoŜe filtracyjne naleŜy 
zastosować ziemię okrzemkową, włókna celulozy lub inne specjalistyczne złoŜa filtracyjne 
gwarantujące zachowanie parametrów wody basenowej stosownie do wymagań wynikających z 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. 
 
Wymagania technologiczne dla stacji uzdatniania wody basenowej 
NaleŜy zaprojektować i zrealizować dwie niezaleŜnie instalacje uzdatniania wody basenowej. Jedna 
instalacja przeznaczona będzie do obsługi basenu rekreacyjnego z częścią do pływania. W 
kolejnym etapie instalacja ta zostanie rozbudowana w celu zapewniania prawidłowych parametrów 
wody w basenie ze zjeŜdŜalniami i w dzikiej rzece. Druga instalacja będzie przeznaczona do 
uzdatniania wody basenowej dla brodzika. Wymagane wydajności instalacji uzdatniania wody: 
a) basen nr 1 z funkcjami rekreacyjnymi i z częścią do pływania - 460 m3/h 
b) brodzik dla dzieci       - 320m3/h 

 
Niewielka część uzdatnionej wody musi być doprowadzona do brodzików słuŜących do płukania 
stóp. Minimalna ilość wody doprowadzonej do brodzików winna zapewnić jedną wymianę 
objętości brodzika w ciągu godziny. Woda kierowana do brodzików powinna być dodatkowo 
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zachlorowana do poziomu zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 
listopada 2015 roku tj. 1,0 ÷ 2,0 mg Cl/l. Wodę z brodzików naleŜy odprowadzić do kanalizacji.  
 
Całość wody cyrkulacyjnej z niecek odprowadzana jest poprzez rynny przelewowe. Woda z 
przelewów trafia z powrotem do zbiornika retencyjnego. Uzupełnianie obiegu w świeŜą wodę 
odbywa się będzie za pomocą rurociągów o średnicy nie mniejszej niŜ Dn50. 
Popłuczyny z filtra zawierające zuŜyty materiał filtracyjny będą podlegały zrzutowi do istniejącej 
kanalizacja obsługującej obecnie eksploatowane baseny w krytej pływalni. 

 
NajwaŜniejsze urządzenia stacji uzdatniania wody basenowej i atrakcji wodnych 
Zbiorniki retencyjne, ich zadaniem jest odbiór wody wypieranej przez kąpiących się, falowanie 
wody w basenie, oraz wody cyrkulacyjnej odbieranej przez kanały i rurociągi przelewowe. 
Określenie pojemności zbiornika nastąpi na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.  
Zbiornik retencyjne naleŜy wyposaŜyć w przelewy awaryjne Dn150, spusty do kanalizacji Dn50 
oraz automatyczne układy uzupełniania i kontroli poziomu wody. 
 
Pompy obiegowe, dla wody surowej naleŜy zastosować pompy pionowe z prefiltrem typu 
HERBORNER X, natomiast jako pompy wody czystej oraz pompy atrakcji wodnych naleŜy 
zastosować pompy typu HERBORNER F. 
 
Dmuchawy boczno kanałowe naleŜy zastosować do zasilania leŜanek powietrznych.  
 
Moc elektryczna zainstalowanych pomp i dmuchaw powietrznych powinna łącznie wynosić 120 
kW. 
 
Filtry basenowe, naleŜy zastosować filtry basenowe namywane w konstrukcji z tworzyw 
sztucznych.  
NaleŜy zainstalować: 
-) jeden filtr o wydajności460 m3/h dla basenu rekreacyjnego 
-) jeden filtr o wydajności 320 m3/h dla brodzika dla dzieci. 
 
Urządzenia kontrolno pomiarowe z akcesoriami do pomiaru parametrów fizyko chemicznych wody 
basenowej obejmujących pomiar: pH, REDOX, chloru wolnego i chloru całkowitego. 
Sterowanie pompami dozującymi realizowane będzie w sposób automatyczny z wykorzystaniem 
dedykowanego sterownika. Urządzenie kontrolno-pomiarowe będzie sterowało pompkami 
dozującymi poprzez przewody impulsowe (tzw. sterowanie częstotliwością impulsów). Nie zaleca 
się sterowania pompami poprzez przewody zasilające 220V (tzw. sterowanie długością impulsu). 
Stacje dozujące dodatkowo zostaną połączone elektrycznie z pompami obiegowymi w ten sposób, 
Ŝe postój stacji powoduje zatrzymanie pracy pompek dozujących. NiezaleŜnie od zaprojektowanego 
układu automatycznego, ze względów bezpieczeństwa, codziennie przed udostępnieniem basenu 
uŜytkownikom obsługa winna dokonać dodatkowo pomiaru stęŜenia chloru oraz odczynu pH wody 
basenowej za pomocą fotometru.  
 
Układ automatyki i sterowania pracą filtrów oraz atrakcji basenowych.  
KaŜdy z obiegów musi posiadać oddzielny układ sterowania zlokalizowany we wspólnej szafie 
sterowniczej. Instalacja elektryczna powinna być zasilana będzie w układzie TN-C-S, z oddzielnym 
przewodem ochronnym PE. Przewidywana, sumaryczna moc elektryczna zainstalowanych pomp i 
dmuchaw powinna wynosić około 190 kW. Ochronę podstawową instalacji powinna stanowić 
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izolacja robocza zabudowanych przewodów, aparatów i urządzeń. Dodatkową ochroną musza być 
zabezpieczenia róŜnicowo prądowe. Uzupełnieniem ochrony przeciwporaŜeniowej muszą być 
połączenia wyrównawcze, łączące przewody ochronne, wszystkie przewodzące części urządzeń 
elektrycznych ( obudowy szaf rozdzielnic, korpusy silników itp. oraz części przewodzące takie jak 
metalowe konstrukcje). 

 
Instalacja uzdatniania wody musi być wyposaŜona będzie w zawory filtrów sterowane elektrycznie. 
Szafa zasilająca wraz z układem AKPiA powinna sterować pracą stacji realizując następujące 
funkcje: 
a) Równomierna praca pomp obiegowych niezaleŜnie od stopnia zanieczyszczenia wkładów 

filtracyjnych. Pompy obiegowe sterowane falownikami. 
b) Kontrola poziomu lustra wody w filtrze poprzez czujnik ultradźwiękowy lub przetwornik 

ciśnienia - zabezpieczenie przed pracą wkładów filtracyjnych na sucho. 
c) Czasowe czyszczenie lustra wody w filtrze z tłuszczów i innych substancji wytrącających się 

na powierzchni. Uwaga: zbiornik filtra musi być w wersji z kieszenią przelewową. 
d) Automatyczna kontrola poziomu i uzupełnianie wody w zbiornikach retencyjnych. 
e) Automatyczne sterowanie poszczególnymi fazami pracy filtrów.  
f) Automatyczne przełączanie się filtra z obiegu wewnętrznego na tzw. tryb normalny, czyli 

filtrację oraz z trybu filtracji na obieg wewnętrzny. 
g) Wizualizację pracy instalacji na ekranie ciekłokrystalicznym (ekran dotykowy). 
h) Sterowanie zaworów z napędami elektrycznymi wchodzącymi w skład zewnętrznego 

orurowania filtra.  
i) MoŜliwość ręcznego załączania /wyłączania urządzeń elektrycznych.  
j) Automatyczne włączanie/wyłączanie układów dozujących chemikalia basenowe w zaleŜności 

od trybu pracy układu filtracji.  
k) Zabezpieczenie przed niekontrolowanym dozowaniem środków chemicznych podczas 

awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp obiegowych.  
l) Zabezpieczenie przed niekontrolowanym podgrzaniem wody w obrębie wymienników ciepła 

podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp obiegowych.  
m) Regulacja temperatury wody w basenach. 
n) Sterowane atrakcjami basenowymi. 
 
Rurociągi i armatura 
Przewody wody technologicznej w pomieszczeniach naleŜy wykonać z rur PVC-U łączonych za 
pomocą klejenia, rurociągi w gruncie i w dnach niecek naleŜy wykonać z PE 100 SDR 17 PN10. 
Wszystkie rury, kształtki, armatura oraz pozostałe elementy rurociągów powinny być przystosowane 
do pracy przy ciśnieniu nominalnym 10 bar. PowyŜsze zalecenie nie dotyczy rurociągu wody 
wodociągowej, który naleŜy wykonać z rur, kształtek PE (lub PP) odpornych na ciśnienie nie 
mniejsze niŜ 16 bar.  Ze względów na unifikację uŜytkowane armatury dla basenów zewnętrznych i 
wewnętrznych naleŜy zastosować zawory zwrotne i zaporowe produkcji EBRO w wykonaniu dla 
celów technologii basenowej. Wszystkie elementy instalacji, które będą miały bezpośredni kontakt z 
wodą cyrkulacyjną (uszczelnienia zaworów, uszczelki, mankiety kompensatorów drgań) muszą być 
odporne na działanie chloru (medium-woda basenowa). Wszystkie rurociągi technologiczne naleŜy 
zamontować na stalowych (ocynkowanych) konstrukcjach nośnych. Uchwyty rur powinny posiadać 
gumowe tłumiki drgań. Przy montaŜu instalacji naleŜy zwrócić szczególną uwagę, aby klejenie 
rurociągów nie odbywało się w temp. poniŜej +5 OC.  
Na okres zimowy rurociągi zlokalizowane w strefie zamarzania winny być opróŜnione z wody. 
OpróŜnianie niecek basenu sportowego, rekreacyjnego i brodzika odbywa się przez zrzut wody do 
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kanalizacji poprzez otwarcie odpowiedniej  zasuwy zlokalizowanej w gruncie. Zaleca się 
pozostawienie wody na zimę w niecce sportowej i rekreacyjnej.  
 
Poziom hałasu i drgań 
Urządzenia przewidziane w instalacji nie mogą spowodować przekroczenia dopuszczalnego 
natęŜenia hałasu i drgań w pomieszczeniach. Przy podejmowaniu decyzji zakupu konkretnych 
urządzeń technologicznych (jak np. dmuchawy i pompy) naleŜy sprawdzić w DTR czy urządzenie 
nie przekracza dopuszczalnego natęŜenia hałasu. NaleŜy stosować uchwyty rur z gumowymi 
tłumikami drgań. 
 
Zewnętrzne instalacje elektryczne i oświetleniowe 
Instalacje zasilania elektrycznego. 
W ramach realizacji robót objętych etapem pierwszym naleŜy wykonać rozdzielnice elektryczną 
umoŜliwiającą obsługę wszystkich urządzeń które zostaną zainstalowane równieŜ w drugim etapie 
realizacji robót. NaleŜy przewidzieć wszystkie funkcje zasilająco sterujące stosownie do opisu 
technologii uzdatniania wody basenowej. W ramach realizacji tego zakresu robót naleŜy wykonać 
panel sterujący atrakcjami wodnymi ze stanowiska ratownika zlokalizowanego w sąsiedztwie 
basenów zewnętrznych. NaleŜy przewidzieć równieŜ wykonanie układu do pomiaru zuŜycia energii 
elektrycznej przez instalacje basenów zewnętrznych. Pomiar ten będzie wykorzystywany przez 
UŜytkownika obiektu do celów wewnętrznych. Przewidywana moc elektryczna zainstalowanych 
pomp i dmuchaw powietrznych w etapie 1. oraz w etapie 2. wyniesie około 191 kW. 
 
Zasilanie w energię elektryczną   -   kompensacja  mocy biernej 
Istniejące zasilanie kompleksu wyposaŜone jest w stację transformatorową z transformatorem o 
mocy 630 KVA. Obecne zapotrzebowanie na energię elektryczną kształtuje się na poziomie 330 
KW mocy czynnej. Do wykorzystania pozostaje około 250 KW mocy czynnej, co w zupełności 
wystarczy na pokrycie mocy zainstalowanej w I i  II etapie budowy obiektu. W okresie letnim 
pewną rezerwę mocy stanowić będzie moc silników pomp obiegowych centralnego ogrzewania. 
PrzewaŜającą część zainstalowanych odbiorników elektrycznych stanowić będą odbiorniki 
elektryczne indukcyjne. Zachodzi konieczność  kompensacji mocy biernej indukcyjnej . 
Lokalizacja rozdzielnicy głównej dla potrzeb budowanego  kompleksu. 
Rozdzielnicę główną budowanego obiektu naleŜy ustawić w podbaseniu obok juŜ istniejącej 
rozdzielnicy głównej i  zasilić   ją  z zacisków głównych istniejącej rozdzielnicy kablem  YKXS 
dobranym do obciąŜenia (250KW). Stosować podstawy bezpiecznikowe o wartości 630A. W 
rozdzielnicy zamontować ochronnik kl. B+C uziemiając go linką miedzianą o przekroju min. 
16mm².  
 
Konfiguracja sieci TN-S 
Zasilanie istniejącej rozdzielnicy głównej jest w układzie TN-C. Podobnie naleŜy zasilić 
rozdzielnicę dobudowywaną. Zacisk PEN naleŜy uziemić. Oporność uziemienia mniejsza od 
10Ω. Obwody wychodzące z rozdzielnicy głównej budowanego obiektu naleŜy prowadzić jako 
YKXS 5x(pięcioprzewodowe) 
 
Rozdzielnice obiektowe:  oświetlenia terenu, instalacji wewnętrznych, zasilania instalacji 
niskoprądowych. 
Z rozdzielnic obiektowych zasilane będą : 
oświetlenie terenu kablem YKXS 5x6mm²- zrealizowane na 10-ciu słupkach oświetleniowych o 
architekturze odpowiednio dobranej z oświetleniem ciepłym ledowym, oświetlenie wiaty kablem 
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YKXS 3x1,5mm²- zrealizowane  świetlówkami  ledowymi  zawieszonymi  w dwu rzędach pod 
konstrukcją zadaszenia wiaty, w etapie pierwszym równieŜ instalacje wewnętrzne w kontenerach, 
oświetlenie kontenerów  przewodem YDYŜo  3x1,5mm², zasilanie gniazd w kontenerach 
przewodem YDYŜo 3x2,5mm² 
Wszystkie rozdzielnice obiektowe zaopatrzyć w wyłączniki róŜnicowo-prądowe o prądzie 
wyłączającym  30mA 
 
Odbiorniki silnoprądowe sieci 230/400V 
Wszystkie silniki pomp, oraz wentylatorów naleŜy zasilić bezpośrednio z rozdzielnicy głównej 
poprzez rozłączniki  bezpiecznikowe. Wartość zabezpieczeń naleŜy dobrać odpowiednio do 
obciąŜenia i systemu rozruchu silnika. Kable naleŜy prowadzić w korytkach  lub osłonach PCV. 
 
Projektowane instalacje nioskoprądowe i telekomunikacyjne 
Wszystkie instalacje niskoprądowe z wyjątkiem systemu kontroli dostępu naleŜy zaprojektować 
jako nie powiązane z istniejącym obiektem pływalni Rawszczyzna, jako oddzielne systemy: 
 
Sieć okablowania strukturalnego 
Jako podstawę instalacji niskopradowych naleŜy przyjąć budowę sieci okablowania 
strukturalnego / okablowanie miedziane, swiatłowodowe + urządzenia aktywne/.Do tej sieci 
dołączone będą komputery, kamery, rozgłaszacze wifi i inne urządzenia IP. KaŜde urządzenie IP 
będzie podpięte do elementu aktywnego sieci skrętką o dł. max 100m. Okablowanie realizowane 
będzie wewnątrz obiektu w rurach i listwach PCV, a na zewnątrz w kanalizacji kablowej o 
przekroju 160 mm. Kanalizację naleŜy doprowadzić do wszystkich elementów aktywnych 
 
Rozsiewanie WIFI 
NaleŜy zaprojektować urządzenia dostępowe w standardzie Ac, wyposaŜone w dwa gigabitowe 
porty Ethernet, posiadające trzy wbudowane anteny o zysku 3 dBi pracujące w technologii 3x3 
MIMO. Przepustowość transmisji wynosi do 450 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i do 1300 Mb/s w 
paśmie 5 GHz. przystosowane do wykorzystania na zewnątrz budynków, posiadające 
wodoodporną obudowę.  
Zasięg transmisji moŜe wynosić nawet 122 metry (jest uzaleŜniony od warunków i przeszkód), 
moc nadawcza wynosi 22 dBm. Do urządzenia moŜe być jednocześnie podłączonych nawet 200 
klientów, moŜna stworzyć 4 SSID. Zasilanie odbywa się poprzez PoE: pasywne, 802.3af lub 
803.2at o napięciu 44 - 57 V DC. Urządzenie moŜe zostać zamontowane na suficie w 
południowej części wiaty a w etapie 1 na dachu kontenera. 
 
Nagłośnienie 
NaleŜy zaprojektować wzmacniacz o mocy  1 Kw , przedwzmacniacz, odtwarzacz mp3. Mikrofon, 
kolumny radiowęzłowe zewnętrzne 80W/100V, przeznaczone do montaŜu na ścianie lub słupie. 
WyposaŜone w 4 głośniki średnio-niskotonowe i 1 głośnik wysokotonowy. Wykonane w technice 
100V, z wysokiej jakości stalowa obudową malowaną proszkowo. Dane techniczne : moc 80W, 
pasmo przenoszenia: 110Hz-15kHz, skuteczność 92dB ± 3dB,  napięcie pracy: 70/100 V, 
wymiary: 240 x 190 x 1000 mm,  masa 14,3 kg, liczbę i rozmieszczone określi projekt akustyczny 
 
Monitoring wizyjny 
Sieć monitoringu  korzystać będzie z okablowania strukturalnego. W skład będą wchodzić 
kamery IP np.: BCS-TIP8201AIR-II kamera zewnętrzna IP 2.0 Megapixel BCS  szt.10, 
rozmieszczenie kamer: wejście –wyjście szt.2;  wiata lewa strona – prawa strona szt.2; teren 
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basenów na słupkach oświetlenia  wschód-zachód  i  północ – południe  szt.4; pozostałe dwie 
kamery w pomieszczeniach, rejestrator IP np.: BCS-P-NVR1604-4K-16P, rejestrator 16-kanałowy 
IP 12Mpx 4K, 4x SATA II, 16x PoE BCS POINT, monitor np.: LE3240S-B1 IIYAMA Monitor 
FullHD LED 32 cale z matrycą IPS i funkcją odtwarzania mediów z nośnika USB szt.1. 
Rejestrator i monitor naleŜy  zlokalizować w kontenerze (serwerownia ) w raz z szafą RACK 
 
System  kontroli dostępu 
System kontroli dostępu  ma zapewniać wejście przez bramkę na obiekt, dostęp do szafek 
depozytowych  oraz moŜe być rozszerzony o czas przebywania na obiekcie, zaleŜnie od systemu 
rozliczania. Realizowany przy pomocy karty dostępu lub paska. System ten moŜe być 
konfigurowany z siecią IP poprzez sieć okablowania  strukturalnego. System kontroli dostępu 
zaprojektować jako zintegrowany z istniejącym systemem na krytej pływalni – wyposaŜony w 
czytniki technologii 125 kHz UNIQUE. 
 
System  przywołania 
System przywołania montowany w pomieszczeniach z których korzystają niepełnosprawni 
umoŜliwia przywołanie pomocy (podobnie jak w szpitalach) .Realizuje się go na poziomie 12-24 v 
przewodem lub kablem  YKY 2X1mm² prowadzonym  z pomieszczenia dozoru. 
 
2.4. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
2.4.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót przy realizacji inwestycji „terenu rekreacji w rejonie zbiornika retencyjnego w 
Czarnej” 
 
2.4.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikację jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy odczytywać  
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia zaprojektowania i wykonania Robót opisanych w pkt.1. 
 
2.4.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Wymagania Ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z Programem Funkcjonalno-
UŜytkowym. Zakres robót obejmuje zaprojektowanie i budowę terenu rekreacji w rejonie zbiornika 
retencyjnego w Czarnej w zakresie przedstawionym w niniejszym PFU.  
 
2.4.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z PFU, 
opracowaną przez siebie na podstawie umowy i PFU Dokumentacją Projektową i poleceniami 
nadzoru inwestorskiego. 
 
Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa: projekty budowlane i wykonawcze zawierające odpowiednie 
szczegółowe specyfikacje techniczne zostaną sporządzone przez Wykonawcę. Dokumentacja 
zostanie sporządzona zgodnie z wszelkimi warunkami zawartymi  
w umowie i w niniejszym PFU. JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym 
uzupełnienie rysunków, lub specyfikacji technicznych Wykonawca sporządzi brakujące rysunki 
lub specyfikacje techniczne niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt w 4-ch 
egzemplarzach i przedłoŜy je Zamawiajacemu do zatwierdzenia.  
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Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności: 
 
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  

z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy plac 
Budowy przed dostępem osób nie upowaŜnionych  

- fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót, 

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się , Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową.  

 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca musi wystąpić o wszystkie wymagane 
przepisami prawa zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane  
z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu oraz utylizacją wszelkich odpadów. W okresie 
trwania budowy i Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  
 
Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót przez personel Wykonawcy albo bez związku przyczynowo – skutkowego ze 
strony prowadzonych przez Wykonawcę Robót lecz powstałego na terenie budowy w okresie 
poprzedzającym zakończenie i przekazanie Robót. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a z chwilą zakończenia Robót 
ich szkodliwość całkowicie zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania.  
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Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i na powierzchni wody za 
urządzenia podziemne i podwodne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót a takŜe, o ile zaistnieje, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i wody i urządzeń podziemnych i podwodnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez właścicieli urządzeń.  
 
Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do obowiązujących na drogach dojazdowych do Placu Budowy 
ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub 
wymiarowo ładunków.  
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Protokołu Odbioru Końcowego przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać wszystkie elementy przedmiotu Umowy do czasu końcowego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wszystkie elementy były  
w zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca  
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru inwestorskiego powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego  
w trakcie prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami  



MODERNIZACJA OTWARTYCH BASENÓW PRZY PŁYWALNI „RAWSZCZYZNA”  
PRZY UL. MICKIEWICZA 32 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM  

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY  
ZESZYT 1. CZĘŚĆ OPISOWA  

 
 

 42

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować nadzór inwestorski o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej  Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 
władz na swój koszt. Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy, 
Wykonawca winien przedłoŜyć Zamawiającemu wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do 
rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umoŜliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót.  Ponadto, winien pozwolić Władzom 
na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy  
z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 
 
Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń naleŜy wykonać pod nadzorem Zamawiającego i właścicieli tych 
urządzeń. 
Wykonawca poniesie w ramach ceny kontraktowej wszystkie koszty nadzorów właścicieli 
urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 
 
Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych  
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi naleŜy do Wykonawcy.  
 
Tablice informacyjne i promocja Projektu 
Wykonawca wykona i zamontuje tablicę informacyjną budowy zgodną z aktualnymi Prawa 
Budowlanego oraz tablicę promocji budowy o wymiarze 2x3 m ustawioną przy ul. Witosa w 
rejonie wejścia do Zespołu Szkół w Czarnej. Koszt budowy, utrzymania i demontaŜu tablicy 
naleŜy ująć w Cenie Kontraktowej. 
 
2.4.5. Materiały  
 
Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez nadzór inwestorski w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy nadzór 
inwestorski będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
Nadzór inwestorski będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
Nadzór inwestorski będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez nadzór inwestorski. KaŜdy rodzaj Robót, w 
którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca będzie wykonywał na 
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własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, niezapłaceniem i koniecznością usunięcia nie 
zbadanych i nie zaakceptowanych materiałów w ramach ceny kontraktowej. 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z nadzorem inwestorskim lub 
poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę będzie przewidywała moŜliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi nadzór inwestorski o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, 
albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez ten nadzór. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody nadzoru 
inwestorskiego. 
 
2.4.6.  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez nadzór inwestorski lub Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez nadzór inwestorski. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy nadzorowi inwestorskiemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli 
Dokumentacja Projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi nadzór inwestorski o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nadzoru 
inwestorskiego, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez nadzór 
inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
2.4.7. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach nadzoru inwestorskiego, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
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technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie InŜyniera 
będą usunięte z Placu Budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy  
i wszelkie ewentualne zanieczyszczenia z toni i lustra wody, powstałe na skutek prowadzonych 
robót. 

 
2.4.8. Wykonywanie robót 
 
Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów  wykonywanych Robót, za ich zgodność z przygotowaną  
i zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, wymaganiami PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez nadzór autorski. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli  wymagać tego będzie nadzór inwestorski, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez nadzór inwestorski nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i Dokumentacji Projektowej, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji nadzór inwestorski uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Harmonogram robót 
Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić wszystkie czynniki  
i warunki mające wpływ na prowadzenie robót: 
Za odpowiednie, gwarantujące terminowe wykonanie Robót z dotrzymaniem obowiązujących 
reŜimów technologicznych, opracowanie Harmonogramu odpowiada Wykonawca. Nadzór 
inwestorski lub Zamawiający moŜe nakazać zmiany w Harmonogramie jeśli uzna, Ŝe nie 
gwarantuje on dotrzymania wymaganej jakości i terminu Robót. 
 
Pomieszczenie biurowe nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca, w  ramach Kontraktu nie jest zobowiązany zapewnić nadzorowi inwestorskiemu 
zaplecza. 
 
 
 
 
 



MODERNIZACJA OTWARTYCH BASENÓW PRZY PŁYWALNI „RAWSZCZYZNA”  
PRZY UL. MICKIEWICZA 32 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM  

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY  
ZESZYT 1. CZĘŚĆ OPISOWA  

 
 

 45

2.4.9. Kontrola jakości robót 
 
Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a)   część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
- wykonywanych Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi; 

b)   część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie   transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
- legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej. Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
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InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
InŜynier  będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych.  
 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość 
udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
InŜynier. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji Projektowej, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu  
i terminie pomiaru lub badania po wykonaniu pomiaru badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w program zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
Badania prowadzone przez InŜyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. InŜynier, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić do 
uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Dokumentację Projektową, 
kaŜda  partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami  wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych  badań  będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Dokumentacją Projektową to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera.  
Instrukcje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant  
i nie ma uprawnień do samodzielnego wydawania poleceń Wykonawcy Robót. Polecenie 
Projektanta musi potwierdzić InŜynier, by stały się obligatoryjne dla Wykonawcy. 
Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru ze względu na formę kontraktu nie będzie prowadzona. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.  
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (I)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie.  
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Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego 
 
2.4.10. Obmiar robót. 
 
Obmiar Robót ze względu na ryczałtowy charakter umowy nie będzie prowadzony. 
 
2.4.11. Odbiór robót 
 
Procedury odbioru robót. 
W zaleŜności od ustaleń Dokumentacji Projektowej, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 
- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia InŜynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. Odbioru 
InŜynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie  
z Dokumentacją Projektową i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robót nie moŜe 
kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez InŜyniera. śaden 
odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych 
Kontraktem. 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
 
Odbiór końcowy Robót 
Odbiór robót naleŜy wykonywać z uwzględnieniem niŜej podanych uwarunkowań: 
1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 
2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z  bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie InŜyniera. 

3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia Robót i przekazania dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.5. 
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4) InŜynier wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu 
odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele  
InŜyniera i Wykonawcy wezmą równieŜ udział w przekazaniu. 

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową. 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i  ustala nowy termin  odbioru 
ostatecznego 

 
Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty: 
a) protokoły odbiorów, 
b) protokoły rozruchu, 
c) instrukcje obsługi, 
d) inwentaryzacja geodezyjna, 
e) atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub 
f) Sprawozdanie techniczne, 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.  
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wymagań ustalonych przez InŜyniera. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
2.4.12. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena kontraktowa, skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie 
całości przedmiotu zamówienia oraz rzeczywisty stopień zaawansowania prac. Cena 
Kontraktowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie,  określone dla tej   Roboty w PFU i Dokumentacji Projektowej. 
Cena Kontraktowa będzie w szczególności obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy  
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
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- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wszelkie koszty wynikające z Dokumentacji Projektowej naleŜy ująć w Cenie Kontraktowej. 
 
2.4.13. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza. 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację wykonawczą  
i powykonawcza (jak opisano w kolejnych ST), geodezyjną powykonawczą inwestycji oraz inne 
niezbędne projekty wykonawcze zgodnie z p.4.1. Koszty naleŜy uwzględnić w Cenie 
Kontraktowej. 
 
2.4.14. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 
- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające, 
- ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót.  
- Koszty naleŜy uwzględnić w Cenie Kontraktowej. 
 
2.4.15. Koszty zajęcia terenu. 
Jeśli jest to konieczne, Wykonawca poniesie koszty zajęcia terenu i umieszczenia w nim 
urządzeń wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W celu uzyskania 
pozwolenia na zajęcie terenu, Wykonawca przygotuje odpowiednie projekty i uzyska wszelkie 
uzgodnienia. 
 
2.5. Wymagania Zamawiającego odnoszące się do fazy budowy 
 

Zamawiający udostępni dla potrzeb zorganizowania i przeprowadzenia budowy teren inwestycji z 
dostępem do dróg wewnętrznych w ciągu 3 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę 
zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót remontowych i budowy obiektów 
tymczasowych..  Wcześniej, po podpisaniu umowy z Wykonawcą, udostępni mu moŜliwość 
wstępu na cały teren inwestycji i przeprowadzenia wszelkich badań niezbędnych dla 
prawidłowego przygotowania realizacji zadania. 
NaleŜy dokonać wizji w terenie oraz oceny istniejącej infrastruktury pod kątem ustalenia jej 
przydatności do wykorzystania do realizacji zamówienia.  
Zagospodarowania terenu budowy i zaplecza budowy naleŜy dokonać przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. 
NaleŜy w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejącą infrastrukturę w zakresie: 
- kabli  elektrycznych 
- sieci kanalizacyjnych i wodociągowych istniejących w terenie  
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone  
w Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401). 
W zakresie przygotowania placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do: 
>   ogrodzenia i oznakowania terenu budowy;  
>   organizacji ruchu (wyjazdu na drogę publiczną) na czas budowy; 
> zabezpieczenia zieleni na terenie budowy przed uszkodzeniem, w miarę potrzeb 

zorganizowania i przeprowadzenia nawadniania zieleni i napowietrzania brył korzeniowych 
drzew; 
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> doprowadzenia mediów do placu budowy zgodnie z określonym przez siebie 
zapotrzebowaniem; 

> wyznaczenia miejsca do postoju sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów do 
wbudowania;  

      
Zakłada się, Ŝe obsługa komunikacyjna Placu Budowy odbywać się będzie poprzez zjazd z ulicy 
Mickiewicza i drogi wewnętrzne naleŜące do Zamawiającego. Projekt organizacji ruchu dla 
ewentualnych transportów wymagających poszerzenia zjazdu oraz wszelkie uzgodnienia i 
pozwolenia z nim związane Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach swoich obowiązków 
wynikających z umowy z Zamawiającym, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia co do 
przewozu nietypowych wagowo i wymiarowo ładunków. 
 
Wykonawca jest zobowiązany  tak organizować i prowadzić prace, aby zachować warunki 
dojazdu i dojścia do obiektów pływalni Rawszczyzna oraz zachować warunki dostawy wody, 
energii elektrycznej, ciepła, łączy telekomunikacyjnych, odbioru ścieków i wód opadowych dla 
pływalni Rawszczyzna i dla nieruchomości  połoŜonych w strefie przylegającej, w której 
prowadzenie robót moŜe mieć wpływ na zaopatrzenie w media. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej poniesie wszystkie koszty związane z organizacją 
Zaplecza Budowy, jego utrzymaniem i likwidacją i wyda Zamawiającemu teren wykorzystywany 
dla potrzeb Zaplecza Budowy nie później niŜ w dniu zakończenia robót w stanie nie gorszym niŜ 
stan, w którym go uzyskał. 
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Nazwa i adres zamawiającego: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Świętokrzyska 11 
27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski 
 
 
Opracowanie: 
 AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O. 
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa 
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20, 
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl 
 

 

Opracował zespół  w składzie: 
Architektura i zagospodarowanie terenu 
mgr inŜ. arch. Krzysztof Popiński  
mgr inŜ. arch. Grzegorz Cieniawa 
 
Konstrukcje budowlane 
mgr inŜ. Andrzej Nowicki  
 
Instalacje sanitarne i technologiczne instalacje wodne 
mgr inŜ. Krzysztof Kunert  
 
Instalacje elektryczne 
mgr inŜ. Marek Kolatorowicz  
 
drogi 
mgr inŜ. Przemysław Loranty  
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3.3. Spis przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 

- Prawo Wodne – Ustawa z dnia 18.07.2001r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 
145) 

- Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2010, nr 243, 
poz. 1623) 

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie – Rozporządzenie 
Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 02.03.1999r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 
1999, nr 43, poz. 430) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. Nr 0 
poz. 462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-uŜytkowym 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072) w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. 
nr 109,poz.719) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U. z 2009r. nr 
124, poz.1030) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze 
zm.) 

- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2003r. nr 7, poz. 78) 

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001r. nr 100, poz. 1085 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 2009r. nr 178, poz. 
1380 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 817 ) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. z 1994r. Nr 21, poz.73) 



- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących BHP w zakresie uŜytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 
(Dz. U. z2002r. Nr 191, poz. 1596 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaŜnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. 2003r. 
Nr 5, poz. 58) 

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014r. poz.715 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. Poz. 883 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 poz. 196 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz.1059 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r.poz. 1651 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 poz.1645 ze zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpoŜarowej (DZ. U z 2009 poz. 119. nr 998) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2041 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. z 
2014r. poz.1040) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i 
wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz. U. 2002r. nr 241, poz. 2077 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 
sprawie wykazu wyrobów słuŜących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i Ŝycia oraz mienia, a takŜe zasad wydawana dopuszczenia tych wyrobów do 
uŜytkowania (Dz. U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr 108, poz. 953 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego (Dz. U. 2001r. nr 138, poz. 1554) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie (Dz. 
U. z 1995r. nr 25, poz. 133) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 120) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r. poz. 1278) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robot ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. nr 118, poz. 1263) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Zarządzenie nr 31 GDDKiA 
z dnia 16.06.2014) 

- PN-EN 12385-1:2003 Liny stalowe ogólnego przeznaczenia -- Charakterystyki 
- PN-ISO 3178:1996 Liny stalowe ogólnego przeznaczenia -- Warunki odbioru 
- PN-EN 12385-2:2004 Liny stalowe -- Oznaczenia podstawowe 



- PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, 
PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, 
PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe -- 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-EN 1995-1-1:2010, PN-B-03150-00:1981, PN-B-03150-01:1981, PN-B-03150-02:1981, PN-
B-03150-03:1981 Konstrukcje drewniane -- Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-EN 1996-2:2010, PN-EN 1996-1-1:2010 Konstrukcje murowe -- Projektowanie i obliczanie 
- B-03264:1976 Konstrukcje Ŝelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
- PN-EN 1176-1: 2009 WyposaŜenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań.  
- PN-EN 1176-2: 2009 WyposaŜenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.  
- PN-EN 1176-3: 2009 WyposaŜenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 3: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeŜdŜalni.  
- PN-EN 1176-6: 2009 WyposaŜenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.  
- PN-EN 1176-7: 2009 WyposaŜenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne 

instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.  
- PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej 

wysokości upadku.  
- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-63/B-06251: Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
- PN-B-0448 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów  
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
- PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
- PN-EN 13251:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach 
oporowych. 

- PN-76/B-03001: Konstrukcje i podłoŜa budowli. 
- PN-82/B-02000: ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
- PN-82/B-02001: ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 
- PN-82/B-02003: ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. 
- PN-77/B-02011: ObciąŜenia budowli. ObciąŜenie wiatrem. 
- PN-80/B-02000/Az1: ObciąŜenia budowli. ObciąŜenie śniegiem. 
- PN-82/B-02004: ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia pojazdami. 
- PN-81/B-03020: Posadowienie bezpośrednie budowli. 
- PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
- PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe. 
- PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
- PN-EN 10025-1:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: 

Ogólne warunki techniczne dostawy. 



- PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 

- PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe. 
- PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania. 
- PN-EN 14081-1:2006 (U) Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne sortowane 

wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym. Część 1: Wymagania ogólne 
- PN-EN 14250:2005 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące 

prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi 
- PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone. 
- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego uŜytku 
- PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
- PN-EN 14216:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji 
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
- PN-EN 516:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia umoŜliwiające 

chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie 
- PN-EN 517:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające 
- PN-EN 12951:2005 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe zamocowane 

na stałe. Charakterystyka wyrobu i metody badań 
- PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe 

ceramiczne 
- PN-EN 771-6:2006 (U) Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 5: Elementy 

murowe z kamienia sztucznego 
- PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 1: Kotwy, listwy 

kotwiące, wieszaki i wsporniki 
- PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: NadproŜa 
- PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: Stalowe zbrojenie 

do spoin wspornych 
- PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2:Domieszki 

do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
- PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do 

zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
- PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane 
- PN-EN 12878:2005 (U) Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na bazie cementu i/lub 

wapna. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 

zaprawy 
- PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa 

tynkarska 
- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
- PN-EN 13830:2005 Ściany osłonowe. Norma wyrobu 
- PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe kanałowe 
- PN-EN 13224:2006 Prefabrykaty betonowe. Płyty stropowe Ŝebrowe 
- PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty betonowe. PodłuŜne elementy konstrukcyjne 



- PN-EN 1520:2005 Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 
strukturze 

- PN-EN 13693:2005 (U) Prefabrykaty betonowe. Specjalne elementy dachowe 
- PN-EN 13747:2005 (U) Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów stropowych 
- PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe. Wymagania 

i metody badań 
PN-EN 1856-1:2005 Kominy. Wymagania dla kominów metalowych. Część 1: Części składowe 

systemów kominowych 
- PN-EN 1856-2:2006 Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. Część 2: Metalowe 

kanały wewnętrzne i metalowe łączniki 
- PN-EN 1857:2005/AC:2006 Kominy. Części składowe. Betonowe kanały wewnętrzne 
- PN-EN 1858:2005 Kominy. Części składowe. Kształtki betonowe 
- PN-EN 14782:2006 (U) Samonośne płyty metalowe do pokryć dachowych, zewnętrznych 

okładzin i wewnętrznych wykładzin. Charakterystyka wyrobu 
- PN-EN 15088:2006 (U) Aluminium i stopy aluminium. Wyroby konstrukcyjne do robot 

budowlanych. Warunki techniczne kontroli i dostawy 
- PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji 

wodochronnej dachów. Definicje i właściwości 
- PN-EN 13859-1:2005(U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów 

podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe do nieciągłych pokryć dachowych 
- PN-EN 13859-2:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów 

podkładowych. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian 
- PN-EN 13956:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do pokryć dachowych. Definicje i właściwości 
- PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku 
do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje i właściwości 

- PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementów 
podziemnych. Definicje i właściwości 

- PN-EN 13970:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Asfaltowe warstwy regulacyjne pary 
wodnej. Definicje i właściwości 

- PN-EN 13984:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Warstwy regulacyjne pary wodnej z 
tworzyw sztucznych i kauczuku. Definicje i właściwości 

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-B-24260:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
- PN-70/B-02852: Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. Obliczanie obciąŜenia ogniowego 

oraz wyznaczanie względnego czasu trwania poŜaru. 
- PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynków. 
- PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. 
- PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
- PN-EN 13164:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
- PN-EN 13165:2003/A2:2005, AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 

sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
- PN-EN 13168:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

drzewnej (WW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 



- PN-71/E-02034: Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych oraz 
dworców i środków transportu publicznego. 

- PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
- PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nieprzekraczającym 0,6/1kV. 
- PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przepięciowa. 
- PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. 
- PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
- PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
- PN-IEC 60364-4-443:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
- PN-IEC 60364-5-525: Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciąŜalności przewodów 

i kabli 
- PN-92/E-05009/41:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciwporaŜeniowa 
- PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze 
- PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
- PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
- PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
- PN-90/E-60401/06, PN-90/E-60401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
- PN-EN 12464-1 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
- PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 
- PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - wymagania ogólne 
- PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. 
- PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
- PN-IEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - zasady ogólne 
- PN-91/E-05009/704: Instalacje placów budowy i robot rozbiórkowych. 
- PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
- PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy. 
- PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3. 
- PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
- PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 

odbiorcze. 
- PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania. 
- PN-EN ISO 5667-13:2002 (U): Jakość wody - Pobieranie próbek - Część 1-13. 
- PN-81/B-10725: Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-87/B-01060: Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. 

Terminologia. 
- PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne 

do 1MPa. 
- PN-92/B-01706: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
- PN-B-01706:1992/Az1:1999:Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu-Zmiana do 

normy PN-92/B-01707: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
- PN-81/B-10700/00: Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze 
- PN-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 



- PN-81/B-10700/02: Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 
stalowych ocynkowanych. 

- PN 92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-72/B-10722: Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
- PN-79/H-74244: Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
- PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne. 
- BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
- PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
- PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty 

wewnętrzne z węŜem półsztywnym 
- PN-EN 13565-1:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia piankowe. Część 1: 

Wymagania i metody badań podzespołów 
- PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
- PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 
- PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 3: Materiały z gumy porowatej 
- PN-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 4: Elementy uszczelniające 
odlewane z poliuretanu 

- PN-EN 1123-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze 
szwem wzdłuŜnym ocynkowane ogniowo. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością 

- PN-EN 1124-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych 
nierdzewnych ze szwem wzdłuŜnym. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością 

- PN-EN 10224:2004/A1:2005 (U) Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu płynów 
wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy 

- PN-EN 10311:2005 (U) Połączenia dla rur stalowych i złączek do transportu wody i innych 
płynów wodnych 

- PN-EN 10312:2004/A1:2005 (U) Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu 
płynów wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi. Warunki techniczne 
dostawy 

- PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych. Wymagania, 
metody badań i ocena zgodności 

- PN-EN 14384:2005 (U) Hydranty nadziemne 
- PN-EN 14339:2005 (U) Hydranty podziemne 
- PN-EN 14296:2005 (U) Urządzenia sanitarne. Publiczne umywalnie do mycia rąk 
- PN-EN 14428:2006 Kabiny prysznicowe. Wymagania funkcjonalne i metody badania 
- PN-91/M-34501: Gazociągi i instalacje gazownicze. SkrzyŜowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi. Wymagania. 
- PN-92/M-34503: Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. 
- PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uŜyteczności publicznej. 
- PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

uŜyteczności publicznej. Wymagania. 
- PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 

Właściwości mechaniczne. 
- PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania. 
- PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła. 



- PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie. 
- PN-76/B-03420: Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
- PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
- PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
- PN-EN 12599:2002/AC:2004: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
- PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe 
- PN-EN 1254:2002 Miedź i stopy miedzi. Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do 

kapilarnego lutowania miękkiego i twardego 
- PN-EN 295-10:2005 (U) Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i 

kanalizacyjnej. Wymagania mandatowe 
- PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Część 1: Wymagania i warunki techniczne 
- PN-EN 13986:2006 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Właściwości, ocena 

zgodności i znakowanie 
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i 

tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 
- PN-EN 356:2000 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na 

ręczny atak 
- PN-EN 357:2005 (U) Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z 

przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja ognioodporności 
- PN-EN 410:2001/A2:2003 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych 

właściwości oszklenia 
- PN-EN 673:1999/Apl:2003 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła 

''U''. Metoda obliczeniowa 
- PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone 
- PN-EN 1279-1:2005 (U) Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 1: 

Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalające charakterystykę układu 
- PN-EN 1279-2:2004/Apl:2005 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 2: 

Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci 
- PN-EN 1279-3:2004 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 3: Długotrwała 

metoda badania i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu oraz tolerancje koncentracji 
gazu 

- PN-EN 1279-4:2004 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 4: Metody 
badania fizycznych właściwości uszczelnień obrzeŜy 

- PN-EN 1279-5:2006 (U) Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 5: Ocena 
zgodności 

- PN-EN 14449:2005 (U) Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. 
Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą 

- PN-EN ISO 12543-1:2000 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło 
warstwowe. Definicje i opis części składowych 

- PN-EN ISO 14438:2005 Szkło w budownictwie. Określenie wartości bilansu energetycznego. 
Metoda obliczeniowa 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-EN 438-7:2005 (U) Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z Ŝywic 
- termoutwardzalnych (zwane laminatami). Część 7: Laminaty kompaktowe i panele 

kompozytowe z HPL stosowane jako wykończenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
sufitów 

- PN-EN 520:2005 (U) Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 



- PN-EN 13950:2006 (U) Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. 
Definicje, wymagania i metody badań 

- PN-EN 14496:2006 (U) Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w izolacji 
cieplnej/akustycznej oraz do płyt gipsowokartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 

- PN-EN 13963:2005 (U) Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i 
metody badań 

- PN-EN 14190:2005 (U) Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 
wymagania i metody badań 

- PN-EN 14195:2005 (U) Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z płyt 
gipsowokartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 

- PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 12859:2002/A1:2004 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań Płyty 

gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań 
- PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań 
- PN-EN 13279-1:2005 (U) Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 
- PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeŜa. Definicje, wymagania i metody badań. 

Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń 
- PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeŜa. Definicje, wymagania i metody badań. 

Część 2: Tynkowanie zewnętrzne 
- PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść 

uruchamiane prętem poziomym. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu 

zamykania. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań  
- PN-EN 12209:2005/AC: 2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki wraz z zaczepami. Wymagania 

i metody badań PN-EN 
- 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub 

płytką naciskową. Wymagania i metody badań 
- PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze 
- PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 

znakowanie 
- PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi 
- PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 

Właściwości i wymagania 
- PN-EN 14041:2006 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Właściwości 

zasadnicze 
- PN-EN 14342:2006 Podłogi drewniane. Właściwości, ocena zgodności i znakowanie 
- PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 

pokrycia podłogowe z polichlorku winyli. Wymagania 
- PN-EN 14188-1:2005 (U) Wypełniacze złączy i zalewy. Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
- PN-EN 14188-2:2005 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
- PN-EN 14188-2:2005 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 



- PN-EN 14188-3:2006 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 3: Wymagania dla 
prefabrykowanych złączy PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania. 

- PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11112: Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
- PN-S-06102: Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
- PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 1340:2004 KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i Ŝelbetowe 
- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i Ŝelbetowe 
- PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności 
- PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciąŜonych ruchem (z 
wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) 

- PN-EN 13252:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenaŜowych 

- PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  
- PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
- PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 
- PN-EN 74:2002(U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i 

nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań 
- DIN 19643, Aufbereitung von Schwimm und Badebeckenwasser, Dusseldorf 1997 
- Rozprzędzanym Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna 

odpowiadać woda na pływalniach. (Dz. U. poz. 2016 z dnia 2 grudnia 2015r), 
- Wymagania sanitarno – higieniczne dla krytych pływalni. Wydane przez Ministerstwo Zdrowia i 

Opieki Społecznej – Departament Zdrowia Publicznego autorstwa Czesława Sokołowskiego z 
grudnia 1998 r. 

- DIN 51097: Ustalenie przeciwpoślizgowości mokrych powierzchni w pomieszczeniach, w 
których chodzi się boso. 

- DIN 51130: Ustalenie przeciwpoślizgowości przestrzeni roboczych i powierzchni roboczych z 
podwyŜszonym niebezpieczeństwem poślizgu. 

- PN-EN ISO 10545-3:1999 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej” 

- PN-EN 13877 Nawierzchnie betonowe – Materiały 
- PN-EN Nawierzchnie betonowe – Wymagania funkcjonalne, 
- BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru, 
- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
- BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
- PN-ISO10318:2007 Geotekstylia – Terminy i definicje, 
- PN-EN ISO 9862:2007 Geotekstylia- Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie 

próbek do badań . 
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 



- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego 
– Metoda przesiewania 

- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 
pomocą wskaźnika płaskości 

- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

- PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania 
-  PN-EN 13286-2  Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: 

Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora 
- PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 47: 

Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy 
wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego. 

- PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych, 

- PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

- PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody 
określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora 

- PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 41: 
Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem 
hydraulicznym 

- PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 50: 
Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub 
zagęszczania na stole wibracyjnym 

- PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – Część 1: 
Mieszanki związane cementem 

- PN-EN 14227-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja – Część 10: 
Grunty stabilizowane cementem, 

-  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka 

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
- PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla stalowniczego do 

nawierzchni drogowych 
- PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe, 
- PN-EN ISO 10319 Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich 

próbek 
- PN-EN ISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Badanie na przebicie statyczne (metoda 

CBR) 
- PN-EN ISO 12956 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczenie charakterystycznych 

wymiarów porów 
- PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

zastosowania 



- PN-EN 1423:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki 
szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny) 

- PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 
poziomego oznakowania dróg, 

-  PN-EN 1097-5 2008E Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją , 

- PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych-Specyfikacja 
 



 
 

                   „WIERT – GEO” 
                      ZAKŁAD WIERCEŃ GEOTECHNICZNYCH 

                             27-440 Ćmielów, ul. Mostowa 18 
 tel. 507 048 251, (15)86 12 346  

NIP: 863 – 111 – 92 – 52 
                          e-mail: wiertgeo@op.pl 

 
 

 
 

 
 
 
 

OPINIA HYDROGEOLOGICZNA 

w sprawie wpływu projektowanej przebudowy, rozbudowy 

i remontu basenów odkrytych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną 

robotami towarzyszącymi - na szczelność i stateczność 

lewego wału rzeki Kamiennej na działce 

przy ul. Mickiewicza 32 

w Ostrowcu Św. 

 
‘ 
 
 
 

Opracowali: 
 

                                      Józef Stanisław Starzomski 
 

upr. nr 09028 nr 10007 
        nr 14001 

 
 
mgr inŜ. Rafał Dąbrowski  
  
 upr. Min. Środ. Nr VII-1316 
   nr V - 1508 
 

 

 

 

marzec 2017 

 
 
 
Wiercenia geologiczne   
wraz z dokumentacją dla 
potrzeb projektowania 
posadowienia obiektów 
 
 
 
 
Wiercenia i renowacje 
studni, próbne pompowania 
wraz  z dokumentacjami 
hydrogeologicznymi 
 
 
 
 
Projekty stref ochrony 
sanitarnej dla studni                
i ujęć wody 
 
 
 
Operaty  wodnoprawne na 
pobór wód wgłębnych 
 
 
Likwidacja studni 
głębinowych     
 
Obsługa geologiczna 
budów 



OPINIA HYDROGEOLOGICZNA w sprawie wpływu projektowanej przebudowy, rozbudowy i remontu basenów odkrytych, na 
szczelność i stateczność lewego wału rzeki Kamiennej przy działce na ul. Mickiewicza 32 w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 
 

           „Wiert-Geo”                                                                                J.R                  marzec 2017 
            Zakład Wierceń Geologicznych  
            (15) 86 12 346, 507 048 251 

S
tr

o
n

a
1

 

 
 
  
 
      SPIS TREŚCI: 
 
 
 

1. Wstęp 

2. Lokalizacja 

3. Morfologia i hydrologia 

4. Zakres wykonywanych robót przy remoncie basenów zewnętrznych 

5. Zakres wykonanych prac 

6. Warunki wodne 

7. Warunki gruntowe 

8. Ocena wpływu projektowanej inwestycji na wały przeciwpowodziowe rz. Kamiennej 

9. Wnioski i zalecenia 

10. Spis materiałów archiwalnych 

 

 

 

 

 
     SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 
 
 

1.    Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10.000 

2.    Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1: 1 000 

                  3.      Profil litologiczny otworu 

 4.     Tabela parametrów geotechnicznych 

       5.      Objaśnienia znaków uŜytych na profilu 

 
 
 
 

 
 
 
 



OPINIA HYDROGEOLOGICZNA w sprawie wpływu projektowanej przebudowy, rozbudowy i remontu basenów odkrytych, na 
szczelność i stateczność lewego wału rzeki Kamiennej przy działce na ul. Mickiewicza 32 w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 
 

           „Wiert-Geo”                                                                                J.R                  marzec 2017 
            Zakład Wierceń Geologicznych  
            (15) 86 12 346, 507 048 251 

S
tr

o
n

a
2

 

I. WSTĘP. 
 

Opinię hydrogeologiczną w sprawie wpływu projektowanej przebudowy, remontu i 

rozbudowy basenów odkrytych przy ul. Mickiewicza 32 Ostrowcu Św. opracowano na 

zlecenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 11 

Powodem zaś zlecenia jest art.88 Prawa Wodnego, który mówi o uwarunkowaniach jakie 

naleŜy spełnić przygotowując inwestycję w pasie mniejszym niŜ 50m od stopy wału 

przeciwpowodziowego rzeki. Projektowane roboty realizowane będą w odległości około 

7.0– 70.0 m od stopy wału. 

Celem więc niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunków gruntowo-

wodnych, występujących w miejscu wykonania projektowanej przebudowy w ochronnym 

pasie 50m  oraz określenie wpływu inwestycji na szczelność i stateczność lewego wału  

przeciw powodziowego w czasie przepływu wód powodziowych pod kątem wzmoŜonej 

filtracji wody przez podłoŜe wału z uwagi na naruszenie naturalnej struktury gruntu 

podczas wykonywania robót ziemnych. 

 

II. LOKALIZACJA. 

Teren badań połoŜony jest w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Mickiewicza 32 w 

sąsiedztwie mostu na rzece Kamiennej w ul. Mickiewicza.  Ogólnie omawiany teren 

znajduje się w dolinie rzeki Kamiennej na jej tarasie zalewowym. 

Lokalizację terenu badań pokazano na załączonej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 

1:1000 wg. zał. nr 2. Ogólna zaś lokalizację przedstawia załącznik nr 1. 

 

III. MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA. 

Obszar badań połoŜony jest w płaskiej i szerokiej dolinie rzeki Kamiennej               

o niewielkich róŜnicach wysokości terenu. Teren badań jest płaski i wyrównany. Rzędne 

terenu w obrębie wykonanych wierceń wynoszą 172,9 m n. p. m. Główną rzeką 

omawianego terenu jest rzeka Kamienna przepływająca w sąsiedztwie omawianej  

inwestycji.Rzeka Kamienna przy niskim stanie, wody w rzece posiada charakter  

drenujący. Wody podziemne i powierzchniowe spływają do rzeki szczególnie z 

wysoczyzny połoŜonej na północ i południe. Pod względem geologicznym omawiany teren 

leŜy na obrzeŜeniu mezozoicznym Gór Świętokrzyskich. 

 

IV. Wykaz przeprowadzanych robót przy remoncie basenów zewnętrznych: 

Wyburzenie budynku trybuny widowiskowej, wyburzenie schodów terenowych, 

ścian i murów oporowych, demontaŜ instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i 

elektrycznych łącznie ze słupami oświetleniowymi, rozbiórka cokołu ogrodzenia, budowa 

przyłącza C.O., przebudowa przyłącza wodociągowego, budowa schodów terenowych, 
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pochylni i murów oporowych, budowa chodników i płaszczyzn dla pieszych, budowa 

technologicznych instalacji wodnych i kanalizacyjnych w istniejącej niecce basenowej, 

budowa oświetleniai zewnętrznych kablowych linii elektrycznych zagłębionych w gruncie, 

budowa ogrodzenia, remont niecki basenowej nr 2 ( brodzik dla dzieci), przebudowa i 

rozbudowa istniejącej niecki basenowej, budowa zjeŜdŜalni wodnych i schodów na 

płaszczyzny startowe posadowionych na fundamentach Ŝelbetowych zagłębionych w 

gruncie, reprofilacja i zmiana ukształtowania terenu, rekultywacja terenu – usuniecie 

istniejącej darni, załoŜenie nowych trawników. Budowa małej architektury ( plac zabaw 

dla dzieci itp.) 

Głębokość posadowienia projektowanych sieci i obiektów w chronionym pasie 50m : 
 

L.p. Rodzaj obiektu Głębokość 
posadowienia: 

1. Rozbiórka budynku trybuny widowiskowej 0,0 m względem 
poziomu zwierciadła 
wody sektora basenów 

2. Przyłącze cieplne 0,8 m p.p.t. 
3. Przyłącze wodne do 1,8 m p.p.t. 
4. Schody terenowe, pochylnie, mury oporowe do 1,2 m p.p.t. 
5. Chodniki i płaszczyzny dla pieszych  do 0,4 m p.p.t. 
6. Wodny plac zabaw tj. posadowienie niecki Ŝelbetowej i 

budowa technologicznych instalacji wodnych i 
kanalizacyjnych 

do 1,5 m p.p.t. 

7. Oświetlenie i zewnętrzne okablowanie linii elektrycznych 
zagłębionych w gruncie 

0,8 m p.p.t. 

8. Ogrodzenie , mała architektura 1,0 m p.p.t. 
9. Przebudowa i rozbudowa istniejącej niecki basenowej 2,4 m p.p.t.* 
10. ZjeŜdŜalnie wodne i schody na płaszczyzny startowe 

posadowione na fundamentach Ŝelbetowych zagłębionych w 
gruncie 

do 1,5 m p.p.t. ** 

11. Reprofilacja i zmiana ukształtowania terenu, rekultywacja 
terenu – usuniecie istniejącej darni, załoŜenie nowych 
trawników 

do 0,3 m p.p.t. 

*- niecka jest posadowiona w obrębie nasypu  połoŜonego 1,5 m n. p. t. , głębokość posadowienia 

nie przekroczy 0,9 m p.p.t. przylegającego do stopy wału. 

** - zjeŜdŜalnie i schody posadowione będą w obrębie nasypu, głębokość posadowienia nie 

przekroczy poziomu terenu przylegającego do stopy wału. 

 

V. ZAKRES WYKONANYCH PRAC. 

W miejscu projektowanej przebudowy i rozbudowy basenów w pasie ochronnym                                             

rz. Kamiennej odwiercono  dwa otwory do głębokości 4,5 m,  lokalizując ich w miejscu 

projektowanej przebudowy od strony wału. Wiercenie  prowadzono w marcu 2017r. 

zestawem ręcznym i wiertnicą WO - 15 W czasie wiercenia dozór geologiczny wykonywał 
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obserwacje przewiercanych warstw, badania makroskopowe, pomiary zwierciadła wody, 

badania gruntu penetrometrem wciskowym. Wyniki wiercenia przedstawiono na profilach 

litologicznych (zał. nr 3). Otwory zlikwidowano urobkiem ubijanym warstwami w 

kolejności ich przewiercenia. Rzędne otworu podano na podstawie rzędnych z planu 

sytuacyjno – wysokościowego w skali 1:1000.  

 

VI. WARUNKI WODNE. 

Wodę gruntową  nawiercono na głębokości 3,3 m w warstwie glin pylastych . 

Obecny poziom wody naleŜy uznać za dolny stanów średnich.  W okresach wiosennych 

roztopów, długotrwałych opadów poziom ten moŜe być wyŜszy o około 1,0m. 

 

VII. WARUNKI GRUNTOWE. 

W budowie geologicznej podłoŜa budowlanego udział biorą utwory 

czwartorzędowe wykształcone jako pyły, gliny, piaski gliniaste i piaski.  

Pod warstwą gleby i nasypy do głębokości 0,3m w otworze  do głębokości średnio 

1,3 m występują pyły w stanie półzwartym, dla których współczynnik filtracji (wg. Wiłun 

1976) wynosi : k = 0,085m/dobę. Stopień plastyczności zaś wynosi IL=0,00. PoniŜej 

zalegają gliny pylaste  tj. grunty nieprzepuszczalne i półzwarte. Grunty te zalegają średnio 

do głębokości 3,4m , a ich stopień plastyczności wynosi IL= 0,00. Głębiej występuje 

warstwa równieŜ gliny lecz z przewarstwieniami pyłu. PoniŜej 4,1m zalegają  grunty 

sypkie tj. piaski drobne, dla których współczynnik  filtracji wynosi k=3,4 m/d, zaś 

wskaźnik zagęszczenia ID=0,40. Parametry geotechniczne zawarte są na profilu 

litologicznym (zał. 3) oraz tabeli –zał 4. 

 

VII.  OCENA WPŁYWU PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA WAŁY   

  PRZECIWPOWODZIOWE RZEKI KAMIENNEJ. 

W wyniku przeprowadzonych prac wiertniczych, na terenie projektowanej 

przebudowy, rozbudowy basenów podłoŜe gruntowe rozpoznano dwoma otworami 

badawczymi. Otwory wykonano do głębokości 4,5m ppt. Na obszarze omawianej działki 

występuje ciągła warstwa utworów nieprzepuszczalnych i słabo przepuszczalnych o 

miąŜszości  średnio 4,0m. Warstwę tę stanowią holoceńskie pyły i gliny pylaste. 

Zwierciadło wód gruntowych występuje w glinach pylastych  na głębokości średnio 3,3 m. 

Występowanie wód podziemnych jest uzaleŜnione od stanu wody w rzece oraz panujących 

warunków atmosferycznych (naleŜy się liczyć ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz  z 

pojawieniem się nagłych roztopów lub długotrwałych i intensywnych opadów 

atmosferycznych). Stan wody w rzece Kamiennej określić moŜna jako poniŜej średniej. 

Przy stanach wysokich naleŜy liczyć się ze wzrostem poziomu wód gruntowych nawet o 

1,0m.  
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VIII. WNIOSKI I ZALECENIA: 

1. W podłoŜu projektowanej budowy do głębokości średnio 4.0 m występują pyły i gliny t.j.     

grunty nieprzepuszczalne i słabo przepuszczalne co jest korzystne dla prowadzenia 

wykopów  dla inwestycji związanej z przebudową i rozbudową istniejącej niecki 

basenowej, której głębokość posadowienia nie przekroczy 0.9m p.p.t przyległego do stopy 

wału. Pozostałe obiekty jak i pochylnie, mury oporowe, wodny plac zabaw, przebudowa 

przyłącza wody nie  przekroczą głębokości wykopów 1.8m p.p.t. 

2. Wodę gruntową w marcu 2017 roku stwierdzono na głębokościach  3.3 m, która 

ustabilizowała się na 2.8m. 

3. Warunki hydrogeologiczne i wykształcenie litologiczne gruntów na badanym terenie są  

dogodne do wykonania wykopu pod w/w przyłącza i obiekty z uwagi na dostateczną 

miąŜszość gruntów nieprzepuszczalnych i  małoprzepuszczalnych.Warstwa izolacyjna 

gruntów spoistych o tej miąŜszości  4.0  m swoim cięŜarem  przewyŜszanapór wód 

gruntowych nawet przy wysokim stanie wody w rzece. 

4. Z obliczeń wykonanych w opiniach hydrogeologicznych dla marketów TESCO                    

(projektowane posadowienie na polach) i CASTORAMA stwierdza się, Ŝe omawiana 

budowa nie naruszy szczelności i stabilności istniejącego wału przeciwpowodziowego                    

i jego podłoŜa, tym bardziej Ŝe głębokość wykopów nie przekroczy 1,8m, a konstrukcja 

obwałowań nie poddana była zagroŜeniom powodziowym co najmniej od 20 lat.  

5. Mimo dogodnych warunków gruntowych, budowę  (wykopy) zaleca się prowadzić przy 

niskich  stanach wody w rzece. Zabrania się wykonywania robót przy występującym 

zagroŜeniu powodziowym. 

6. W trakcie prac ziemnych nie dopuścić do rozmakania gruntów spoistych.  

7. Omawiany teren naleŜy do obszarów zalewowych. 

8. Zasypanie wykopów prowadzić gruntem spoistym warstwami po 30cm odpowiednio 

dogęszczając do uzyskania wymaganego wskaźnika (IS). 

 

IX. SPIS MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH: 

 

Stefan Śmiech - opinia hydrogeologiczna wpływu infrastruktury technicznej marketu   

„Castorama” na stateczność lewego wału rzeki Kamiennej w km. 11+600-                                

                           11+350 w  Ostrowcu Św. ul. śeromskiego. WIERT – GEO lipiec 2005. 

 

Stefan Śmiech - opinia hydrogeologiczna wpływu infrastruktury technicznej Centrum   

Handlowego „Galeria Ostrowiec” na stateczność lewego wału rzeki 

Kamiennej  w km. 11+350 - 11+100 w  Ostrowcu Św. ul. Mickiewicza.                                           

WIERT – GEO lipiec 2005. 



OPINIA HYDROGEOLOGICZNA w sprawie wpływu projektowanej przebudowy, rozbudowy i remontu basenów odkrytych, na 
szczelność i stateczność lewego wału rzeki Kamiennej przy działce na ul. Mickiewicza 32 w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 
 

           „Wiert-Geo”                                                                                J.R                  marzec 2017 
            Zakład Wierceń Geologicznych  
            (15) 86 12 346, 507 048 251 
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Stefan Śmiech - opinia hydrogeologiczna wpływu rozbudowy pływalni o obiekty   

                            rekreacyjne na stateczność lewego wału rzeki Kamiennej w km. 11+100 -                               

11+0,25 w  Ostrowcu Św. WIERT – GEO listopad 2005. 

 

Stefan Śmiech -  opinia hydrogeologiczna wpływu wykonania przyłącza wodociągowego   

na stateczność lewego wału rzeki Kamiennej w ul. Podwale w  Ostrowcu 

Św. WIERT – GEO marzec 2007r. 












