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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), służyć może jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej, 

określenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, oraz przygotowania 

oferty. Dodatkowo Program Funkcjonalno-Użytkowy może zostać wykorzystany jako materiał 

informacyjny opisujący przedmiot inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzeń Inwestora 

podmiotom zewnętrznym. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie hali łukowej o konstrukcji 

z drewna klejonego, ścianach prostych wykonanych z płyt warstwowych i powłoki membranowej 

jako zadaszenia wypełnionego granulatem styropianowym, pełniącym funkcję izolacji termicznej 

wraz z boiskiem wielofunkcyjnym wewnętrznym, łącznikiem pomiędzy halą namiotową 

a budynkiem szkoły, przebudową szkoły z uwzględnieniem przebieralni dla osób korzystających 

z boiska oraz wyposażeniem instalacyjnym i sprzętowym. 

Inwestycja współfinansowana będzie ze środków budżetu państwa pozyskanych przez Gminę 

Ostrowiec Świętokrzyski w ramach „Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal 

sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. 

W związku z powyższym wszystkie założenia przyjęte na etapie projektowania i realizacji inwestycji 

powinny spełniać wymagania określone w Uchwale nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. 

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program Budowy 

przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach 

Olimpijskich” (Dz. U. z 2023 r. poz. 211) oraz pozostałych dokumentach będących załącznikami do 

powyższego programu. 

W ramach zadania należy: 

 wykonać niezbędną inwentaryzację części budynku szkoły oraz jej otoczenia w zakresie niezbędnym 

do wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót, 

 sporządzić dokumentację projektową w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji 

o pozwoleniu na budowę oraz do realizacji robót, 

 wykonać roboty budowlane ujęte w PFU oraz w opracowanej dokumentacji projektowej, 

 uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

Podstawa opracowania programu: 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682) i wszystkie wydane 

na jej podstawie akty wykonawcze, 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225), 

c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 

2454), 

d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679), 
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e) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 

z późn. zm.), 

f) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458). 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

Planowana powierzchnia użytkowa obiektu: ok. 950 m
2
. Wysokość hali w szczycie: ok. 8-10 m. 

Wymiary wewnętrznego boiska wielofunkcyjnego: 20x40 m. 

Zakres prac budowlano-montażowych związanych z realizacją zadania będzie zawierał 

następujące elementy: 

1) Prace rozbiórkowe 

2) Roboty ziemne 

3) Podbudowy 

4) Drenaż 

5) Fundamenty 

6) Izolacje przeciwwilgociowe 

7) Nawierzchnia z poliuretanu 

8) Zadaszenie łukowe o konstrukcji drewnianej 

9) Pokrycie zadaszenia 

10) Łącznik pomiędzy szkołą a projektowaną halą 

11) Instalacja elektryczna i oświetlenie hali (oświetlenie LED) wraz z przyłączami hali 

12) Instalacja c.o. ze źródłem energii wykorzystującym energię nieodnawialną (np. ciepło sieciowe, 

kocioł na gaz) 

13) Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

14) Instalacja alarmowa i monitoringu 

15) Trybuny i ławki 

16) Scena wraz z wykładziną ochronną na boisko 

17) Strzelnica laserowa 

18) Wyposażenie sportowe obiektu 

19) Tablica informacyjna 

20) Przebudowa części budynku szkoły pod sanitariaty i przebieralnie - roboty budowlane związane 

z remont istniejących szatni, które będą przeznaczone na zaplecze nowej hali sportowej oraz 

wydzielenie nowych szatni z korytarza w celu zapewnienia pomieszczeń dla dzieci 

korzystających z sali gimnastycznej  

21) Zagospodarowanie  terenu  - przebudowa  drogi  pożarowej  i placu  zabaw  oraz  wykonanie  

dojść  o  nawierzchni  utwardzonej  z  kostki  brukowej. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawę zamierzenia stanowi Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. 

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program Budowy 

przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach 

Olimpijskich” (Dz. U. 2023 poz. 211). 
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Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania 

zamówienia oraz przekazania go do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr ewid. 99 (Id działki: 

260701_1.0011.AR_3.99), będącej własnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonej przy 

ul. Trzeciaków 35 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Teren, na którym realizowane będzie przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie jest objęty 

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przed przystąpieniem do prac 

projektowych należy uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Na przedmiotowej działce usytuowany jest budynek, w którym mieści się Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Teren nieruchomości jest ogrodzony 

i zagospodarowany. Do głównej bryły budynku od strony Północno-zachodniej przylega sala 

gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym, do którego w ramach planowanej inwestycji 

dobudowany zostanie łącznik umożliwiający komunikację pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły 

a projektowaną halą sportową. W południowo-zachodniej części działki znajduje się boisko 

wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem. Od południowego-wschodu znajduje się parking dla 

samochodów osobowych, a główne wejście do budynku szkoły usytuowane od strony południowej. 

Komunikacja na terenie przedmiotowej działki zapewniona jest poprzez ciągi pieszo-jezdne 

o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej. 

Wyrys działki (Id działki:260701_1.0011.AR_3.99), na której planowane jest ww. zadanie: 
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Dokumentacja fotograficzna 
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1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wykonanie hali o stałej konstrukcji wraz 

z boiskiem wielofunkcyjnym, łącznikiem oraz niezbędnym zagospodarowaniem i infrastrukturą 

techniczną na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 zlokalizowanej przy ul. Trzeciaków 35 

w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Hala łukowa usytuowana będzie w północno-zachodniej części działki. Wymiary należy dostosować 

do wymiarów boiska. Część ścian powinna posiadać szklenia umożliwiające doświetlenie hali 

światłem naturalnym. 

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić wizję w terenie, w celu uzyskania informacji 

niezbędnych do wykonania zadania. 

Projektowana  hala  zostanie  połączona  z  budynkiem  szkoły  łącznikiem,  a  także  wyposażona  

zostanie  w: 

 instalację  elektryczną  i  oświetleniową, 

 system  ogrzewania, 

 instalację  wentylacji  i  klimatyzacji, 

 instalację  alarmową i monitoring, 

 rozkładaną  scenę  z  wykładziną  ochronną  na  boisko, 

 mobilną  strzelnicę  laserową  zgodną  z  założeniami  programu, 

 sprzęt  sportowy, 

 tablicę  informacyjną. 

Przewiduje  się  ustanowienie  nadzoru  inwestorskiego  nad  przedsięwzięciem. 

W ramach zagospodarowania terenu konieczne będzie dodatkowo przebudowanie drogi pożarowej 

w miejscu lokalizacji nowego obiektu, przeniesienie placu zabaw lub częściową zmianę lokalizacji 

urządzeń zabawowych, które mogą kolidować z lokalizacją nowego boiska wielofunkcyjnego oraz 

wykonanie dojść o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej. 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo - kubaturowych 

Przyszkolna całoroczna sportowa hala łukowa o powierzchni ok. 800 m
2
. 

Boisko wewnętrzne wielofunkcyjne o wymiarach 40 m x 20 m o nawierzchni poliuretanowej ze strefą 
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ochronną dookoła boiska. Przewiduje się boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, boisko do 

siatkówki, tenisa ziemnego. Powstała hala ma służyć do prowadzenia zajęć z wychowania 

fizycznego. Należy przewidzieć instalację elektryczną oświetleniową, system monitoringu, system 

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz system grzewczy zapewniający właściwe warunki 

temperaturowe. Z uwagi na przeznaczenie hali konstrukcja obiektu nie powinna posiadać słupów 

wewnętrznych oraz innych elementów ograniczających przestrzeń w obrębie boiska 

wielofunkcyjnego. 

Projektowany łącznik powinien zapewniać swobodną komunikację pomiędzy nową halą, 

a istniejącym blokiem sportowym. Zaplecze szatniowo-sanitarne oraz pomieszczenia magazynowe na 

sprzęt sportowy będą mieścić się w południowo-zachodnim skrzydle budynku szkoły. Pomieszczenia 

te zostaną poddane adaptacji pod względem dostosowania ich do obowiązujących norm i przepisów 

budowlanych. 

Budynek hali sportowej powinien spełniać niezbędne warunki umożliwiające korzystanie 

z obiektu przez osoby niepełnosprawne. Należy zapewnić dostęp do budynku poprzez normatywne 

otwory drzwiowe umożliwiające wejście oraz wjazd osobom o ograniczonej mobilności. W obiekcie 

należy niwelować wszelkie bariery architektoniczne. Maksymalna różnica poziomów do pokonania 

powinna wynosić max. 2 cm. 

Zgodnie z § 209 ust.1 oraz ust. 2 obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, z uwagi na planowany sposób użytkowania obiekt należy zakwalifikować jako ZL III. 

W obiekcie nie projektować pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania więcej niż 

50 osób. 

Określenie możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur 

lub wskaźników, przy zachowaniu pola gry 20x40 m: 

a) pomniejszenie powierzchni max 15%, 

b) zwiększenie powierzchni max 15%, 

c) kubatura max 20% pomniejszenia, 

d) kubatura max 20% powiększenia. 

Dopuszcza się w zakresie obowiązujących unormowań prawnych, racjonalności ekonomicznej lub  

funkcjonalnej możliwość zmian wielkości, określonych przez Zamawiającego, w porozumieniu 

z Zamawiającym. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot 

zamówienia w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej i powykonawczej, zrealizowanych 

robót, wykonanych elementów, dostarczonych urządzeń, instalacji i systemów. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu koncepcję rozwiązań projektowych celem akceptacji. 

Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku na pozwolenie 

na budowę oraz przed przystąpieniem do prac budowlanych. 

Na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej należy ją uzgadniać z Zamawiającym. 

Poszczególne opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, poszczególne 

strony/kartki powinny być ponumerowane i wraz ze stroną tytułową trwale połączone w całość, 
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np. zbindowane / zszyte. 

W kosztach opracowania dokumentacji należy uwzględnić wszelkie opłaty związane z uzyskaniem 

opinii uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie. 

Prace projektowe należy wykonać w pełnym zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia 

i uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Opracowanie projektowe wielobranżowe 

powinno obejmować cały zakres realizowanego zadania inwestycyjnego. Dokumentacja projektowa 

winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać wymagania 

i ustalenia określone prawem. 

Wymagania projektowe określające zakres rozwiązań technicznych i rodzaj stosowanych materiałów 

dla realizacji inwestycji mają zapewnić: 

- optymalizację kosztów wykonania i eksploatacji, 

- zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w obiektach, 

- wysoki standard bezpieczeństwa użytkowania obiektu, 

- funkcjonalność rozwiązań, 

- estetykę, 

- innowacyjność, 

- jakość, 

- użyteczność, 

- dostępność, 

- efektywność energetyczną. 

Obiekt winien być zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany 

jest zapewnić nadzór autorski w zakresie opracowanych projektów oraz kierownika budowy realizacji 

inwestycji, sporządzić i przekazać przed rozpoczęciem robót budowlanych Plan BIOZ. 

Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do akceptacji Zamawiającego wszelkie materiały. 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o postępie realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

Zakres prac projektowych: 

1) Projekt budowlany 

Projekt budowlany wykonany w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę  

wraz z kompletem opracowań wymaganych na tym etapie, zgodnie z obowiązującym 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, 

obejmujący: 

a) Projekt zagospodarowania terenu, 

b) Projekt architektoniczno-budowlany, 

c) Projekt techniczny, 

d) Projekt organizacji ruchu, 

e) Niezbędne opinie i uzgodnienia. 
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Dodatkowe czynności formalnoprawne jakich należy dokonać na tym etapie: 

a) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

b) Uzyskanie mapy do celów projektowych, 

c) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, 

d) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2) Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy stanowiący uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie 

i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 

przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 

Projekt wykonawczy powinien zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych 

robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami 

opisowymi w zakresie: 

 przygotowania terenu pod budowę, 

 robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

robót z obszaru inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami wykończeniowymi, 

 robót instalacyjnych, 

 robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 

3) Przedmiar robót 

Przedmiar robót zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub ze wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis oraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

4) Szczegółowy kosztorys inwestorski 

Szczegółowy kosztorys inwestorski przygotowany w oparciu o przedmiar robót. Kosztorysy 

szczegółowe wykonawcze powinny zawierać ceny netto, brutto i podatek VAT. Kalkulacja 

szczegółowa obejmuje ilości jednostek przedmiarowych, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich 

cen (robocizny, materiałów pracy sprzętu i środków transportu technologicznego) oraz doliczonych 

odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi, kosztów 

pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). 

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) Specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące opracowania zawierające 

w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania 

robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

6) Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowią: 

a) projekt architektoniczno - budowlany, kontraktowe rysunki robót, warunki wykonania i odbioru 

robót oraz dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną na 

poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią 

aktualnej mapy zasadniczej terenu, 
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c) świadectwo charakterystyki energetycznej, 

d) oryginał dziennika budowy (w przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę) wraz z oświadczeniami: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 

na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania 

z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, o właściwym zagospodarowaniu terenów 

przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania. 

e) dokumenty poświadczające wykonanie obiektu z materiałów zgodnych z wymogami 

obowiązującej ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych a w stosunku do wyposażenia 

dokumenty dopuszczające do jego zastosowania w obiektach sportowych i budynkach 

użyteczności publicznej. 

Dokumentację powykonawczą należy przekazać Zamawiającemu przed procedurami odbiorowymi. 

Rozwiązania projektowe 

W dokumentacji należy uwzględnić wszelkie prace niezbędne do wykonania robót z punktu widzenia 

sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiających Zamawiającemu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotowych robót. Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały 

pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym. Filozofią rozwiązań 

projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania niezawodności tak, aby 

obiekty i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach 

obsługi. Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie zasadami projektowania i wiedzą 

inżynierską oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Dokładność i wymiarowanie na dokumentacji 

Wszystkie roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. 

Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym 

w jednostkach zgodnych z systemem SI. Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane 

zostaną za poprawne, mimo że ich sprawdzenie przy pomocy skalówki może wykazać różnice. 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone 

na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że 

owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych 

Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Rewizje dokumentacji 

W przypadku konieczności wniesienia zmian po zatwierdzeniu dokumentacji, Wykonawca opracuje 

wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi. Wykonawca jest zobowiązany 

do rozmieszczenia projektowanych obiektów i urządzeń oraz do zachowania odległości zgodnie 

z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej. W przypadku wprowadzenia zmian do 

proponowanych rozwiązań budowlanych, Wykonawca opracuje na własny koszt poprawioną 

dokumentację. Poprawione rysunki zostaną przedstawione do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Zakres ilościowy dokumentacji 

Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiającego projekt budowlany oraz techniczny wszystkich 

branż (opracowane na poziomie projektu wykonawczego wraz z rysunkami warsztatowymi) należy 

opracować w ilości egzemplarzy niezbędnej i wymaganej w celu uzyskania zgód, opinii i decyzji oraz 

zapewniając w ramach odbioru przedmiotu umowy, posiadanie przez Zamawiającego 3 egzemplarzy 
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w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna 

zostać zapisana na nośniku elektronicznym w formie skanów opieczętowanej dokumentacji wraz 

z podpisami i w formacie z rozszerzeniem pdf oraz w wersji umożliwiającej edytowanie tj.: 

dokumenty tekstowe z rozszerzeniem doc rysunki w formacie dwg. 

Przedmiar oraz kosztorys inwestorski należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 

w 2 egzemplarzach wersji elektronicznej w formie pozwalającej na edycję i sprawdzenie. Wersja 

elektroniczna musi być zapisana z rozszerzeniem ath i xls. Kosztorys inwestorski (dla każdej branży) 

musi być wykonany, zgodnie z warunkami określonymi w obowiązującym rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla każdego z opracowań branżowych w 2 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej. Wersja 

elektroniczna powinna zostać zapisana na nośniku elektronicznym: w całości w formacie 

z rozszerzeniem .pdf oraz w wersji umożliwiającej edytowanie tj.: dokumenty tekstowe 

z rozszerzeniem .doc rysunki w formacie .dwg. 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy 

Należy zapewnić organizację ruchu w otoczeniu budowy, wykonanie niezbędnych zabezpieczeń 

zapewniających codzienne funkcjonowanie szkoły i bezpieczeństwo osób przebywających 

i poruszających się na jej terenie. Wykonawca dokona rozbiórki istniejących elementów 

zagospodarowania terenu i obiektów infrastruktury technicznej oraz ewentualnej przebudowy 

w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu inwestycji. 

Należy zabezpieczyć roślinność przewidzianą do zachowania lub usunąć zieleń kolidującą 

z przedmiotem inwestycji w oparciu o wymagane przepisami prawa decyzje i uzgodnienia. 

Wykonawca zapewni zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy oraz urządzenie na własny koszt 

zaplecza budowy wraz z kosztami podłączenia i użytkowania wody i energii elektrycznej 

z nowoprojektowanych, rozbudowywanych przyłączy. 

Do obowiązków Wykonawcy należy również umieszczenie w powszechnie dostępnym 

i widocznym dla osób trzecich, miejscu na terenie inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych, na 

ogrodzeniu placu budowy lub w innym widocznym miejscu, w bezpośrednim otoczeniu placu 

budowy tablic informacyjnych zgodnych z wymogami i wytycznymi. 

2.1.2. Architektura 

Przedmiotem zamówienia jest hala łukowa o stałej konstrukcji będąca zadaszeniem boiska 

wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m wraz z łącznikiem zapewniającym swobodną komunikację 

pomiędzy halą a istniejącym budynkiem szkoły. 

Dźwigary z drewna klejonego, proste na wysokości ok. 3,5 m, tworzące ściany podłużne pionowe 

umożliwiające montaż przeszkleń. 

Dach łukowy o promieniu łuku dostosowanym do warunków lokalnych. Wysokości hali w szczycie 

ok. 8-10 m. 

Preferowane pokrycie hali: 

- ściany szczytowe i podłużne do wysokości ok. 3,5m - płyty warstwowe w kolorystyce uzgodnionej 

z Zamawiającym oraz przeszklenia umożliwiające doświetlenia obiektu światłem naturalnym, 
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- dach – dwie warstwy tkaniny poliestrowej powleczonej obustronnie PVC, wypełnione granulatem 

styropianowym stanowiącym izolację termiczną, wodoszczelne, o zwiększonej odporności na 

promieniowanie UV, posiadające odporność na starzenie spowodowane promieniowaniem UV i na 

„korozję” biologiczną, odbarwienia i zabrudzenia, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. 

Materiał winien się cechować wysokim wskaźnikiem reakcji na ogień co najmniej B-S2, d0 według 

PN-EN 13501. Należy przewidzieć rozwiązanie, które ograniczy kondensację pary wodnej na 

pokryciu dachu oraz opadanie skroplin na płytę boiska. Grubość warstwy granulatu styropianowego 

w poszyciu dachu powinna zapewnić minimalne zużycie energii na ogrzewanie obiektu. 

Słupy konstrukcyjne zostaną obudowane/zabezpieczone do 2 m wysokości, w sposób estetyczny 

i dobrany kolorystycznie do całości wyposażenia i obiektu, materiałem o właściwościach 

zabezpieczających przed zabrudzeniem i pozwalających na czyszczenie. 

Podłogi w hali poza obszarem boiska zostaną wykończone tożsamym materiałem jak boisko. 

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty. 

Należy zastosować niezbędne izolacje przeciwwilgociowe i termiczne projektowanych obiektów. 

2.1.3. Konstrukcja 

Konstrukcja łukowa w formie dźwigarów z drewna klejonego dostosowana do miejsca lokalizacji 

tj. stref obciążenia śniegiem i stref obciążenia wiatrem. Nachylenie połaci dachu i jej poszycie 

zapewniać musi samoczynne zsuwanie się śniegu chroniąc halę przed nadmiernym obciążeniem. 

Posadowienie hali – prefabrykowane stopy fundamentowe zbrojone (dopuszcza się fundamenty 

żelbetowe monolityczne, wykonane na miejscu wbudowania). 

Posadzka – nawierzchnia z poliuretanu zamknięta obrzeżami, należy zaprojektować i wykonać linie 

do gry w siatkówkę, do koszykówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego. 

W zakresie zadania należy przewidzieć wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy: 

- grunt rodzimy, 

- piasek – 10 cm (Is >0,98), 

- kruszywo 0-63 – 20 cm (Is >0,98), 

- kruszywo 0-31 – 10 cm (Is >0,98), 

- folia podposadzkowa, 

- styropian EPS 100 – 10 cm, 

- posadzka betonowa z betonu C25/30 z włóknem polimerowym – 15 cm. Konstrukcja hali 

zabezpieczona preparatami przeciwko korozji biologicznej. 

Należy przewidzieć wykonanie drenażu zabezpieczającego obiekt oraz odprowadzenie wód 

opadowych z dachu projektowanych obiektów oraz odwodnienie terenu boiska. 

Materiały pozyskane z rozbiórki należy zutylizować. 

2.1.4. Instalacje budowlane 

Istniejące instalacje należy wykorzystać dla planowanej inwestycji. Budynek szkoły wyposażony jest 

w instalacje: elektryczną oraz wod-kan. Zasilanie instalacji c.o. w budynku szkoły z sieci Miejskiej 

Energetyki Cieplnej. Na działce doprowadzona jest sieć gazu. 

Na etapie prac projektowanych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne uzgodnienia 

umożliwiające zaprojektowanie i realizację wewnętrznej instalacji na potrzeby projektowanej hali 

sportowej w zakresie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie obiektu. 

W przypadku braku odpowiedniej mocy energii elektrycznej do funkcjonowania szkoły 
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i zadaszonego boiska lub innych mediów należy uzyskać odpowiednie warunki przybudowy 

przyłączy oraz zawrzeć w imieniu Zamawiającego umowy przyłączeniowe przed dniem oddania 

obiektu do użytkowania. 

Należy zapewnić odprowadzenie wód opadowych z dachu projektowanego obiektu zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.1225). 

Roboty w zakresie instalacji odgromowej - należy przewidzieć wykonanie instalacji odgromowej 

wraz z dokumentacją powykonawczą jeżeli projektant uzna za słuszne z punktu widzenia warunków 

technicznych. 

Instalacja elektryczna - zasilanie z istniejącego budynku szkoły lub zgodnie z warunkami gestora 

sieci uzyskanymi na etapie prac projektowych. Oświetlenie lampami LED odpornymi na wodę 

i uszkodzenia mechaniczne wraz z niezbędnym osprzętem instalacyjnym. Lampy mocowane w 

sposób umożliwiający wykorzystanie hali do celów sportowych. Instalacja gniazd wtykowych 

zapewniająca funkcjonalność obiektu. 

Instalacja wodociągowa – istniejąca w części szatniowo-sanitarnej w budynku szkoły – możliwa do 

rozbudowy. 

Instalacja kanalizacyjna – istniejąca w części szatniowo-sanitarnej w budynku szkoły – możliwa do 

rozbudowy. 

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – przewidziana do projektowania w obiekcie. 

Instalacja alarmowa i monitoringu – przewidziana do projektowania w obiekcie. 

Instalacja grzewcza – należy zaprojektować w sposób racjonalny, zapewniając właściwe warunki 

temperaturowe w okresie jesienno-zimowym ekonomicznie korzystne w okresie budowy jak 

i w eksploatacji z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej. Wykonawca przedstawi 

możliwe warianty rozwiązań wraz z rekomendacją do akceptacji Zamawiającego. 

2.1.5. Wykończenie 

W ramach zamówienia Wykonawca winien przewidzieć zakup i montaż wyposażenia w tym: 

a) Stojak do koszykówki jednosłupowy – 2 szt., 

b) Słupki mobilne do siatkówki – 2 szt., 

c) Siatka do siatkówki – 1 szt. 

d) Siatka do tenisa ziemnego wraz ze słupkami – zestaw mobilny– 1 szt. 

e) Bramka do piłki ręcznej aluminiowa (3x2m) – 2 szt., 

f) Tablica wyników, 

g) Mobilny System Strzelnicy Laserowej – 4 stanowiska - dla programu przyszkolnych hal 

sportowych OLIMPIA, 

h) Scenę mobilną wraz z wykładziną ochronną na boisko zgodnie z wymaganiami programu 

OLIMPIA, 

i) Tablicę informacyjną dotyczącą wykonania i finansowania inwestycji w ramach Programu 

„OLIMPIA– Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów 

reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” według wzoru. 

Wszystkie dostarczone oraz zamontowane elementy muszą posiadać stosowne certyfikaty 

bezpieczeństwa wystawione przez Akredytowane Jednostki Certyfikujące oraz być zgodne 
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z normami dla poszczególnych dyscyplin sportowych. 

 

2.1.6.  Strzelnica laserowa 

Obowiązkowym elementem wyposażenia hali jest mobilna strzelnica laserowa (wirtualna) na min. 4 

stanowiska strzeleckie zgodnie z poniższą specyfikacją. Instalacje mają być możliwe do rozkładania 

i instalowania na samej hali na czas prowadzenia zajęć strzeleckich. 

 

Specyfikacja: 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż kompletnego wyposażenia strzelnicy wirtualnej 

niezbędnego do jej prawidłowego funkcjonowania. Wyposażenie strzelnicy powinno stanowić 

kompletny, multimedialny, przenośny, strzelecki system szkolno-treningowy, opracowany na 

potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych, który nie podlega obrotowi 

koncesyjnemu i przeznaczony jest dla uczniów szkół. Wirtualna strzelnica przeznaczona będzie do 

nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie: 

 bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi, 

 celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów 

o „małych” powiększeniach, 

 ćwiczeń w obserwacji - wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów, 

 prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów 

ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej 

widoczności, 

 wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania. 

 

Strzelnica powinna zapewniać możliwość jednoczesnego szkolenia od jednej do czterech osób 

(każda z osób wyposażona w pistolet lub karabinek) zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu. 

Przygotowywane i realizowane ćwiczenia muszą mieć możliwość stopniowania trudności od 

prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych, 

do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania uwzględniających między 

innymi: dynamiczne korygowanie punktu celowania ze zmianą odległości do celu i przy jego 

poruszaniu, strzelenie do celów ukazujących się w reżimach czasowych, strzelanie przy zmiennych 

warunkach oświetlenia oraz przy ograniczonej widoczności. 

 

Zasada działania systemu będzie opierać się na obserwacji ekranu przez kamerę i detekcji miejsca 

odbicia światła lasera wyemitowanego z modułu zamontowanego na broni treningowej. Analiza 

obrazu z kamery przeprowadzana będzie przez odpowiednie moduły oprogramowania. Każde 

zarejestrowane przez kamerę trafienie w ekran rozpocznie proces obliczania krzywej balistycznej 

lotu wirtualnego pocisku (zależnie od rodzaju broni i amunicji) oraz wygenerowania jej 

w przestrzeni 3D, a następnie porównanie z celami 3D. Trafienia celu lub brak trafienia (uderzenie 

wirtualnego pocisku w ziemię) obrazowane będą odpowiednio na ekranie. 

 

Wyposażenie strzelnicy wirtualnej: 

1. Mobilny moduł projekcji z kablem zasilającym (o długości umożliwiającej włączenie strzelnicy 

na hali), integrujący w jednej, zwartej obudowie: 

 zestaw mikrokomputerowy PC, 

 projektor, 

 kamerę, 
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 głośnik, 

 punkt dostępowy WI-FI, 

 punkt dostępowy Bluetooth,  

 ekran projekcyjny na statywie. 

2. Klawiatura bezprzewodowa z gładzikiem. 

3. Tablet z ładowarką. 

4. Specjalistyczne oprogramowanie mikrokomputera. 

5. Specjalistyczne aplikacje do tabletu. 

6. Broń treningową – repliki ASG działające w systemie blow- back, zasilane green-gaz lub repliki 

broni zasilane elektrycznie: 

 replika karabinu z dwoma magazynkami - 4 kpl. 

 replika pistoletu z dwoma magazynkami - 4 kpl. 

 bezprzewodowe moduły laserowe dedykowane do rodzaju replik: 

 do pistoletu - 4 szt. 

 do karabinu - 4 szt. 

 ładowarkę bezprzewodowego modułu laserowego umożliwiająca podłączenie do 8 szt. 

modułów; 

7. Opakowania transportowe na powyższy sprzęt. 

8. Pasy nośne do karabinów i kabury do pistoletów. 

9. Pakiet startowy materiałów eksploatacyjnych. 

10. Podpórki strzeleckie - 4 kpl. 

11. Materace/maty do urządzenia stanowisk do strzelania w pozycji leżącej – 4 kpl. 

 

Ponadto system musi posiadać możliwość: 

 odtworzenia pełnego procesu oddawania strzału, tak aby osoba ćwicząca miała możliwość 

dostrzec popełnione błędy podczas oddawania strzału, 

 podglądu celowania w czasie rzeczywistym, tak aby po jego uruchomieniu w ustawieniach 

systemu, ćwiczący na podstawie wyświetlanego podglądu celowania mógł korygować aktualny 

proces celowania, 

 obsługi za pomocą modułu laserowego repliki broni, tak aby ćwicząca osoba mogła za pomocą 

trzymanej przez siebie repliki broni, z pominięciem operatora systemu, samodzielnie obsługiwać 

system kierując plamkę lasera na wybrany element menu. 

 

2.1.7. Zagospodarowanie terenu 

Zakres prac obejmuje wykonanie niezbędnych robót związanych ze zmianą zagospodarowania trenu 

wynikającą z wykonania nowych obiektów wraz z wykonaniem nowych nasadzeń, obsianiem terenu 

trawą oraz uzupełnienie zieleni w obszarze naruszonym przez prowadzone roboty. Należy wykonać 

nowe nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej betonowej wokół hali oraz łącznika  

umożliwiające komunikację pomiędzy projektowanym obiektem, a istniejącymi elementami 

zagospodarowania terenu oraz uzupełnienie istniejących ciągów komunikacyjnych naruszonych 

w wyniku prowadzonych robót i działań Wykonawcy oraz nowych wynikających między 

innymi z przepisów p.poż. W końcowej fazie robót należy usunąć z terenu wszystkie pozostałości 

włącznie z elementami placu budowy i odtworzyć zniszczone elementy zagospodarowania terenu. 
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Bilans terenu: Działka nr ewid. 99 

1. Powierzchnia działki 14 884 m
2
 

2. Powierzchnia zabudowy istniejących budynków    1 837 m
2
 

3. Powierzchnia zabudowy hali i łącznika ok. 950 m
2
 

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.2.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych - określenie ogólne 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z założeniami określonymi w projekcie budowlanym 

i technicznym wykonanym na podstawie PFU. Po akceptacji projektu staje się on dokumentem 

wiążącym. 

Wszystkie nieopisane zasady wykonawstwa i odbioru robót należy wykonywać zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej oraz ogólnymi STWiORB – jako źródło odniesienia a także według 

procedur technologicznych dla poszczególnych, przyjętych i uzgodnionych metod wykonawstwa. 

2.2.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Nie przewiduje się występowania prac dodatkowych, towarzyszących i tymczasowych jako 

koniecznych wyodrębnionych czasowo i przestrzennie zakresów prac. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Warunkami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.2.3. Informacje o terenie budowy 

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zagospodarowania placu budowy, co najmniej 

w zakresie: 

a) oznakowanie i ogrodzenie placu budowy, 

b) wyznaczenie stref składowania materiałów i postoju maszyn, 

c) wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

d) wykonanie wjazdów na teren budowy, 

e) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, program pracy urządzeń transportu pionowego, 

f) zapewnienia łączności telefonicznej, 

g) wyznaczenie Kierownika budowy/Kierownika robót, 

h) wytyczenia geodezyjnego obiektów, kompleksowej obsługi geodezyjnej, inwentaryzacji 

powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty oraz teren budowy i jego otoczenie do czasu odbioru 

ostatecznego w należytym stanie. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego oraz 

osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy oraz 

przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją robót. Wykonawca jest w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie w/w przepisów. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich 

wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, 

materiałów lub metod. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub 
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prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

Wykonawca zapewni podczas realizacji robót wszelkie prawa do właściwej eksploatacji własnych 

terenów, bez wywoływania jakichkolwiek przeszkód w tym zakresie. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego w okresie trwania budowy i wykańczania robót. 

Wykonawca w czasie prowadzenia robót będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację składowisk 

i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami 

i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP, 

a w szczególności zadba o: 

a) używanie właściwych materiałów i wyrobów, zgodnych z dokumentacją projektową, 

posiadających właściwe certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, zgodnie z ich przeznaczeniem, 

które zostaną przed wbudowaniem zatwierdzone przez  Zamawiającego, 

b) zatrudnianie na umowę o pracę jako bezpośrednich pracowników tylko osób z kwalifikacjami oraz 

po dokonanych szkoleniach BHP, 

c) zapewnienie właściwych do rodzaju robót technologii wykonawczych, z zastosowaniem 

właściwych elementów wyposażenia w postaci maszyn, narzędzi, elektronarzędzi, rusztowań, 

zabezpieczeń osobistych itp., 

d) ustalenie zasadnego harmonogramu prac, uniemożliwiającego powstawanie spiętrzeń 

i nakładania się zwłaszcza różnych rodzajów prac, 

e) przestrzeganie zasad zwierzchności pracowniczej i zasadności podejmowania decyzji 

i przeciwdziałań występowania zagrożeń, 

f) opracowanie właściwego planu bioz z wytycznymi realizacji sposobów przeciwdziałań w celu 

spełnienia przepisów BHP. 

Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia pracowników. 

Wykonawca zapewni specjalistyczny nadzór nad montażem dostarczanych urządzeń 

przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zapewni nadzór techniczny oraz odbiór wykonanych robót budowlanych i instalacyjnych. 

Wykonawca powinien wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne, odpowiednio je ogrodzić 

i oznakować. Zagospodarowanie terenu budowy wraz z ewentualną budową tymczasowych obiektów 

następuje po przejęciu przez Kierownika budowy od Zamawiającego terenu budowy przed 

przystąpieniem do robót budowlanych. 

W ramach zagospodarowania terenu Wykonawca zapewni: 

a) zabezpieczenie i uporządkowanie terenu robót, 

b) pobór energii elektrycznej, 

c) pobór wody, 

d) strefy składowania materiałów. 
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Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, 

w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, 

rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych 

właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby 

zagrożonych osób. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Uwaga: Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane są na terenie budowy na czas użytkowania 

w okresie krótszym od ich trwałości technicznej. Przewidziane są często do przeniesienia w inne 

miejsce lub do rozbiórki. Mogą to być także obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, jak 

barakowozy lub obiekty kontenerowe, wykorzystywane przez okres budowy i służące jako jej 

zaplecze. Ruch na budowie i w miejscach wyjazdu na drogi publiczne powinien być prowadzony 

i organizowany w sposób minimalnie wpływający na warunki użytkowania tych dróg sąsiednich. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przez cały okres realizacji inwestycji 

w swoim zakresie Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie i konserwację urządzeń i maszyn 

koniecznych do wykonywania robót. Wykonawca będzie także odpowiedzialny w trakcie realizacji 

inwestycji do momentu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 

geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia będzie 

zobowiązany do odbudowy na własny koszt. 

Niedopuszczalne jest powodowanie przez Wykonawcę uszkodzeń i zanieczyszczeń chodników i dróg. 

Należy podjąć w tym celu konieczne środki zabezpieczające biernie tzn. osłony, przejazdy itp. oraz 

czynne tzn. stanowiska mycia pojazdów przed wyjazdem. Sposoby zabezpieczeń należy przedstawić 

do akceptacji Inspektorowi i uzgodnić ze stosownym organem w zakresie ochrony środowiska. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszelkich materiałów i urządzeń 

używanych do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora nadzoru. 
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2.2.4. Określenia podstawowe 

Projektant – projektant, autor określonej części opracowania projektowego. 

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy. 

Dokumenty inwestycji – wszystkie wymagane przepisami dokumenty formalno-prawne pozwalające 

na rozpoczęcie i zgodną z prawem kontynuację prac budowlanych. 

Dostarczenie lub dostawa materiału lub usługi - zakup, transport, składowanie, dostarczenie na 

budowę oraz w koniecznych przypadkach prawidłowe zainstalowanie techniczne w obiekcie. 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

Inspektor Nadzoru – Inspektor nadzoru na mocy przepisów prawa budowlanego, działającego 

z upoważnienia i na zlecenie Zamawiającego. 

Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 

i Warunkami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

Plac / teren budowy / budowa - miejsce budowy. 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru, Inżyniera w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Prawo Budowlane – obowiązująca Ustawa z dnia 7 lipca 1994. 

Wykonawca – Wykonawcy, Podwykonawcy i Dostawy materiałów i usług objętych kontraktem 

Wykonawcy. 

Zamawiający – Inwestor przedsięwzięcia. 

2.2.5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem 

i kontrolą jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania oraz przedstawi wnioski materiałowe na elementy do 

wbudowania lub dostawy zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
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znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.2.6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek  

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez Inspektora nadzoru dyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

2.2.7. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych ładunków. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.2.8. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 

poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych i szczegółów technologicznych oraz 

niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, 

a także wymagania specjalne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych, polskimi normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za pełną obsługę przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji lub 

przekazanych na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Zamawiającego dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w specyfikacji technicznej, a także 

w normach i wytycznych. Polecenia osób nadzorujących inwestycję, dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca. 

2.2.9. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie 

zatrudnionych specjalistów, przy pomocy laboratorium, sprzętu, zaopatrzenia i specyfikacji 

technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
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Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

i robót ponosi Wykonawca. 

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną powyżej i które spełniają wymogi ogólnych STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ogólne STWiORB, każda 

dostarczona partia będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań będą odrzucone. 

Dokumenty inwestycji 

Obowiązującym dokumentem umownym zamówienia w zakresie realizacji robót jest dziennik 

budowy prowadzony przez Kierownika budowy od chwili formalnego przekazania Wykonawcy 

placu budowy aż do zakończenia robót. Zapisy w dzienniku budowy będą prowadzone na bieżąco 

i powinny odzwierciedlać postęp robót i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane. 

Do innych istotnych dokumentów budowy zalicza się ponadto: 

- decyzję administracyjną – pozwolenie na budowę, 

- dokumentację projektową wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, 

- protokół przekazania terenu budowy Wykonawcy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

- sprawozdania ze spotkań i narad koordynacyjnych na budowie, 

- protokoły odbioru robót, 

- korespondencja dotycząca budowy, 

- protokoły z prób, badań i pomiarów, 

- dokumenty dotyczące jakości i pochodzenia materiałów, 

- dokumenty rozliczeń finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania, 

- dokumenty dotyczące wszystkich rodzajów odbiorów robót. 

2.2.10. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót zamiennych i dodatkowych będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, 

zgodnie z dokumentacją i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie 

ofertowym. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją techniczną i zawartą umową. 
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2.2.11. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Po zakończeniu każdego rodzaju robót ogólnobudowlanych zaleca się dokonanie odbiorów w celu 

określenia jakości wykonanych robót i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego 

wykonania innego rodzaju robót. W zależności od ustaleń odpowiednich ogólnych STWiORB roboty 

podlegają następującym etapom odbioru: 

1) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, polegającemu na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później 

niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 

nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ogólnymi 

STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

2) Obiorowi częściowemu, polegającemu na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót 

stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany itp. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

3) Odbiorowi końcowemu, polegającemu na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia 

finansowego. Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót, 

wchodzących w zakres zadania budowlanego. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbioru końcowego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

4) Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). Jest to ocena zachowania wymaganej jakości 

elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych 

w tym okresie. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

Do dokonania odbiorów częściowych i odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

- Dzienniki budowy – jeśli roboty wykonywane będą w oparciu o pozwolenie na budowę, 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty, 

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

- Świadectwo charakterystyki energetycznej, 

- Instrukcje eksploatacyjne, 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
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gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

2.2.12. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej przedmiotu zamówienia. 

Ceny ryczałtowe będą obejmować: 

 prace projektowo-kosztorysowe i przedprojektowe, 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ustala się, że cena umowna obejmuje prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-

kosztorysowej oraz wszystkie prace, które są niezbędne do realizacji robót zgodnie z regułą sztuki 

budowlanej oraz wymaganymi przepisami technicznymi i prawnymi. Wykonawca pokryje koszty 

opracowania czasowego projektu organizacji ruchu oraz wykonania oznakowania i zabezpieczenia 

robót na placu budowy. Zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z geodezyjnymi namiarami 

powykonawczymi przyjętymi przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca w ramach zamówienia pozyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z oddzielnych 

przepisów. 

2. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

w zakresie nieruchomości, na terenie której planowana jest inwestycja. 

3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami 

prawnymi, normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem 

zasady należytej staranności Wykonawcy. 

Wykonawca ponosić będzie wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, 

ujęte w niej założenia i ustalenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich i patentowych oraz będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 

Wykonawca będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając 

kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i samorządowe oraz pozostałe regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Wykaz przepisów prawnych i norm: 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682), 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225), 

c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 

2454), 

d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679), 

e) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 

z późn. zm.), 

f) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458). 

g) Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 

215), 
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h) Rozporządzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 

z 2012 r. poz.463), 

i) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. poz.169.1650), 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. poz. 47.401), 

k) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213), 

l) Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 

222), 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2023 r. poz. 873), 

n) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, Dz.U. z 2022 r. 

poz. 1854), 

o) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2023 r. poz. 873). 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zapewni opracowanie: 

a) mapy do celów projektowych, 

b) wyników badań gruntowo-wodnych, 

c) inwentaryzacji zieleni, 

d) inwentaryzacji lub dokumentacji obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także urządzeń naziemnych 

i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki 

i ewentualnych uwarunkowań rozbiórek, 

e) porozumień, zgód lub pozwoleń oraz warunków technicznych i realizacyjnych związanych 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych. 

 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane  z budową i jej przeprowadzeniem: 

Przedmiot zamówienia musi zostać zaprojektowany i  zrealizowany zgodnie z PFU. 

Obowiązkowe jest dokonywanie przez Wykonawcę uzgodnień proponowanych rozwiązań 

z Zamawiającym na etapie przygotowania koncepcji, a następnie projektu budowlanego - 

wykonawczego oraz bieżące informowanie Zamawiającego o postępie prac. 

Poza terenem budowy Wykonawca może korzystać z dowolnych środków transportu, natomiast na 

obszarze realizacji inwestycji (na terenie Zamawiającego) Wykonawca jest zobowiązany 

zabezpieczyć drogi transportowe przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem. 

Materiały zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia powinny umożliwiać spełnienie 

wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682  

z późn. zm.) oraz powinny być dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213). 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość, 

właściwości i przydatność do przeprowadzenia robót oraz były dostępne do kontroli przez 

Zamawiającego. 

Odbiór robót odbędzie się na zasadach określonych w umowie. Wykonawca robót jest zobowiązany 

do pełnego przestrzegania warunków technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Zamawiający w szczególności żąda od Wykonawcy zgłaszania 

każdorazowo do odbioru sytuacji nieprzewidzianych oraz prac zanikających i ulegających zakryciu. 

Wykonawca przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia, lokalizacją, 

charakterystyką i zakresem robót. Wykonawca przystępujący do przetargu powinien dokonać 

niezbędnych analiz i sprawdzeń, w celu zapewnienia jednoznaczności składanej oferty zarówno 

w zakresie technicznej wykonalności, cenowym, jak również w zakresie terminu wykonania 

zamówienia. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu 

składania ofert zmodyfikować treść niniejszego PFU jako części składowej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SWZ). Każdą dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SWZ, a jeżeli specyfikacja została 

udostępniana na stronie internetowej, zamieści ją także na tej stronie. Modyfikacje są każdorazowo 

wiążące dla Wykonawców. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie 

wyjaśnień treści niniejszej PFU. Prośbę taką należy sformułować na piśmie i przekazać 

Zamawiającemu w terminie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
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5. Mapa z proponowaną lokalizacją nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej 

konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim 

(id działki: 260701_1.0011.AR_3.99) 

 

_________________ - proponowana lokalizacja boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem 

 

 
 


