OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 5 do SIWZ
I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie II etapu modernizacji otwartych basenów przy Pływalni Rawszczyzna przy   ul. Mickiewicza 32 w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie działki ew. nr 52/8 z obrębu 37. Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonania robót został określony  Programie Funkcjonalno-Użytkowym II etapu oraz dodatkowych wymaganiach Zamawiającego stanowiących załącznik do PFU  .    

Przedmiot zamówienia należy wykonać w systemie „zaprojektuj i wybuduj” tj.:

1. opracować dokumentację projektową w formie projektu budowlanego i wykonawczego oraz innych niezbędnych dla wykonania zadania opinii , decyzji , warunków, ekspertyz i według tych dokumentacji wykonać roboty budowlane w zakresie:
1) budowy zaplecza strefy mokrej i zadaszenia wejścia,
2) budowy budynku zaplecza strefy łąkowej, 
3) budowy pergoli,
4) rozbudowy niecki basenu rekreacyjnego o lądowisko zjeżdżalni wodnych i sztuczną rzekę wraz z instalacjami,
5) budowy dwóch zjeżdżalni wodnych płaszczyznowej i rurowej zamkniętej  wraz z instalacjami,  
6) rozbudowy istniejących ogrodzeń i budowy nowych,
7) budowy nawierzchni dla ruchu pieszego (placu wejściowego rozbudowy nawierzchni utwardzonych),
8) remontu istniejących schodów zewnętrznych i podestu od strony zachodniej,
9) rozbudowy instalacji zewnętrznych i wewnętrznych elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych dla obsługi obiektów kąpieliska i terenu,
10) rekultywacji terenów zieleni na obszarze opracowania i cięć pielęgnacyjnych w istniejącym drzewostanie, wycinki drzew, 
11) wykonania nowych terenów zielonych i łąkowych wraz z ich zagospodarowaniem zielenią.  
2. uzyskać w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do rozpoczęcia i prowadzenia prac budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Na wykonywanie prac, które nie wymagają konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie o prawnej możliwości wykonywania robót budowlanych.
3. Wykonać wszystkie roboty budowlane i montażowe wraz z uzyskaniem dokumentów dopuszczających obiekt do użytkowania.
4. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji .  


Wykonanie przedmiotu zamówienia pod nazwą „Modernizacja otwartych basenów przy Pływalni Rawszczyzna” – II etap zostanie podzielony na dwie części. Termin zakończenia realizacji całości zamówienia  określony został  do  28 września 2018r. Termin zakończenia I części - 20.06.2018r.  Termin zakończenia drugiej części określony został  do  28 września 2018r. Część pierwsza przewiduje zaprojektowanie wszystkich robót tj. wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej całego zadania określonego w PFU II etapu oraz dodatkowych wymaganiach Zamawiającego stanowiących załącznik do PFU wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do rozpoczęcia i prowadzenia prac budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Wybudowanie budowy zaplecza strefy mokrej i zadaszenia wejścia, budowy budynku zaplecza strefy łąkowej ,rozbudowy niecki basenu rekreacyjnego o lądowisko zjeżdżalni wodnych i sztuczną rzekę wraz z instalacjami, rozbudowy instalacji zewnętrznych i wewnętrznych elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych dla obsługi obiektów kąpieliska i terenu, rozbudowy  istniejących ogrodzeń i budowę nowych, wycinki drzew oraz wszystkich innych robót budowlanych i montażowych umożliwiających otwarcie basenów letnich na sezon od dnia 20.06.2018r. wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie otwartego basenu rekreacyjnego z częścią socjalną  ,brodzika dla dzieci, zaplecza strefy wodnej . Teren na którym będą wykonywane jeszcze prace budowlane zostanie przez Wykonawcę szczelnie wydzielony tak, aby nie utrudniał użytkowania basenów.  Po zakończeniu tej części zostanie spisany protokół odbioru częściowego. W drugim etapie Wykonawca do dnia 28.09.2018r. zakończy wszystkie roboty budowlane zgodnie z wykonanym zatwierdzonym projektem budowlanym. Zostanie wybudowana pergola , zagospodarowana skarpa wraz z pozostałymi terenami zielonymi  i nasadzeniami, dokończone zostaną utwardzenia nawierzchni, budowy dwóch zjeżdżalni wodnych wraz z instalacjami, zakończenie budowy ogrodzeń ( do momentu budowy stałych ogrodzeń teren budowy w pierwszej części realizacji zamówienia oraz wydzielenia części terenu na której będą wykonywane roboty Wykonawca wydzieli tymczasowymi ogrodzeniami na własny koszt), wykonany remont istniejących schodów zewnętrznych i podestu od strony zachodniej kąpieliska oraz wszystkie inne prace niezbędne do zakończenia przedmiotu zawartej umowy . Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona  zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych oraz uzyska prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakończenie przedmiotu umowy i podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2018r.      
 
II. Zakres przedmiotu zamówienia 

1. Opis stanu istniejącego . 


Teren objęty opracowaniem znajduje się w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy rzeką Kamienną a ulicą Mickiewicza po południowej stronie istniejącej krytej pływalni „Rawszczyzna”. Bezpośrednio do południowej ściany budynku krytej pływalni przylega płaszczyzna wyniesionego ok. 1,5 m powyżej otaczającego terenu nasypu o wymiarach ok. 60 x ok. 85 m, w którym pierwotnie były wbudowane dwie żelbetowe niecki basenowe o wymiarach 50 x 20 m każda, zorientowane dłuższym bokiem wzdłuż kierunku północ – południe. Teren modernizowanego kąpieliska jest od strony zachodniej  i południowo – zachodniej ograniczony linią ogrodzenia działki, przebiegającą wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Kamiennej w odległości 7 m od jego odpowietrznej stopy. Od strony południowo – wschodniej teren kąpieliska jest ograniczony ogrodzeniem oddzielającym go od sąsiedniej działki, aktualnie nie użytkowanej, na której znajdują się pozostałości dawnego kąpieliska letniego, zlikwidowanego kilkanaście lat temu. Od strony wschodniej na odcinku przylegającym do nasypu z nieckami basenowymi teren przeznaczony na kąpielisko przylega do utwardzonej drogi wewnętrznej powiązanej z asfaltowym parkingiem pierwotnie zaprojektowanym wraz z pływalnią Rawszczyzna dla autokarów. Pomiędzy drogą a parkingiem rośnie szpaler drzew z przewagą iglastych.

Żelbetowe niecki basenowe były nieczynne od kilkunastu lat. W ramach I etapu  remontowane są niecki basenowe. Niecka położona bliżej ul. Mickiewicza zostanie wyremontowana, w jej obrysie będzie funkcjonował basen rekreacyjny a, w  II etapie połączony zostanie z nową częścią stanowiącą lądowisko zjeżdżalni wodnych i sztuczną rzeką, którą należy wybudować poza jej obrysem. Druga niecka żelbetowa została częściowo rozebrana w ramach I etapu. W jej miejscu budowany jest brodzik dla dzieci o głębokości od 10 do 60 cm wraz z atrakcjami wodnymi. Ściany i przelewy brodzika i basenu rekreacyjnego wykonano w technologii prefabrykowanej z paneli w technologii stali nierdzewnej laminowanej na gorąco czystym PCV w kolorze jasno niebieskim od frontu. W obu basenach zastosowano też elementy żelbetowe jako ściany nawrotu i łukowe . Dno basenów wyłożone będzie antypoślizgową folią PVC wzmocnioną włóknami szklanymi o grubości 2 mm w kolorze prefabrykowanych ścian. Dla funkcjonowania obu basenów zostały wykonane wszystkie instalacje wodne, kanalizacyjne oraz instalacja technologiczna uzdatniania wody basenowej. Technologia wody basenowej jest umiejscowiona w podbaseniu krytej pływalni. Ciepło technologiczne zapewnione jest z istniejącego przyłącza C.O., woda z istniejącego przyłącza wodociągowego, zasilanie urządzeń, oświetlenia z istniejącej rozdzielnicy głównej obiektu zlokalizowanej w podbaseniu istniejącego basenu krytego, odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie inwestycji, odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych, spust wody z basenów, nadmiar wody z przelewów zbiorników retencyjnych do istniejącej kanalizacji deszczowej. W ramach pierwszego etapu wykonany został plac zabaw dla dzieci z piaskownicą i nawierzchnią bezpieczną poliuretanową oraz zabawkami, strefa łąkowa, schody i pochylnie, ciągi komunikacyjne i piesze,  z płyt betonowych wraz z nogo myjkami wykonanymi ze stali nierdzewnej, ogrodzenia tymczasowe i stałe, oświetlenie zewnętrzne na słupach wraz z nagłośnieniem, system WI-FI, przyłącza wody , kanalizacji sanitarnej energii elektrycznej, instalacje niskoprądowe do tymczasowego zaplecza kontenerowego. W ramach tej części realizacji modernizacji otwartych basenów teren został zabezpieczony tymczasowym ogrodzeniem .                 
[bookmark: _Toc240336928]2. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa oraz warunki rozpoczęcia i zakończenia robót  .
Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do:

a) opracowania w formie projektów budowlanych i wykonawczych Specyfikacji Technicznych Wykonania Robót Budowlanych dla wszystkich branż, uwzględniającej wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072),, dokumentacja opracowana w formie planów, rysunków, opisów i innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, lokalizację elementów przedsięwzięcia, uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia;
b) uzyskać w imieniu Zamawiającego prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonywania robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do rozpoczęcia i prowadzenia prac budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Na wykonywanie prac, które nie wymagają konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie o prawnej możliwości wykonywania robót budowlanych.
c) po wykonaniu projektów budowlanych a, przed uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do rozpoczęcia i prowadzenia prac budowlanych Wykonawca opracuje w układzie kosztorysowym przedmiarów robót dla wszystkich branż i kosztorysu inwestorskiego którego wartość będzie zgodna z ceną ofertową Wykonawcy i zawartą umową. Kosztorysy , przedmiary robót, Specyfikację Techniczną Wykonania Robót Budowlanych, dokumentację budowlaną i wykonawczą  Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokolarnie. 
d) Wykonawca podczas opracowania dokumentacji zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać 
z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania techniczne, w szczególności mające wpływ na funkcję 
i architekturę obiektu. Dokumentacja winna być na etapie opracowania konsultowana 
i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym;
e) przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakończenia robót i uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie całego obiektu budowlanego. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie całego obiektu jest podstawą do sporządzenia protokołu ostatecznego odbioru robót .

3.  Charakterystyczne parametry określające wielkość budowanych obiektów i zakres
     robót budowlanych.
     
Powierzchnia zagospodarowywanego terenu kąpieliska i jego przedpola: ok. 5 365 m2, w tym:
Część północna: 1 540 m2
Część centralna: 780 m2
Część południowa: 3 045 m2

Basen:
Rozbudowa niecki rekreacyjnej: około 230 m2 lustra wody

Zjeżdżalnie wodne:
· Zjeżdżalnia płaszczyznowa „rodzinna” o szerokości ślizgu 340 cm typu 7 wg normy PN-EN 1069-1: 
- długość ślizgu nie mniej niż 20 m
- różnica wysokości na długości ślizgu ok. 3,5 m
· Zjeżdżalnia rurowa zamknięta o średnicy 100 cm typu 3 wg normy PN-EN 1069-1: 
- długość ślizgu nie mniej niż 80 m
- różnica wysokości na długości ślizgu 8,2 m

Budynek zaplecza strefy łąkowej:
Powierzchnia zabudowy około : 200 m2
Powierzchnia netto pomieszczeń: 170 m2
Wysokość netto pomieszczeń: 3,3 m
Kubatura około : 810 m3

Wiata zaplecza higieniczno – sanitarnego strefy wodnej i zadaszenie strefy wejścia:
Powierzchnia zabudowy około : 600 m2
Powierzchnia netto wydzielonych stref użytkowych: 560 m2 
Wysokość netto wydzielonych stref użytkowych: 3,0 m
Kubatura około  : 1 930 m3

Pergola:
Powierzchnia zabudowy około : 160 m2
Wysokość brutto: 2,8 m
Kubatura: 160 m3

Utwardzone powierzchnie w części „czystej” strefy wodnej:
Powierzchnia „czysta” wyłożona płytami betonowymi o formacie podstawowym 50 x 100 cm grubości co najmniej 5 cm nie mniej niż : 495 m2

Pozostałe powierzchnie utwardzone – poza strefą „czystą”:
Płyty betonowe: poza strefą „czystą” i uzupełnienie strefy wejścia nie mniej niż: 460 m2
Nawierzchnia placu wejściowego nie mniej niż: 785 m2
Nawierzchnia antypoślizgowa w strefie natrysków pod wiatą: 120 m2
Nawierzchnia zmywalna antypoślizgowa w strefie toalet pod wiatą: 307 m2
Nawierzchnie z płyt betonowych gr. min. 5 cm: 250 m2

Powierzchnia łąki: ok. 3 420 m2

Długość nowego stałego ogrodzenia nie mniej niż : 150 m, w tym:
Jedna brama 4,0 m

Określenie dopuszczalnych tolerancji w wykonaniu przedmiotu zamówienia, dotyczące wszystkich parametrów i wielkości liczbowych podanych w niniejszym programie:
Podane powierzchnie zagospodarowywanego terenu, nawierzchni utwardzonych i lustra wody w basenach realizowanych w ramach II etapu modernizacji basenów otwartych, należy traktować jako minimalne. Zamawiający nie zgadza się na ich zmniejszenie, dopuszcza ich zwiększenie. Głębokość basenu może być w realizacji zwiększona  lub zmniejszona w granicach do 5 cm. Długości ślizgów zjeżdżalni  różnice wysokości na długości ślizgów mogą być  zwiększone w granicach 5% Pozostałe wielkości i wymiary podane liczbowo w niniejszym programie mogą być zmienione w granicach +/- 10%


Realizacja prac w zakresie etapu 2 spowoduje powiększenie powierzchni lustra wody basenu rekreacyjnego wykonanego w etapie 1. Dodatkowo w wyniku realizacji etapu 2 basen wyposażony zostanie w dodatkowe atrakcje wodne w postaci zjeżdżalni oraz kanału sztucznej rzeki. Zwiększenie lustra wody oraz wprowadzenie dodatkowych atrakcji wymusza konieczność zwiększenia wydajności instalacji uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego wykonanej w etapie 1 realizacji robót.
W tym celu należy rozbudować tą stację poprzez montaż dodatkowego filtra wraz z odpowiednim zespołem pomp. Wszystkie urządzenia technologiczne należy zlokalizować w podbaseniu istniejącej krytej pływalni.

Ze względu na to, że po rozbudowie niecka basenu rekreacyjnego wykonana w etapie 1 będzie stanowiła jedną całość z basenem wykonywanym w etapie 2 należy:
1. Zdemontować część ściany basenu wykonanego w etapie 1 w celu utworzenia kanału łączącego obie części. Nad tym kanałem zlokalizowany będzie mostek przejściowy.
2.  Należy połączyć w sposób trawiły i szczelny obie części nowej niecki basenu.
3. Należy zachować ciągłość wykładzin z basenowej folii PVC.

Należy zaprojektować i wykonać  rozbudowę zrealizowanych w etapie pierwszym ciągów pieszych z płyt chodnikowych betonowych wokół niecek basenowych, w obrębie wiaty i pergoli  oraz ciągów pieszych z płyt betonowych. Należy również wykonać nową nawierzchnię z płyt betonowych w obszarze placu wejściowego, po uprzednim rozebraniu nawierzchni asfaltowej i uzupełnieniu podbudowy.

W ramach zadania powstanie budynek zaplecza strefy łąkowej ,wiata zaplecza higieniczno – sanitarnego strefy wodnej i zadaszenie strefy wejścia, pergola . Obiekty kubaturowe zostały opisane w PFU II etapu . 
W celu zakończenia prac I etapu przewidziano zamknięcie terenu przeznaczonego do korzystania z basenów otwartych ogrodzeniem stałym równoważnym do istniejącego wraz z bramą wjazdową od strony zachodniej . Wygrodzenia w strefie plaży będą wynikać z bezpieczeństwa użytkowania . W strefie użytkowania otwartych basenów wykonać na leży  zagospodarowanie terenów nieutwardzonych zielenią niską oraz nasadzeniami wynikającymi z zatwierdzonego projektu zieleni . Murawę  należy wykonać z trawy z rolki. Do strony zachodniej poza zakresem opracowania określonym w PFU należy dodatkowo wykonać nasadzenia zieleni izolacyjnej oddzielającej teren basenu od parkingu galerii handlowej .        



Infrastruktura techniczna : 
- kanalizacja sanitarna – zrzut ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w drodze wewnętrznej wzdłuż niecek basenowych, 
- kanalizacja deszczowa – odprowadzenie wód opadowych i przelewów z niecek basenowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej  zlokalizowanej w drodze wewnętrznej wzdłuż niecek basenowych, 
- instalacje basenowe – istnieje konieczność zwiększenia wydajności instalacji uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego wykonanej w etapie 1 realizacji robót,
- instalacja cieplna – budynek krytej pływalni zasilany jest w ciepło z istniejącej przyłącza C.O. Ciepło technologiczne i istniejącego rozdzielacza krytej pływalni,
- instalacje elektryczne, oświetleniowe, niskoprądowe, telekomunikacyjne, – opisane w programie funkcjonalno – użytkowym II etapu oraz załączniku.  
- drogi, chodniki : należy wykonać według opisu w programie funkcjonalno – użytkowym II etapu oraz załączniku. 

Szczegółowy opis zakresu jest określony został w  Programie Funkcjonalno-Użytkowym II etapu oraz dodatkowych wymaganiach Zamawiającego stanowiących załącznik do PFU. Dokumenty są załącznikami do SIWZ.     
4. Wymagania jakie powinna spełniać realizacja robót.
Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) zrealizowania obiektów i zagospodarowania terenu zgodnie z załączonym programem funkcjonalno – użytkowym i wykonaną przez siebie dokumentacją projektową oraz warunkami uzgodnień i decyzji, które dla realizacji robót uzyska w imieniu Zamawiającego
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstałych sieci i obiektów.
c) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów części pierwszej tego etapu przed otwarciem basenów letnich do 20.06.2018r. Data ta jest ostatecznym terminem spisania bezusterkowego protokołu częściowego odbioru robót.
d) Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie basenów letnich po zrealizowaniu całości prac przewidzianych do realizacji II etapu określonych w PFU oraz dodatkowych wymaganiach Zamawiającego stanowiących załącznik do PFU, zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową do 28.09.2018r. Data jest ostatecznym terminem spisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót ( etap II).

5. Istotne warunki wykonania zamówienia.

1) Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, projekt wykonawczy) powinien uzyskać akceptacje Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań (rozplanowania przestrzennego, formy, użytych materiałów, itp.).
2) Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów.
3) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów:
a) zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) – 2 egz.
b) projekt wykonawczy (wersja papierowa) – 4 egz.
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorys inwestorski – 2 egz.
4) Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na płycie CD, DVD w formacie plików PDF i komplet dokumentacji w plikach otwartych DWG (AutoCad), DOC, XLS lub kompatybilnym. Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii.
5) Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.
6) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z aktualnie obowiązującymi przepisami.
7) Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące.
8) Zamawiający umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z terenem planowanej budowy po uprzednim uzgodnieniu terminu. Uczestnictwo w wizji jest dobrowolne, jednakże Wykonawcy, którzy nie skorzystają z tego prawa nie mogą w przyszłości powoływać się na brak wiedzy o stanie istniejącym.

6. Informacje dodatkowe.
Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w PFU oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa  Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) oraz dodatkowe wymagania Zamawiającego stanowiące załącznik do PFU stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ


