

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 18 lutego 2024 r.

Or.271.6.8.2024

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, informuje o unieważnieniu **części 3** postępowania o udzielenie zamówienia pn: **Remont 4 odcinków drogi gminnej – ulicy Rozległej w Ostrowcu Świętokrzyskim**

Uzasadnienie prawne:

art.255 pkt 3 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację 3 części zamówienia to 380 000,00 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 571 975,83 zł. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, iż cena oferty najkorzystniejszych przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Część 3 zamówienia

Nazwa i adres Wykonawcy	Punkty w kryterium Cena 60%	Okres gwarancji w miesiącach	Punkty w kryterium Okres gwarancji 40%	Ocena łączna
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 23 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	60,00	60	40,00	100,00

Z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Kowalski
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Kierownik Zamawiającego