OGLOSZENIE

Gmina Ostrowiec Swietokrzyski — Urzad Miasta Wydzial Inwestycji Miejskich zaprasza
do skfadania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej pn.:

» Rozbudowe¢ publicznej drogi gminnej nr 302199 klasy L, ulicy
Tomaszow na odcinku od wysokosci dzialki 1/2 obre¢b 32 arkusz 1, do
ul. Samsonowicza w Ostrowcu Sw.” oraz ,,Przebudowe publicznej drogi gminnej
nr 302199 klasy L, ulicy Tomaszow na odcinku od ul. Topolowej do wysokosci
dzialki 1/2 obreb 32 arkusz 1. w Ostrowcu Sw.”

w ramach zadania inwestycyjnego ,, Rozbudowa ul. Tomaszow”.

1. Zakres:

1.1.  Zakres 1 wymogi opracowania projektowego obejmowac bedzie:
,» Rozbudowg publicznej drogi gminnej nr 302199 klasy L, ulicy Tomaszéw na odcinku od
wysokosci dzialki 1/2 obrgb 32 arkusz 1, do ul. Samsonowicza w Ostrowcu Sw.” oraz
,Przebudowg publicznej drogi gminnej nr 302199 klasy L, ulicy Tomaszéw na odcinku od ul.
Topolowej do wysokosci dziatki 1/2 obreb 32 arkusz 1. w Ostrowcu Sw.” w ramach zadania
inwestycyjnego ,, Rozbudowa ul. Tomaszow”.

1.2.  Rozbudowa i przebudowa drogi o ktéorych mowa w pkt.1.1 winna stanowi¢ odrgbne
opracowania projektowe.

1.3.  Zakres prac objetych opracowaniem rozbudowy ul. Tomaszow:

1.3.1. Przygotowanie inwestycji odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczegolnych zasadach przygotowywania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. z 2008r. nr 193 poz.1194 z p6zn. zmianami).

1.3.2. Projekt koncepcyjny rozbudowy ulicy, pozwalajacy okresli¢ teren potrzebny na uzyskanie
normatywnego pasa drogowego dla klasy drogi lokalnej ul. Tomaszéw wraz
z rozwiazaniem lokalizacji potaczenia z ulica Ogrodowa 1 ulica Tomaszow boczna — termin
wykonania 4 miesiace po podpisaniu umowy.

1.3.3. Opracowanie projektu budowlanego zawierajacego:

— Rozbudowg ulicy (ok. 300 mb) wraz ze skrzyzowaniem z ul. Nowo Ogrodowa
— Budowe kanalizacji deszczowe;j

— Budowe wydzielonego oswietlenia ulicznego

— Projekty przebudowy ewentualnych kolizji

— Projekt statej organizacji ruchu

— Informacja BIOZ

1.3.4. Wykonanie mapy, w trybie przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku
o szczegoOlnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U. Nr 80,p0z.721 z pézn. Zm.), zawierajacej projekt podzialu dziatek potozonych w
obrebie pasa drogowego ulicy Tomaszow w Ostrowcu Sw. ( zakladana ilo$é podzialow -
ok. 10 dziatek)

1.3.5. Wniesienie opracowanej dokumentacji do zasobu geodezyjno — kartograficznego
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej, stabilizacja nowych
punktow granicznych wedlug zasad okreslonych w przepisach dotyczacych rozgraniczenia
nieruchomosci. Mapa podzialowa powinna by¢ wykonana w czterech egzemplarzach.

1.3.6. Przygotowanie zalacznikow do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji drogowej okreslonych w art. 11b 1 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegolnych zasadach przygotowywania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych

1.3.7. Uzyskanie opinii o koniecznosci budowy kanalu technologicznego oraz najpdzniej na 6
miesigcy przed dniem zlozenia wniosku o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe],
opracowa¢ informacje o zamiarze rozpoczgcia rozbudowy drogi 1 mozliwosci zglaszania
zainteresowania udostgpnieniem kanatu technologicznego, jednocze$nie zawiadamiajac o



tym Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej. W przypadku zainteresowania
udostepnieniem przez zarzadc¢ drogi kanatu technologicznego, Wykonawca jest
zobowiazany taki kanat zaprojektowac.

1.3.8. Przygotowanie i zlozenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Sw.,
o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie przepisow
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania 1 realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 193poz. 1194 z pdzn. zm.),

1.3.9. Uzyskanie decyzji ZRID

1.3.10. Opracowane projektu wykonawczego zawierajacego:

— analiza badan podtoza gruntowego

— tabela robot ziemnych, tabela humusowania 1 plantowania

— wykaz zjazdow na posesje wraz z podaniem ich powierzchni

— profil podtuzny ulicy

— przekroje poprzeczne z naniesionymi rzednymi stalymi terenu
(budynki, ogrodzenia i bramy wjazdowe), wraz z podaniem spadkow podtuznych
zjazdéw w granicach pasa drogowego

— przekroje normalne w punktach charakterystycznych

— przekroje konstrukcyjne

— rysunki szczegdtowe ( np. zjazdu, odwodnienia, zabezpieczenia skarp itp.)

1.3.11. Projekty wykonawcze branzowe budowy urzadzen infrastruktury technicznej oraz
przebudowy urzadzen kolidujacych wykonaé¢ wraz z uzyskaniem warunkoéw technicznych
okreslonych przez wtasciwych gestorow sieci.

1.3.12. Opracowanie dokumentacji przetargowej zawierajacej:

— przedmiary robdt dla poszczegdlnych branz

— kosztorys inwestorski dla poszczego6Inych branz

— przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot dla
poszczegbdlnych branz

— wyciag z projektu budowlanego 1 wykonawczego przygotowany w formacie A-3

1.3.13. Planowane parametry techniczne drogi
— przekroj uliczny o szeroko$ci jezdni 7,0m
— chodnik dla pieszych o szerokos$ci 1,5m, oddalony od krawedzi jezdni
— kategoria obciazenia ruchem KR3

1.3.14. Dostarczenie map sytuacyjno — wysokosciowych ( z zasobdw) obejmujacych obszar
potrzebny do okreslenia lokalizacji pasa drogowego faczacego projektowana ul. Tomaszow
z ulica Ogrodowa i ulica Tomaszow boczna.

1.4.  Zakres prac objetych opracowaniem przebudowy ul. Tomaszow:
1.4.1. Przygotowanie inwestycji odbywac si¢ bedzie na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 19 poz.115 z p6Zn. zmianami).
1.4.2. Opracowanie projektu budowlanego zawierajacego:
— Przebudowe ulicy o dtugosci ok. 750 mb wraz z 4 ulicami bocznymi o tacznej dlugosci
0k.440 mb.
— Budowe kanalizacji deszczowe;j
— Budowe wydzielonego oswietlenia ulicznego
— Projekty przebudowy ewentualnych kolizji
— Projekt statej organizacji ruchu
— Informacja BIOZ
1.4.3. Przygotowanie i zlozenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Sw.,
o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe
1.4.4. Uzyskanie pozwolenia na budowe
1.4.5. Opracowane projektu wykonawczego zawierajacego:
— analiza badan podfoza gruntowego
— tabela robot ziemnych, tabela humusowania i plantowania
— wykaz zjazdow na posesje wraz z podaniem ich powierzchni
— profil podtuzny ulicy wraz z ulicami bocznymi



1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

— przekroje poprzeczne z naniesionymi rzednymi stalymi terenu
(budynki, ogrodzenia i bramy wjazdowe), wraz z podaniem spadkow podtuznych
zjazdéw w granicach pasa drogowego

— przekroje normalne w punktach charakterystycznych

— przekroje konstrukcyjne

— rysunki szczegdtowe ( np. zjazdu, odwodnienia, zabezpieczenia skarp itp.)

Projekty wykonawcze branzowe budowy urzadzen infrastruktury technicznej oraz
przebudowy urzadzen kolidujacych wykonaé¢ wraz z uzyskaniem warunkoéw technicznych
okreslonych przez wlasciwych gestorow sieci.

Opracowanie dokumentacji przetargowej zawierajacej:

— przedmiary robdt dla poszczegdlnych branz

— kosztorys inwestorski dla poszczego6Inych branz

— przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot dla
poszczegbdlnych branz

— wyciag z projektu budowlanego 1 wykonawczego przygotowany w formacie A-3

Planowane parametry techniczne drogi

— przekroj uliczny o szeroko$ci jezdni 5,0m

— chodnik dla pieszych o szerokosci 1,5m, oddalony od krawedzi jezdni ciekiem

— kategoria obciazenia ruchem KR3

UWAGA - poszczegdlne parametry jezdni (szerokos¢, przebieg itp.) beda uzgadniane
docelowo w trakcie opracowywania dokumentacji

Oferent winien spelnia¢ nastgpujace wymogi:

- miec zarejestrowang dzialalno$¢ gospodarcza

- posiada¢ odpowiednie uprawnienia projektowe

- posiada¢ referencje na minimum 2 drogowe opracowania projektowe o wartosci co
najmniej 60.000 zt. kazdy, w tym jeden z uzyskana decyzja ZRID.

W cenie oferty nalezy uwzglednic:

— koszt wykonania aktualnych map sytuacyjno — wysokosciowych ( do celéow
projektowych)

— koszty wykonania map sytuacyjno — wysokosciowych ( z zasobéw ) okreslonych w pkt.
1.3.13.

— koszt uzgodnien, niezb¢dnych warunkéw 1 decyzji

— dokonanie kompleksowych uzgodnien w zakresie wymaganym dla uzyskania decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz pozwolenia na budowe

— koszty nadzoru autorskiego — pobyt na budowie na kazde uzasadnione wezwanie
Zamawiajacego.

— aktualizacjg kosztorysow inwestorskich na wniosek Inwestora

Szczegotowe informacje mozna uzyska¢ w Wydziale Inwestycji Miejskich UM pokoj 117
tel. 26 -72 — 165 — osoba do kontaktu Pan Marcin Karbowniczek.

Oferty powyzej 14.000,00 EURO oraz ztozone po terminie nie beda rozpatrywane .
Oferty beda podlegaly negocjacjom w dol w zakresie ceny.

Wymagany termin opracowania: do dnia 30 wrzesnia 2013 roku.

Zamawiajacy przewiduje platno$¢ faktura czesciowa — za opracowanie dokumentacji
,Przebudowy publicznej drogi gminnej nr 302199 klasy L, ulicy Tomaszéw na odcinku od
ul. Topolowej do wysokosci dziatki 1/2 obreb 32 arkusz 1. w Ostrowcu Sw. do dnia 14 luty
2013r.

Negocjacje odbedq si¢ w dniu : 23 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00 w pok. Nr 114

Skladanie ofert w Biurze Obslugi Interesanta stanowisko nr 11 do dnia 23 czerwca
2012r. do godziny 9.30.



UMOWA NR ...t annens

W o dniu ... w Ostrowcu SwiQtok,rzyskim pomiedzy GMINA OSTROWIEC
SWIETOKRZYSKI - z siedzibg w Ostrowcu Swietokrzyskim, ul. Jana Gtogowskiego 3/5
zwang dalej Zamawiajacym reprezentowang przez:

Pana Jarostawa Wilczynskiego - Prezydenta Miasta

w wyniku rozstrzygnietego w dniu ............ SETTRY 2012r., postepowania w trybie okdlnika
nr 4/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Sw., zostata, zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie projektowe
pn.:
,» Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302199 klasy L, ulicy Tomaszéw na
odcinku od wysokosci dziatki 1/2 obreb 32 arkusz 1, do ul. Samsonowicza w
Ostrowcu Sw.” oraz ,,Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 302199 klasy L,
ulicy Tomaszéw na odcinku od ul. Topolowej do wysokosci dziatki 1/2 obreb 32
arkusz 1. w Ostrowcu Sw.” w ramach zadania inwestycyjnego ,, Rozbudowa

ul. Tomaszéw”.

2. Zakres opracowania projektowego okresla zatgcznik nr 1 do umowy: Zakres i wymogi
opracowania projektowego.

§ 2

1.Strony ustalajg, ze zakohczenie opracowania projektowego bedgcego przedmiotem
zamowienia nastgpi w terminie do dnia 30.09.2013r.

2. Za termin zakonczenia opracowania projektowego uznaje sie uzyskanie przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowe;.

§3
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy
zgodnie ze ziozong i wybrang oferta wynosi¢ bedzie ......... zt. (netto) stownie
Zh s

2. Strony ustalajg, ze do kwoty okreslonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT
naliczony wg. stawki 23% W KWOCI€ : .....ceeeeriiriiiiiiiiiinnnnns

3. Strony ustalajg, iz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu zamowienia
wynosic bedzie: = . zt. (brutto) stownie zt.:

4. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 3 ma charakter ryczattowy.
Wykonawca nie moze zadac¢ jego podwyzszenia, nawet jesli w momencie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw lub kosztéw prac.



5. Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacone bedzie na podstawie faktur, prawidtowo
wystawionych i dostarczonych do Zamawiajgcego w nastepujgcych terminach:

1) | faktura — za opracowanie dokumentacji projektowej ,Przebudowy publicznej drogi
gminnej nr 302199 klasy L, ulicy Tomaszéw na odcinku od ul. Topolowej do wysokosci
dziatki 1/2 obreb 32 arkusz 1. w Ostrowcu Sw.” do dnia 14.02.2013 r. na kwote:
....................... zt brutto.

2) Il faktura kohcowa - po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej rozbudowy publicznej drogi gminnej nr 302199 klasy L, ulicy Tomaszéw na
odcinku od wysokosci dziatki 1/2 obreb 32 arkusz 1, do ul. Samsonowicza w Ostrowcu
Sw.” do dnia 07.10.2013 r. na kwote: ..........cccecvevne... zt brutto.

6. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru wykonanych
elementow opracowania projektowego podpisany przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7. Podstawg wystawienia faktury kohcowej bedzie:
1) uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j,
2) uzyskanie pozwolenia na budowe
2) protok6t podpisany przez strony i zawierajgcy oswiadczenie Wykonawcy, ze
przedmiot umowy zostat wykonany bez wad, a takze stwierdzajgcy ewentualne
naliczenie przez Zamawiajgcego kar umownych z podaniem ich wysokosci i
przyczyny ich naliczenia,
3) kwota kary umownej zostanie potragcona z faktury korncowej wystawionej przez
Wykonawce. Potracenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez
Zamawiajgcego.

8. Faktury beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem bankowym w terminie 14 dni od
daty otrzymania prawidtowo wystawionych faktur, na konto wskazane na fakturze przez
Wykonawce.

§4

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) uzyskania wszelkich niezbednych opinii, decyzji, uzgodnien i sprawdzenia rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow,

2) petnienia nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi objetymi niniejszym
opracowaniem projektowym,

3) uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

4) uzyskania opinii o konieczno$ci budowy kanatu technologicznego oraz najpdzniej na 6
miesiecy przed dniem ztozenia wniosku o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
opracowac informacje o zamiarze rozpoczecia rozbudowy drogi i mozliwo$ci zgtaszania
zainteresowania udostepnieniem kanatu technologicznego, jednoczesnie zawiadamiajgc o
tym Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej. W przypadku zainteresowania
udostepnieniem przez zarzadce drogi kanatu technologicznego, Wykonawca jest
zobowigzany taki kanat zaprojektowac.



§5

1. Wykonawca zapewni, ze wykonane przez niego opracowania projektowe zostaty
sporzadzone z nalezytg starannos$cig, przy przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw,
norm, i zasad sztuki projektowej oraz ze sg kompletne, spdjne i stanowi¢ mogq podstawe
do realizacji rob6t budowlanych. Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca dotgczy do
przekazanej dokumentacji stosowne oswiadczenia zawierajgce powyzsze stwierdzenia.

2. Zapewnienie o ktorym mowa w ust.1 jest wazne bezterminowo.

3. Do czasy zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
usuniecie wszelkich wad w opracowaniach projektowych bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy wynikajgcych z niezachowania wymagan okreslonych w ust. 1.

4. Z tytulu usuwania wad, o ktérych mowa w ust.3 Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie.

5. Jesli Wykonawca nie usunie wad w opracowaniach projektowych, ujawnionych
w okresie, o ktorym w ust. 3, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy ma prawo ubiegac sie od Wykonawcy zwrotu kosztow jakie Zamawiajacy
poniést w zwigzku z wystgpieniem robot dodatkowych w wykonywanych robotach
budowlanych, nie ujetych w dokumentacji projektowej, jesli roboty te i straty powstaty
z powodu wad ujawnionych w opracowaniu projektowym wykonanym przez Wykonawce.

§6

2. Zamawiajgcy w ciagu 7 dni po dostarczeniu opracowan projektowych sprawdzi
kompletnos¢ zamowienia.

3. Zatacznikiem do protokotu odbioru kohcowego bedzie uzyskana decyzja o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej oraz decyzja o pozwoleniu na budowe.

4. Potwierdzenie protokotu odbioru przez Zamawiajacego jest rownoznaczne z odbiorem
opracowania.

§7

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych w formie kar umownych w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

1)Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia okreslonegow § 3 ust. 3 umowy za kazdy dzien zwtoki
b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 3 umowy.
2) Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng z tytutu
odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysoKosci
10 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.3 umowy.



2. W przypadku gdy kary umowne, o ktérych mowa w ust.1 nie zrekompensujg w petni
poniesionej szkody, strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

§8

1. Strony ustalaja, ze osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia
Wykonawcy bedzie:

§9

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
opracowania projektowego stanowigcego przedmiot niniejszej umowy konczy swdj bieg
tacznie z uptywem terminu odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdt
wykonanych na podstawie opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza umowa.

§10

Wykonawca ma prawo podzlecenia czesci zadania stanowigcego przedmiot umowy innym
jednostkom lub projektantom, jednoczesnie odpowiada za ich dziatanie jak za dziatanie

wilasne.

§ 11

1. Zmiany tresci umowy moga nastepowaé w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
w drodze aneksu do umowy podpisanego przez strony.

2. Wykonawca ma prawo zadania przedtuzenia terminu umownego, na podstawie wniosku
o przediuzenie terminu wraz z uzasadnieniem, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jezeli
niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:
1) zmiany przepiséw prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
2) wydtuzenia trwania procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, warunkow, postanowien i decyzji administracyjnych,
3) okolicznosci powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiajgcy
polecit dokona¢ zmian w uzgodnionych wczesniej rozwigzaniach projektowych,
4) zaistnienia koniecznosci wykonania badan specjalistycznych (np. archeologicznych
i innych) w scisle okreslonym terminie.

3. Zamawiajgcy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonania przedmiotu umowy,
jezeli Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w ust.2
nie przedtozy Zamawiajgcemu szczegotowego wniosku o przediuzenie terminu wraz z
uzasadnieniem.

4. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce zadecyduje,
czy i o ile przedtuzy termin wykonania przedmiotu umowy.



5. Zamawiajacy przewiduje wprowadzenie zmian do zawartej umowy w formie pisemnego
aneksu w przypadku wystgpienia nastepujgcych okoliczno$ci:

1) Zamawiajacy dokonat zmiany zakresu wykonania przedmiotu umowy, czego nie
mozna byto przewidzie¢, ani tez nie wynikato z potrzeby wykonania ustugi i nie
mozna byto tego przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

2) wystgpita konieczno$¢ wykonania zaméwien dodatkowych lub uzupetniajgcych,

3) wystagpity okolicznosci wymienione w ust. 2.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§13

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi: ,, Zakres i wymogi opracowania projektowego -
zatgcznik nr1.”

§14

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

PREZYDENT MIASTA

RADCA PRAWNY



Zalacznik nr 1

Zakres i wymogi opracowania projektowego

1. Zakres:

I.1.

Zakres 1 wymogi opracowania projektowego obejmowac bedzie:

,» Rozbudowg publicznej drogi gminnej nr 302199 klasy L, ulicy Tomaszéw na odcinku od
wysokosci dziatki 1/2 obrgb 32 arkusz 1, do ul.Samsonowicza w Ostrowcu Sw.” oraz
,Przebudowg publicznej drogi gminnej nr 302199 klasy L, ulicy Tomaszéw na odcinku od ul.
Topolowej do wysokosci dziatki 1/2 obreb 32 arkusz 1. w Ostrowcu Sw.” w ramach zadania
inwestycyjnego ,, Rozbudowa ul. Tomaszow”.

1.2.

Rozbudowa 1 przebudowa drogi o ktorych mowa w pkt.1.1 winna stanowi¢ odrgbne

opracowania projektowe.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

Zakres prac objetych opracowaniem rozbudowy ul. Tomaszow:

Przygotowanie inwestycji odbywac si¢ bedzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczegolnych zasadach przygotowywania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. z 2008r. nr 193 poz.1194 z péZzn. zmianami).

Projekt koncepcyjny rozbudowy ulicy, pozwalajacy okresli¢ teren potrzebny na uzyskanie
normatywnego pasa drogowego dla klasy drogi lokalnej ul. Tomaszéw wraz
z rozwigzaniem lokalizacji potaczenia z ulica Ogrodowa 1 ulica Tomaszéw boczna — termin
wykonania 4 miesiace po podpisaniu umowy.

Opracowanie projektu budowlanego zawierajacego:

— Rozbudowg ulicy (ok. 300 mb) wraz ze skrzyzowaniem z ul. Nowo Ogrodowa

— Budowe kanalizacji deszczowe;j

— Budowe wydzielonego oswietlenia ulicznego

— Projekty przebudowy ewentualnych kolizji

— Projekt statej organizacji ruchu

— Informacja BIOZ

Wykonanie mapy, w trybie przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku
o szczegoOlnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U. Nr 80,p0z.721 z pdézn. Zm.), zawierajacej projekt podzialu dziatek potozonych w
obrebie pasa drogowego ulicy Tomaszow w Ostrowcu Sw.

Whiesienie opracowanej dokumentacji do zasobu geodezyjno — kartograficznego
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej, stabilizacja nowych
punktow granicznych wedlug zasad okreslonych w przepisach dotyczacych rozgraniczenia
nieruchomosci.

Mapa podziatowa powinna by¢ wykonana w czterech egzemplarzach.

Przygotowanie zatacznikéw do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej okreslonych w art. 11b 1 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegolnych zasadach przygotowywania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych

Uzyskanie opinii o konieczno$ci budowy kanatu technologicznego oraz najp6zniej na 6
miesi¢cy przed dniem ztozenia wniosku o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe],
opracowa¢ informacje o zamiarze rozpoczgcia rozbudowy drogi 1 mozliwosci zglaszania
zainteresowania udostgpnieniem kanatu technologicznego, jednocze$nie zawiadamiajac o
tym Prezesa Urzedu Komunikacji Elektroniczne;j.
W przypadku zainteresowania udostgpnieniem przez zarzadc¢ drogi kanalu
technologicznego, Wykonawca jest zobowigzany taki kanatl zaprojektowac.



1.3.8.

1.3.9.
1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.
1.4.5.

Przygotowanie i zlozenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Sw.,

o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie przepisow

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania 1 realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 193poz. 1194 z pdzn. zm.),

Uzyskanie decyzji ZRID

Opracowane projektu wykonawczego zawierajacego:

— analiza badan podfoza gruntowego

— tabela robot ziemnych, tabela humusowania 1 plantowania

— wykaz zjazdow na posesje wraz z podaniem ich powierzchni

— profil podtuzny ulicy

— przekroje poprzeczne z naniesionymi rzednymi stalymi terenu
(budynki, ogrodzenia i bramy wjazdowe), wraz z podaniem spadkow podtuznych
zjazdéw w granicach pasa drogowego

— przekroje normalne w punktach charakterystycznych

— przekroje konstrukcyjne

— rysunki szczegdtowe ( np. zjazdu, odwodnienia, zabezpieczenia skarp itp.)

Projekty wykonawcze branzowe budowy urzadzen infrastruktury technicznej oraz

przebudowy urzadzen kolidujacych wykona¢ wraz z uzyskaniem warunkow technicznych

okreslonych przez wtasciwych gestorow sieci.

Opracowanie dokumentacji przetargowej zawierajace;j:

— przedmiary robdt dla poszczegdlnych branz

— kosztorys inwestorski dla poszczego6Inych branz

— przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot dla
poszczegbdlnych branz

— wyciag z projektu budowlanego 1 wykonawczego przygotowany w formacie A-3

Planowane parametry techniczne drogi

— przekroj uliczny o szeroko$ci jezdni 7,0m

— chodnik dla pieszych o szerokos$ci 1,5m, oddalony od krawedzi jezdni

— kategoria obciazenia ruchem KR3

Dostarczenie map sytuacyjno — wysokosciowych ( z zasobow) obejmujacych obszar

potrzebny do okreslenia lokalizacji pasa drogowego laczacego projektowana ul. Tomaszow

z ulica Ogrodowa i ulica Tomaszo6w boczna.

Zakres prac objetych opracowaniem przebudowy ul. Tomaszow:
Przygotowanie inwestycji odbywac si¢ bedzie na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 19 poz.115 z p6Zn. zmianami).
Opracowanie projektu budowlanego zawierajacego:
— Przebudowe ulicy o dtugosci ok. 750 mb wraz z 4 ulicami bocznymi o tacznej dlugosci
0k.440 mb.
— Budowe kanalizacji deszczowej
— Budowe wydzielonego oswietlenia ulicznego
— Projekty przebudowy ewentualnych kolizji
— Projekt statej organizacji ruchu
— Informacja BIOZ
Przygotowanie i zlozenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Sw.,
o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe
Uzyskanie pozwolenia na budoweg
Opracowane projektu wykonawczego zawierajacego:
— analiza badan podfoza gruntowego
— tabela robot ziemnych, tabela humusowania i plantowania
— wykaz zjazdow na posesje wraz z podaniem ich powierzchni
— profil podtuzny ulicy wraz z ulicami bocznymi



— przekroje poprzeczne z naniesionymi rzednymi stalymi terenu
(budynki, ogrodzenia i bramy wjazdowe), wraz z podaniem spadkow podtuznych
zjazdéw w granicach pasa drogowego

— przekroje normalne w punktach charakterystycznych

— przekroje konstrukcyjne

— rysunki szczegdtowe ( np. zjazdu, odwodnienia, zabezpieczenia skarp itp.)

1.4.6. Projekty wykonawcze branzowe budowy urzadzen infrastruktury technicznej oraz
przebudowy urzadzen kolidujacych wykona¢ wraz z uzyskaniem warunkow technicznych
okreslonych przez wtasciwych gestorow sieci.

1.4.7. Opracowanie dokumentacji przetargowej zawierajacej:

— przedmiary robdt dla poszczegdlnych branz

— kosztorys inwestorski dla poszczego6Inych branz

— przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot dla
poszczegbdlnych branz

— wyciag z projektu budowlanego 1 wykonawczego przygotowany w formacie A-3

1.4.8. Planowane parametry techniczne drogi
— przekroj uliczny o szeroko$ci jezdni 5,0m
— chodnik dla pieszych o szerokosci 1,5m, oddalony od krawedzi jezdni ciekiem
— kategoria obciazenia ruchem KR3

2. Wykonawca przedtozy dokumentacje projektowa 7 dni prze data okreslona w § 2 ust. 1 umowy,
celem jej sprawdzenia przez Zamawiajacego.

3.0Opracowane projekty winne by¢ wykonane na aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych
w skali 1:500 z naniesionymi nr dziatek oraz zawiera¢ wszystkie uzgodnienia niezb¢dne do
uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, jak rOwniez pozwolenia na budowg.

4. Projektowany odcinek drogi nalezy wynies¢ w terenie, punkty osiowe nalezy zastabilizowac
trwale w terenie wraz z opisem topograficznym, posiadajacym dokfadne domiary.

5. Opracowanie projektowe winno by¢ wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowywania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (DZ.U. z 2008r. nel193 poz.1194 z pdzn. zmianami). Ustawa o drogach publicznych
oraz Prawa Budowlanego 1 przepisami wykonawczymi:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot oraz programu funkcjonalno- uzytkowego

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999r. ze zmianami)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie
szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r
oraz Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych.

6. llos¢ egzemplarzy dokumentacji:
— projekty budowlane — 5 egz. (sieci uzbrojenia podziemnego winny by¢ pokolorowane w
kazdym egzemplarzu)
— projekty wykonawcze — 3 egz.
— dokumentacja przetargowa — 2 egz.
— mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci — 4 egz.



— projekty budowlane 1 wykonawcze oraz dokumentacja przetargowa dla potrzeb
wylonienia wykonawcy  robodt budowlanych  — na nosniku CD
( w formacie DWG, PDF, JPG) — 2 egz.

7. W cenie oferty nalezy uwzglednic:

— koszt wykonania aktualnych map sytuacyjno — wysokosciowych ( do celow
projektowych)

— koszty wykonania map sytuacyjno — wysokosciowych ( z zasobéw ) okreslonych w pkt.
1.3.13.

— koszt uzgodnien, niezbednych warunkow 1 decyzji

— dokonanie kompleksowych uzgodnien w zakresie wymaganym dla uzyskania decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz pozwolenia na budowe

— koszty nadzoru autorskiego — pobyt na budowie na kazde uzasadnione wezwanie
Zamawiajacego.

8. Kosztorys inwestorski podlega¢ bedzie jednokrotnej aktualizacji przed ogloszeniem
postgpowania przetargowego na wykonanie robdt budowlanych objetych opracowaniem

projektowym.



