

**Zarządzenie Nr VI/52/2024**  
**Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia realizacji remontów cząstkowych i napraw bieżących elementów pasa drogowego dróg gminnych w 2024 roku.**

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 2 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późniejszymi zmianami) – **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W zarządzeniu Nr V/155/2024 z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie powierzenia realizacji remontów cząstkowych i napraw bieżących elementów pasa drogowego dróg gminnych w 2024 roku, zmienionym zarządzeniem Nr V/209/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1 otrzymuje brzmienie:**

„Zadanie polegające na realizacji remontów cząstkowych i napraw bieżących elementów pasa drogowego dróg gminnych w 2024 roku płatne będzie z budżetu Gminy na 2024 rok, dział **600** – Transport i Łączność, rozdział **60095 § 4300**; środki finansowe przeznaczone na jego realizację wynoszą **500 000,00 złotych** (słownie: *pięćset tysięcy złotych 00/100*).”

**§ 2 otrzymuje brzmienie:**

„§ 2.1. Zadanie dotyczące realizacji remontów cząstkowych i napraw bieżących elementów pasa drogowego dróg gminnych w 2024 roku wykonywane będzie przez Zakład Usług Miejskich – samorządowy zakład budżetowy z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23.

2. Zadanie wykonywane będzie w okresie od podpisania do 18 grudnia 2024 roku.

3. Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji zadania określa załącznik do zarządzenia.”

**§ 3 otrzymuje brzmienie:**

„§ 3.1. Środki finansowe, o którym mowa w § 1, płatne będą na podstawie not księgowych wystawionych przez Zakład Usług Miejskich.

2. Podstawą wystawienia noty księgowej będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Wydziału Ekologii i Infrastruktury Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.

3. Data podpisania protokołu jest najwcześniejszą datą wystawienia noty księgowej.

4. Noty księgowe będą płatne w terminie 7 dni od daty ich dostarczenia do Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, na rachunek Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim nr 29 1050 1416 1000 0090 3158 8289 w Banku ING Bank Śląski SA.

5. Noty księgowe powinny być dostarczane w terminie umożliwiającym dokonanie płatności nie później niż do 30 dnia od podpisania protokołu odbioru.

6. Prace będą rozliczane w okresie miesięcznym. Ostatni protokół odbioru za realizację zadania w miesiącu grudniu 2024 roku zostanie spisany do dnia 18.12.2024 roku. Po podpisaniu protokołu odbioru za miesiąc listopad zostanie wystawiona nota księgowa i dostarczona do Zamawiającego w terminie umożliwiającym jej płatność do 27.12.2024 roku. Po podpisaniu protokołu odbioru za miesiąc grudzień zostanie wystawiona nota księgowa i dostarczona do Zamawiającego w terminie umożliwiającym jej płatność do 27.12.2024 roku.

7. Kosztorys powykonawczy sporządzony będzie w oparciu o stawki określone w § 4.”

#### § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1. Do rozliczenia robót w okresie od podjęcia zarządzenia do 18.12.2024 roku stosuje się stawki:

| Lp. | Zakres robót  | Jednostka      | Stawka w zł   |
|-----|---|----------------|---------------|
| 1.  | Ułożenie kostki Behaton (o pow. do 50 m <sup>2</sup> ) – (szara) grubość 6 cm z uzupełnieniem podsypki      | m <sup>2</sup> | 282,00        |
| 2.  | Ułożenie kostki Behaton (o pow. do 50 m <sup>2</sup> ) – (kolor) grubość 6 cm z uzupełnieniem podsypki      | m <sup>2</sup> | 285,50        |
| 3.  | Ułożenie kostki Behaton (o pow. do 50 m <sup>2</sup> ) – (szara) grubość 8 cm z uzupełnieniem podsypki      | m <sup>2</sup> | 301,00        |
| 4.  | Ułożenie kostki Behaton (o pow. do 50 m <sup>2</sup> ) – (kolor) grubość 8 cm z uzupełnieniem podsypki      | m <sup>2</sup> | 304,50        |
| 5.  | Ułożenie kostki Behaton (o pow. powyżej 50 m <sup>2</sup> ) – (szara) grubość 6 cm z uzupełnieniem podsypki | m <sup>2</sup> | 253,00        |
| 6.  | Ułożenie kostki Behaton (o pow. powyżej 50 m <sup>2</sup> ) – (kolor) grubość 6 cm z uzupełnieniem podsypki | m <sup>2</sup> | 256,50        |
| 7.  | Ułożenie kostki Behaton (o pow. powyżej 50 m <sup>2</sup> ) – (szara) grubość 8 cm z uzupełnieniem podsypki | m <sup>2</sup> | 275,00        |
| 8.  | Ułożenie kostki Behaton (o pow. powyżej 50 m <sup>2</sup> ) – (kolor) grubość 8 cm z uzupełnieniem podsypki | m <sup>2</sup> | 279,00        |
| 9.  | Ułożenie chodnika z płyt rozbiórkowych 50x50x7 jw.  | m <sup>2</sup> | 110,50        |
| 10. | Ułożenie krawężnika 15x30 na ławie betonowej z oporem   | mb             | 208,00        |
| 11. | Ułożenie krawężnika 20x30 na ławie betonowej z oporem   | m <sup>2</sup> | 216,00        |
| 12. | Ułożenie krawężnika z rozbiórki na ławie betonowej z oporem   | mb             | 113,00        |
| 13. | Ułożenie obrzeży, grubość 6 / 8 cm  | mb             | 56,50/61,50   |
| 14. | Ułożenie kostki z odzysku, grubość 6/8 cm + podsypka  | m <sup>2</sup> | 131,00        |
| 15. | Ułożenie ażuru betonowego (pow. 50 m <sup>2</sup> /poniżej 50 m <sup>2</sup> )                              | m <sup>2</sup> | 311,00/324,00 |
| 16. | Ułożenie płyt bet.50x50x7 z odzysku, na skarpach i nasypach   | m <sup>2</sup> | 57,00         |
| 17. | Ułożenie płyt ostrzegawczych o wym. 35x35 (kolor żółty)   | szt.           | 32,50         |
| 18. | Ułożenie kostki Holland(ostrzegawcza-kolor) gr. 8 cm z uzupełnieniem podsypki                               | m <sup>2</sup> | 321,00        |
| 19. | Koparko-ładowarka Caterpillar   | godz.          | 195,48        |
| 20. | Praca równiarki   | godz.          | 310,00        |
| 21. | Praca dźwigu  | godz.          | 255,89        |
| 22. | Praca walca powyżej 4 t   | godz.          | 242           |
| 23. | Zagęszczarka wibracyjna spalinowa   | godz.          | 70,00         |
| 24. | Samochód dostawczy do 3,5 t   | kurs           | 113,30        |
| 25. | Samochód dostawczy do 3,5 t   | km             | 6,60          |
| 26. | Samochód ciężarowy o ładowności od 3,5t do 10 t   | kurs           | 166,80        |
| 27. | Samochód ciężarowy o ładowności od 3,5t do 10 t   | km             | 9,55          |
| 28. | Samochód ciężarowy o ładowności od 10 t do 15t  | kurs           | 338,25        |

|            |  |                |               |
|------------|--|----------------|---------------|
| <b>29.</b> | Uzupełnienie (remont) kostki, pojedyncze sztuki + podsypka | m <sup>2</sup> | <b>366,50</b> |
| <b>30.</b> | Montaż w gruncie – zabetonowanie 0,1 m <sup>3</sup>        | m <sup>3</sup> | <b>68,50</b>  |
| <b>31.</b> | Uzupełnienie kruszywem dolomitowym frakcja 2/8 mm          | tona           | <b>122,00</b> |
| <b>32.</b> | Uzupełnienie kruszywem dolomitowym frakcji 0/31,5 mm       | tona           | <b>92,00</b>  |
| <b>33.</b> | Roboczogodzina pracownika dni robocze                      | godz.          | <b>52,40</b>  |
| <b>34.</b> | Roboczogodzina pracownika (sobota, niedziela, święta)      | godz.          | <b>104,80</b> |

2. Roboty nieujęte zarządzeniem rozliczane będą kosztorysem powykonawczym wg stawek:

1)koszty zakupu materiału,

2)rg pracownika.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia poprzez zapewnienie należytej i terminowej realizacji powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, natomiast w zakresie kontroli jego wykonania - Naczelnikowi Wydziału Ekologii i Infrastruktury Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**z up. Prezydenta Miasta  
Krzysztof Kowalski  
Wiceprezydent Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego**