

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 23 sierpnia 2024 r.

Or.271.31.8.2024

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn: **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim** w systemie zaprojektuj – wybuduj

Uzasadnienie prawne:

art.255 pkt 3 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Cena brutto najkorzystniejszej oferty wynosi 4 674 000,00 zł brutto. Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 3 008 150,00 zł brutto.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną w każdym kryterium oceny oferty i łączną punktację:

Wykonawca	Cena oferty brutto PLN	Punkty w kryterium cena	Okres gwarancji w miesiącach	Punkty w kryterium okres gwarancji	Ocena łączna
Galicja Sport Sp. z o. o. ul. Wadowicka 5 30-347 Kraków	4 674 000,00	60,00	60	40,00	100,00

Z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Kowalski
Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Kierownik Zamawiającego