Projektowane postanowienia umowy

UmOWa nr ..cocevvieiiiiiiiiniiieciinecineennes
zawarta w dniu . .2024 r. w Ostrowcu Swictokrzyskim pomiedzy Gming Ostrowiec Swietokrzyski —
Urzedem Miasta Ostrowca Swietokrzyskiego, ul. Jana Glogowskiego 3/5, 27 — 400 Ostrowiec
Swictokrzyski, NIP 661-000-39-45, REGON 291009834, reprezentowana przez:

zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa zostatla zawarta w wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275
pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych — dalej pzp (Dz. U.
72023 r. poz. 1605 z pdzZn. zm.), NUMET SPTAWY: ...ccveerereererannenne

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie zaprojektuj
i wybuduj wszelkie roboty projektowe, budowlane, montazowe i dostawy dotyczace realizacji:
»,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy
Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Swietokrzyskim”. Powyzsze zamierzenie
realizowane jest w ramach zadania budzetowego Gminy Ostrowiec Swietokrzyski pod nazwa:
»Budowa przyszkolnej hali sportowej obejmujagca budowe¢ nowego boiska wielofunkcyjnego
z zadaszeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Swigtokrzyskim”.

2. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, wspotfinansowane jest ze $rodkéw Ministerstwa Sportu
1 Turystyki w ramach ,,Programu Olimpia — Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-
lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

3. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie
robot budowlanych budowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m
o nawierzchni poliuretanowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Swictokrzyskim
na podstawie zalozen Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Boisko zostanie zadaszone za pomoca
statej konstrukcji, wykonanej w technologii zapewniajacej bezpieczenstwo uzytkownikoéw oraz
zgodnej z wszelkimi standardami w zakresie rozwigzan techniczno - funkcjonalnych. Projektowana
hala zostanie polaczona z budynkiem szkoty tagcznikiem, a takze wyposazona zostanie w:

— instalacje elektryczna 1 o§wietleniows,

— system ogrzewania,

— instalacje wentylacji 1 klimatyzacji,

— instalacje alarmowa 1 monitoring,

— rozktadang scene z wyktadzing ochronng na boisko,
— mobilng strzelnicg laserowa,

— Sprzet sportowy,

— tablic¢ informacyjna.
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4. W ramach zagospodarowania terenu przebudowana zostanie droga pozarowa oraz dojscia
o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowe;.

5. W ramach zadania zostang wykonane elementy wyszczegolnione w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym, zgodnie z ,,Programem Olimpia — Programem budowy przyszkolnych hal sportowych”
Ministerstwa Sportu i Turystyki lub innych elementow, ktore musza by¢ wykonane w celu poprawnego
funkcjonowania obiektu.

6. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

a) wykonanie niezbednej inwentaryzacji czgsci budynku szkoty oraz jej otoczenia w zakresie
niezbednym do wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania robot,

b) sporzadzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie niezbednym do uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowg oraz do realizacji robot, w sktad ktérej wehodza:
— projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny, projekt organizacji ruchu (jezeli konieczny), niezb¢dne opinie i uzgodnienia),
— projekty wykonawcze,
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru poszczeg6lnych rodzajéw robot,
— przedmiary robot,
— szczegblowe kosztorysy wykonawcze obejmujace wszystkie zakresy przedmiotu zamowienia
w rozbiciu na koszty wykonania dokumentacji, robot budowlanych dla poszczegdlnych branz,
wyposazenia i dostaw,
C) uzyskanie przez Wykonawc¢ w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe,
d) wykonanie rob6t budowlano-instalacyjnych ujetych w PFU oraz na podstawie zaprojektowanej
1 zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji,
e) dostawe wyposazenia i sprzetu przewidzianego w PFU,
f) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
g) wykonanie innych niezbednych elementdéw, ktore musza by¢é wykonane w celu poprawnego
funkcjonowania obiektu.
7. Dokumentacje projektowg nalezy wykonac;
a) zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, warunkami, opiniami, uzgodnieniami,
porozumieniami i pozwoleniami dla wszystkich branz, uwzgledniajac obowigzujace normy
1 przepisy prawa,
b) zgodnie z wytycznymi okre§lonymi przez Zamawiajacego oraz okreslonymi w PFU,
C) w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowe albo zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych 1 innych
wymaganych prawem pozwolen dla projektowanego zadania wraz z ich uzyskaniem.

8. Dokumentacja projektowa oraz pozostate materiaty (zataczniki) do wniosku o pozwolenie na
budowe, powinny by¢ tak opracowane, aby umozliwiaty uzyskanie ostatecznej decyzji, zezwolenia
na realizacj¢ robot w ramach przedmiotowego zadania lub zgloszenia zamiaru wykonywania robot.

9. Integralng czgscig umowy sa: Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej ,,SWZ”) wraz
z zalgcznikami, a w szczego6lnosci Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz oferta Wykonawcy wraz
z zalacznikami (zwana dalej ,,ofertg”).

10. Na podstawie PFU nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa i na jej podstawie wykonaé wszelkie
roboty budowlane i montazowe oraz dostawy majace na celu wykonanie przedmiotu umowy
zwigzane z budowg obiektu.

11. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z SWZ wraz z zalgcznikami 1 innymi dokumentami
koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi do nich zastrzezen, w szczegdlnos$ci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiaja prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.

12. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
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13. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamodwienia 1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu
zgodnie z niniejszg umowg, wymogami ustawy Prawo budowlane oraz innymi obowigzujacymi na
dzien przekazania przedmiotu umowy przepisami i normami, jak roéwniez zgodnie z wiedza
techniczng, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

§2

1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy to 300 dni od dnia zawarcia umowy (tj. do dnia

2. Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przez Wykonawce calosci robdt projektowych
1 budowlanych bedacych przedmiotem umowy bedzie koncowy protokét odbioru robot. Data
podpisania koncowego protokotu odbioru robot przez Wykonawcg i Zamawiajacego jest datg
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Koncowy protokét odbioru robot winien by¢ spisany
najpdzniej w terminie, o ktorym mowa w ust. 1.

§3

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozona
1 wybrang oferta wynosi¢ bedzie ...ccevevininennnn. zk netto (stownie: ..................... /100).

2. Do kwoty okreslonej w ust.1 zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg stawki 23%
W KWOCIE  tiveiieiineiiniinncnnnnnses zZdb  (stownie: .
......................... /100).

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi¢ bedzie .....ceevuvinrnnnnen. zt
brutto (SHOWNIC: e
................................... /100).

4. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 1 3 ma charakter ryczattowy i jest niezmienne
przez caly okres realizacji niniejsze] umowy — nie moze ulec podwyzszeniu, albowiem kwota
wynagrodzenia ryczattowego w ramach niniejszej umowy stanowi zaptat¢ za kompletne wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy w sposOb zapewniajacy oczekiwany rezultat zgodnie z SWZ wraz
zalacznikami oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, opracowang dokumentacja projektowa
w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy. Réznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce
w ofercie przetargowej ilosciami, cenami, przewidywalnymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami 1 koniecznymi do wykonania elementami oraz nieprzewidzenie w chwili zawarcia niniejsze]
umowy wszystkich kosztéw niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy
stanowig ryzyko Wykonawcy 1 obciagzaja go w cato$ci.

5. Rozliczenie wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy nastapi na podstawie faktur
czgsciowych oraz faktury koncowe;:

1) pierwsza faktura czgsSciowa za realizacje czeSci przedmiotu zamdéwienia, w tym opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej 1 ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe, zostanie wystawiona po uprzednim spisaniu do 150 dni od dnia zawarcia umowy (tj. do
dnia ceeeveiniiinniiininnns ) czeSciowego protokotu odbioru. Termin spisania czgsciowego protokotu
jest najwczes$niejsza data wystawienia faktury czeSciowej, opiewajacej na KWote coueeeevnnreneennnns
ZE NCHO (SOWIIE: ..o e
..................................... /100). Do powyzszej kwoty doliczony zostanie podatek VAT
naliczony wg stawki 23% w kwocie ...................... zt. Kwota brutto opiewa na kwote
............................... zt (stownie: ...l /100). Platno$é za
wykonanie cze$ci przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 14 dni od daty dostarczenia do
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Faktura winna by¢
dostarczona w terminie umozliwiajacym Zamawiajgcemu dokonanie ptatnosci w ciggu 30 dni od
daty spisania cze¢sciowego protokotu odbioru robot,

2) druga faktura czg¢éciowa za zakonczenie robdt budowlanych wskazanych w harmonogramie
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rzeczowo-finansowym zostanie wystawiona po uprzednim spisaniu do 200 dni od dnia zawarcia

umowy (tj. do dnia ...................... ) czg$ciowego protokotu odbioru. Termin spisania
czesciowego protokotu odbioru jest najwczes$niejszg data wystawienia faktury czesciowe;,
opiewajacej na kwote ..l zt netto (stownie:

.......................... /100). Do powyzszej kwoty doliczony zostanie podatek VAT naliczony wg
stawki  23% w kwocie ...l zt. Kwota brutto opiewa na kwotg
.......................................... 7k (stownie:
............ /100). Ptatno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi w ciggu 14 dni od daty
dostarczenia do Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Faktura
winna by¢ dostarczona w terminie umozliwiajagcym Zamawiajgcemu dokonanie ptatnosci w ciggu
30 dni od daty spisania czg$ciowego protokotu odbioru robét.

3) faktura koncowa za zakonczenie wszystkich robot budowlanych, montazowych, dostaw objetych

przedmiotem zamodwienia, zostanie wystawiona po uprzednim spisaniu do 300 dni od dnia

zawarcia umowy (tj. do dnia ....ceevvnieneinnnnnee ) koncowego protokotu odbioru. Termin spisania
koncowego protokotu odbioru jest najwczes$niejsza data wystawienia faktury koncowej,
opiewajacej na kwote ...l 7t netto (stownie:

.......................... /100). Do powyzszej kwoty doliczony zostanie podatek VAT naliczony wg
stawki  23% W KwoCIe .iceiieiiiiiiiiininne. z. Kwota brutto opiewa na kwotg
.......................................... 7k (stownie:
......... /100). Platno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastapi w ciggu 14 dni od daty
dostarczenia do Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Faktura
winna by¢ dostarczona w terminie umozliwiajagcym Zamawiajgcemu dokonanie ptatnosci w ciagu
30 dni od daty spisania koncowego protokotu odbioru robot.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty projektowe
i budowlane, jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
1 dalszym Podwykonawcom, o ile Wykonawca korzysta z ich ustug i biorg oni udziat w realizacji
rob6ot budowlanych. Jezeli cze$¢ przedmiotu niniejszej umowy, objeta wystawiona przez Wykonawce
fakturami czg¢$ciowymi, realizowana byla przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dowoddéw zaplaty na ich rzecz, najp6zniej w dniu
przekazania Zamawiajgcemu faktur czesciowych, wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
1 dalszym Podwykonawcom z tytutu udziatu w realizacji tej czesci przedmiotu umowy. Potwierdzenie
powinno zawiera¢ zestawienie kwot, naleznych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z tytutu
wykonania robot objetych fakturami cze$ciowymi. W przypadku faktury koncowej Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia najpdzniej w dniu przekazania Zamawiajacemu faktury
koncowej dowodu zaptaty na ich rzecz catosci naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy
1 dalszemu Podwykonawcy z tytutu udziatu w realizacji przedmiotu umowy. Potwierdzenie powinno
zawiera¢ zestawienie kwot, naleznych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z tytulu
wykonania rob6t objetych umowa.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa
w ust. 6, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czes$ci rownej sumie kwot naleznych
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), ktorych zaptata nie zostata udowodniona.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia w przypadku faktur
czesciowych oraz wynagrodzenia w przypadku faktury koncowej, przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawarl przedlozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi i dostawy, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaplata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, wynikajace zumow, o ktérych mowa w ust. 8,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez naleznych odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag, dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W przypadku
zgloszenia uwag w terminie wskazanym Zamawiajacy moze postgpowac zgodnie z art. 465 ust. 5
ustawy pzp.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyptacanego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z winy
Wykonawcy.

Powody zawarte w ust. 7 1 12 stanowi¢ moga podstawe wstrzymania ptatnosci naleznosci z tytutu
realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce 1 naliczenia kar umownych przewidzianych
W niniejszej umowie.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do zadania przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy z tytulu wstrzymania ptatnosci nalezno$ci przez Zamawiajgcego, z powodow
okreslonych w ust. 7.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowg lub obowigzujacymi
przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platnosci do czasu wyjasnienia oraz
otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku ptacenia odsetek z tytulu niedotrzymania
terminu zaptaty.

Faktury powinny wskazywaé jako nabywce Gmine Ostrowiec Swietokrzyski NIP 661-000—39—45,
natomiast jako odbiorce (ptatnika) — Urzad Miasta Ostrowca Swictokrzyskiego, ul. Jana
Glogowskiego 3/5, 27 — 400 Ostrowiec Swigtokrzyski.

Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego,
wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

Wynagrodzenie ptatne begdzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Numer
1E216] 110111 L)

¥.3czne wynagrodzenie umowne brutto, okreslone w ust. 3, zawiera wszelkie podatki, optaty 1 inne
koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zagda¢ podwyzszenia tagcznego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w ust. 3, jezeli w chwili zawarcia niniejszej umowy nie przewidzial wszystkich kosztow niezbednych
do prawidlowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, e jest/nie jest! platnikiem podatku VAT i posiada NIP .....................

§4

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wynagrodzenie Wykonawcy jest finansowane ze s$rodkow wlasnych
Zamawiajacego oraz wspotfinansowane ze srodkéw budzetu panstwa zgodnie ze ztozonym wnioskiem
o dofinansowanie z "Programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie
pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich".

! Niepotrzebne skresli¢

str. 5



1.

§5

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) udzielenia upowaznienia do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego i Inwestora w celu
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, zgloszen zamiaru wykonywania robdt oraz
wystepowania przed organami administracji samorzadowej i rzadowe;j,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy oraz terenu potrzebnego do realizacji
robot w terminie do 7 dni od daty przekazania przez Wykonawce Zamawiajacemu prawomocne;j
decyzji pozwolenia na budowg,

3) przystgpienia w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze do odbioru zgloszonych przez
Wykonawce rob6t zanikajgcych,

4) przystgpienia do odbiorow czesciowych i koncowego przedmiotu umowy w terminie 14 dni od
dnia skutecznego powiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot
projektowych, budowlanych, montazowych, dostaw okreslonych w PFU robdt oraz do
dokonywania odbioréw na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z nalezyta staranno$cig, w terminie

okreslonym w §2 ust. 1, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru wykonywanych prac,

zapewniajac przy tym, jak najpetniejszg ochrong praw i interesOw Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze szczegdlowo sprawdzil w terenie warunki wykonania zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

1) przedilozenia do akceptacji Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
zadania z miesi¢gcznym podziatem na catego zakresu rzeczowego oraz miesi¢gcznym podziatem
kosztéw stanowigcym catkowitg wartos¢ umowy brutto,

2) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z SWZ i zapisami w PFU oraz uzgodnieniami
z Zamawiajacym,

3) uzgadniania na kazdym etapie z Zamawiajagcym dokumentacji projektowej w zakresie
wszystkich branz,

4) przedstawienia Zamawiajagcemu na 14 dni przed ztozeniem wniosku o pozwoleniu na budowg
ostatecznej wersji projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno — budowlanego
w celu jego akceptacji,

5) uzyskania w imieniu Zamawiajacego prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowe,

6) realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczna,
obowigzujgcymi przepisami oraz w zakresie, terminach i na zasadach okreslonych w SWZ
1 niniejszej umowie,

7) uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego przed wbudowaniem, zakupem, dostawg wnioskow
materiatowych przygotowanych przez przedstawicieli Wykonawcy,

8) uzyskania wszelkich pozwolen, aprobat, deklaracji wiasciwosci uzytkowych, zatwierdzen
1 zgdd wymaganych stosownymi przepisami oraz postanowieniami SWZ i niniejszej umowy,

9) przygotowania dokumentéw do kontroli budowy przed wydaniem zgodnosci przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wykonania obiektu z dokumentacjg projektowa,

10) wykonania rob6t zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa i uzgodnieniami dokonanymi
w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego, obowigzujgcymi
normami 1 warunkami technicznymi wykonania 1odbioru robot, przepisami dozoru
technicznego, prawem budowlanym, zasadami sztuki inzynierskiej, z zachowaniem wymogow
stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie oraz jakosci robot okreslonych w opracowanej dokumentacji
projektowej,

11) przekazania Zamawiajacemu jako zatacznik do zgloszenia zakonczenia robot dokumentacji
powykonawczej zgodnej z zapisami opisu przedmiotu zamédwienia,
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12) wyznaczenia kierownika budowy i kierownika robot instalacji elektrycznych i sanitarnych
1 zlozenie stosownych dokumentow 1 o$wiadczen przewidzianych przepisami Prawa
budowlanego,

13) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz jednostkom zewnetrznym upowaznionym
do kontroli placu budowy i postepu robot swobodnego dostepu do placu budowy,

14) zatrudniania wyltgcznie pracownikow posiadajacych aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie szkolenia BHP,

15) wywozu odpadéw budowlanych, zdemontowanych elementéw przeznaczonych do utylizacji,
nieczystosci — zgodnie z przepisami ustawy o odpadach; optaty za media wedle wskazan
licznikow, optaty za media wedle wskazan licznikow, ochrony obiektu w trakcie realizacji robot,
ubezpieczenia budowy w trakcie realizacji robo6t, optaty za korzystanie ze §rodowiska na swoj
koszt,

16) prowadzenia dziennika budowy,

17) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza
budowy na wiasny koszt,

18) przestrzegania przepisow i zasad BHP oraz ppoz., a takze przeszkolenia personelu w tym
zakresie,

19) wykonania robot z materiatow wilasnych, ktoére muszg odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz
ustawy o wyrobach budowlanych, a takze posiada¢ stosowne atesty, deklaracje zgodnosci,
deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

20) wykonywania przedmiotu umowy w sposdb najmniej ucigzliwy,

21) zapewnienia $rodkow, maszyn i urzadzen, doswiadczonego oraz wykwalifikowanego
1 uprawnionego personelu niezbednego do realizacji przedmiotu umowy,

22) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza
budowy na wlasny koszt,

23) uporzadkowania terenu prowadzenia prac oraz terendw przylegtych, jezeli z takich Wykonawca
korzystat,

24) przywrdcenia terenu wykonywania robot do nalezytego stanu,

25) dokonania w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, jezeli bedzie wymagane,

26) posiadania od dnia zawarcia umowy minimalnego udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napgdzanych gazem ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdow przy realizacji zadania,
okreslonego w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych
(Dz. U. 22023 r. poz. 875 z p6zn. zm.) lub innych przepisach prawa,

27) realizowania przedmiotu umowy przy zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami poprzez zastosowanie racjonalnych usprawnien oraz zapobieganiu barier 1 ich
powstawaniu, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z pézn. zm.).

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za catos¢ wykonanych robot, dostaw objetych umowa.

Zlecenie wykonania cze$ci robot Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czg¢sci robot, dostaw. Wykonawca

jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i1 zaniedbania Podwykonawcow 1 dalszych

Podwykonawcéw 1 ich pracownikéw, jak za dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych

pracownikow.

W wyjatkowych sytuacjach Zamawiajacy dopuszcza na etapie prac budowlanych zastosowanie

innych materialéw 1 urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej 1 ujetych w ofercie, pod

warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w tej dokumentacji, zachowania
ceny ofertowej oraz uzyskania na powyzsze zmiany zgody Zamawiajacego. W takiej sytuacji
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11.

Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajgcych te materiaty
1 urzadzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiatéw lub urzadzen wymagac bedzie zmiany
dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca za pisemng zgoda
projektanta. Zamiana materialow, urzadzen itp., ktérych nazwy handlowe zostaly uzyte

w ofercie Wykonawcy, moze by¢ dokonana na etapie wykonywania robot tylko w wyjatkowych

przypadkach, np.: materialy, urzadzenia, maszyny itp. sa niedostgpne z uwagi na bankructwo

producenta, ich wycofanie z produkcji lub gdy pojawity si¢ materialy, urzadzenia itp. nowszej
generacji — po przedstawieniu Zamawiajagcemu stosownych dokumentow potwierdzajacych
konieczno$¢ zamiany.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego

dokumentoéw potwierdzajagcych mozliwos$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot

budowlanych. Wbudowanie materialdw moze nastapi¢ tylko po akceptacji przez przedstawiciela

Zamawiajacego danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja przedstawiciela Zamawiajacego co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji

nastagpi w ciggu 14 dni roboczych od daty przedstawienia mu kompletnych dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 6. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wyltaczenie ze szczeg6lnych
uwarunkowan technologicznych, zatwierdzenie nastagpi w dtuzszym terminie, o czym Wykonawca
bedzie niezwlocznie powiadomiony. Brak kompletnego wniosku wstrzymuje bieg ww. terminu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) uszkodzenia instalacji umieszczonych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, ktorych

istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

2) szkody wyrzadzone przez Wykonawce na terenie sgsiadujacym z przekazanym terenem

prowadzenia prac,

3) zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy, w tym elementéw wokot obiektu

1jego urzadzen, drzew, znakow drogowych, chodnikow, jezdni, ogrodzen itp.,

4) szkody os6b trzecich, powstate w wyniku realizacji robot.

Szkody 1 zniszczenia spowodowane wskutek wykonanych robot w obiektach, na skutek zdarzen

losowych 1 innych powstate przed odbiorem koncowym zadania, Wykonawca zobowigzuje si¢

naprawia¢ na koszt wlasny.

Wykonawca zapewni swoim staraniem 1 na swoj koszt:

1) kierownictwo i nadzor nad realizowanymi robotami, a w szczeg6lno$ci wyznaczy kierownika
budowy, kierownika robot elektrycznych i instalacji sanitarnych, posiadajacych uprawnienia
budowlane, ktorych objecie funkcji zglosi na pismie,

2) sprzatanie i porzadkowanie terenu budowy w trakcie robot oraz po kazdorazowym ich
zakonczeniu,

3) gospodarowanie terenem robot od momentu jego przejecia od Zamawiajagcego do czasu
wykonania przedmiotu umowy i spisania koncowego protokotu odbioru robét, odpowiadajac za
wszelkie szkody powstate na tym terenie. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest
do uporzadkowania terenu budowy i1 przekazania go w terminie ustalonym do odbioru
koncowego, a w przypadku korzystania z terenéw przylegtych roéwniez ich uporzadkowania
1 doprowadzenia do stanu pierwotnego,

4) wykonanie zabezpieczenia terenu prowadzenia robot i jego ochrone w okresie realizacji umowy,
az do dnia koncowego przekazania wykonanych robot Zamawiajagcemu,

5) organizacje sily roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem bezposrednim nad
robotami,

6) prace sprzetu budowlano — montazowego i srodkow transportu,

7) dostawe wszelkich materiatdw podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych z dokumentacji
projektowej 1 zakresu prac na podstawie ztozonych przed zakupem, dostawg, zatwierdzonych
przez Zamawiajacego wnioskéw materiatowych,
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13.

14.

15.

8) wilasciwe warunki sktadowania materiatow i ich ochrone,

9) zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem 0sob trzecich w sposdb zapewniajgcy bezpieczne
ich prowadzenie,

10) dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywoz nieczystosci,
odprowadzenie $ciekow itp.,

11) prowadzenie robot w sposob niepowodujacy szkdd, w tym zagrozenia ludzi 1 mienia.

Z chwilg przejecia terenu budowy, Wykonawca staje si¢ wiascicielem i posiadaczem odpadow,

z ktérymi bedzie postgpowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci

z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze koszty usunigcia odpaddw, gruzu budowlanego uwzglednit w kwocie

wynagrodzenia okreslonego w ofercie.

W okresie od przekazania terenu budowy do daty zakonczenia i odbioru koncowego robot,

Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy i pelni na nim funkcje¢ gospodarza.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie prowadzenia prac Wykonawca ma obowiagzek wykonaé

wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz zapewnic ich obstuge 1 dzialanie w okresie

trwania budowy. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajacych jest

uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

§6

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajacemu wnioskéw materiatowych, wszelkich
probek materialdow budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych, ktére maja by¢ uzyte podczas
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie
lub odmowa nastgpuje w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wytacznie ze szczegdlnych uwarunkowan
technologicznych, zatwierdzenie lub odmowa nastapiag w dluzszym terminie, o czym Wykonawca
bedzie niezwlocznie powiadomiony.

Strony zobowiazuja si¢ do porozumiewania w toku realizacji niniejszej umowy na pisSmie poprzez
korespondencje doreczang adresatowi za pokwitowaniem / potwierdzeniem odbioru oraz
elektronicznie; dziennik budowy stuzy zapisom w zakresie okreslonym stosowanymi przepisami,
a w szczeg6lnosci ustawy Prawo budowlane.

Zakres robot, ktore Wykonawca bedzie wykonywat osobiScie: ...l

Zakres robot, ktore Wykonawca bedzie wykonywal za pomoca Podwykonawcéw lub dalszych
POAWYKONAWCOW: ...ttt e e
Do zawarcia przez Wykonawce z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W celu
wyrazenia zgody, Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych dokumentow.
Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:
1) umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomigdzy ktorymi jest zawarta,
2) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ dokladne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu,
3) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ termin realizacji,
4) wynagrodzenie Podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,
5) w tresci umowy zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg winno znalezé sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajacego za zaptate
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktore jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robdt budowlanych,
6) postanowienia umowy podwykonawczej nie moga uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
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Zamawiajacym a Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie,

7) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawiera¢
beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, calo$¢ kwoty wskazanej na fakturze traktuje
si¢ jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaplate wynagrodzenia
z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje si¢ jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

8) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca ani dalszy Podwykonawca nie mogg przenosié
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku do Zamawiajacego na osoby trzecie
bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznos$ci) zgody Zamawiajgcego,

9) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamdOwienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrgbnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania zadan wchodzacych
w zakres przedmiotu owej odrgbnej umowy wymagaé bedzie zawarcia osobnej umowy
o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzenie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej,
odrebnej umowy migdzy Zamawiajacym a Wykonawca),

10) w umowie nalezy zastrzec, ze tgczna wysokos¢ kar naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% warto$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy,

11) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystnych niz prawa i obowigzki Wykonawcy
uksztattowane postanowieniami Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Tres¢ projektu umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga akceptacji
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie 20 dni roboczych od daty otrzymania projektu
umowy (a takze jej zmian) zobowigzany jest zbada¢ zgodno$¢ otrzymanego dokumentu pod katem
wypetnienia wymagan okres§lonych w SWZ oraz postanowieniach niniejszej umowy i zgloszenia
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu o podwykonawstwo (a takze
jej zmian) w przypadkach okre$lonych w art. 464 ust. 3 ustawy pzp. Niezgloszenie zastrzezen
w tym terminie w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo (a takze
jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
(a takze jej zmian) przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadkach okreslonych w artykule 464 ust. 3 ustawy pzp. Niezgloszenie w tym
terminie w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za
akceptacje umowy lub jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
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12.

13.

1.

o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umowy o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia, przy czym wylaczenie to nie dotyczy umowy
o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zl. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
w przedlozonej umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz okre§lony w ust. 11, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym
terminie pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 21 od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, lub roboty budowlanej,
z uwzglednieniem zapiséw w § 3 ust. 7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma
obowigzek tak ustali¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
aby najpozniej w dniu spisania przez Zamawiajagcego 1 Wykonawce odpowiednio czgsciowego
protokotu odbioru robdt lub koncowego protokotu odbioru robdt, wynagrodzenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy byto wymagalne.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, o czym mowa
w art. 462 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu dokumentow w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie postepowania
— zgodnie z postanowieniami SWZ.

Powierzenie wykonania czg$ci zamoOwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zamowienia.

§7
Odbidr czgsciowy:

1) przedmiotem odbiorow czg¢$ciowych beda: dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem
w imieniu Zamawiajacego prawomocnego 1 ostatecznego pozwolenia na budowe, roboty
budowlane okre$lone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) Wykonawca doreczy Zamawiajagcemu pisemne zgloszenie o gotowosci do odbioru cze$ciowego,

3) wraz ze zgloszeniem o dokonanie odbioru czesciowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
dokumentacje projektowg wraz z prawomocnym 1 ostatecznym pozwoleniem na budowg,

4) jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy, z przyczyn
obiektywnych, nie osiggnat gotowosci do odbioru, to Zamawiajgcy odméwi odbioru,

5) jezeli w toku czynnoSci odbioru czesciowego =zostang stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady lub usterki nadaja si¢ do usunigcia — Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia
pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktorych mowa w §12 ust. 5,

b) jezeli wady lub usterki nie nadajg si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej
umowy,

6) Wykonawca zobowigzany jest przystapic¢ do usuniecia usterek i wad w ciggu trzech dni roboczych
od daty ich zgloszenia przez Zamawiajagcego 1 dokona¢ usunigcia wad 1 usterek
w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego,

7) strony niniejszej umowy postanawiaja, ze z czynnosci odbiorow czg¢sciowych bedzie spisany
protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorow cze$ciowych, jak tez terminy
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wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek, o ile takie wystapia,

8) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiajagcego o usunigciu
wad lub usterek oraz zadania niezwlocznego wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot,

9) Zamawiajacy wyznaczy termin odbiorow cze$ciowych do 14 dni, liczac od dnia skutecznego
zgloszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru czgsciowego,

10) w odbiorach cze$ciowych uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy,

11) podstawg wystawienia faktur cz¢sciowych jest skuteczne przeprowadzenie odbiorow
czeSciowych, rozumiane jako spisanie przez przedstawicieli stron umowy czesciowych
protokotéw odbioru.

2. Odbior koncowy:

1) przedmiotem odbioru koncowego bedg wszystkie roboty budowlane, montazowe, dostawy
niezbedne do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

2) po zakonczeniu wszystkich robdt stanowigcych przedmiot umowy, Wykonawca jest
zobowigzany zgtosi¢ w terminie 7 dni gotowos¢ do odbioru Zamawiajgcemu,

3) Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru koncowego po wykonaniu wszelkich czynnosci,
ktorych realizacja w ramach niniejszej umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczeg6élnosci:

a) wykonanie rob6t budowlanych i instalacyjnych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

C) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego niezbednych zgloszen, decyzji,

d) dokonanie przez kierownika budowy wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu robot
z potwierdzeniem tego wpisu i faktu zakonczenia robot przez przedstawicieli Zamawiajacego,
a nastepnie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego,

e) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejgcego przed rozpoczeciem
realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drog i nieruchomosci, jezeli zostaty
naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

4) strony niniejszej umowy postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek,

5) w odbiorze koncowym uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy,
w tym kierownik budowy oraz moga uczestniczy¢ przedstawiciele docelowego Uzytkownika,

6) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu najp6zniej do dnia zgloszenia
gotowosci do odbioru kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbgdnej do odbioru
koncowego, w szczegolnosci: atestow, deklaracji wlasciwosci uzytkowych, deklaracji zgodnosci,
oryginat dziennika budowy, o§wiadczenia kierownika budowy o zakofczeniu robot z wpisem do
dziennika budowy, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg, rysunki zamienne, jesli taka
konieczno$¢ wstapita oraz oryginalng dokumentacje projektowa, ktorg Zamawiajacy przekazat
Wykonawcy przy podpisywaniu protokotu przekazania placu budowy oraz skuteczne zgtoszenie
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, ztozone w imieniu Zamawiajacego do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inne niezbgdne do zakonczenia zaméwienia, miedzy
innymi przedstawione w opisie przedmiotu zamowienia,

7) Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu zakonczenie wszystkich robot objetych umowa
wraz z zalaczona, kompletng 1 prawidlowa dokumentacja powykonawczg. Upowaznieni
przedstawiciele Wykonawcy dodatkowo przed zgtoszeniem, o ktorym mowa powyzej, wpisem
do dziennika budowy zglosza fakt zakonczenia robot, ktory zostanie potwierdzony przez
przedstawicieli Zamawiajgcego,

8) ztozone przez Wykonawce zgloszenie bez wykonania poprzedzajacych go czynnosSci
1 ztozonych lub uzyskanych dokumentéw wymienionych w pkt. 3 Zamawiajacy uzna jako
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nieskuteczne zgloszenie i do momentu poprawnego jego ztozenia wstrzymane zostang terminy

wyznaczenia odbioru,

9) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego do 14 dni, liczac od dnia poprawnego
1 skutecznego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

10) Zamawiajacy moze podjac decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w czasie
tych czynnos$ci ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia wad,

11) jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, Zamawiajgcy odméwi odbioru,

12) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego =zostang stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajgcemu przyshuguja uprawnienia jak nizej:

a) jesli wady lub usterki nadaja si¢ do usunigcia — Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia
pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w §12, ust. 5,

b) moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia,

C) jezeli wady lub usterki nie nadajg si¢ do usuniecia — to: jezeli nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie, za$ jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy lub zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

13) Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad lub usterek na swoj koszt, bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow,

14) Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuni¢cia wad lub usterek w ciggu trzech dni
roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego 1 dokona¢ usuniecia wad 1 usterek
w terminie 7 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego,

15) o fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy,

16) odbiér przedmiotu niniejszej umowy dokonywany bedzie w oparciu o SWZ wraz
z zalgcznikami, dokumentacje powykonawcza, obowigzujagcymi przepisami ustawy Prawo
budowlane oraz zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

17) podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koncowego
rozumiane jako spisanie przez przedstawicieli stron umowy koncowego protokotu odbioru robot,
z uwzglednieniem pkt. 12 lit. b.

Odbidr ostateczny po okresie gwarancji bedzie dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem

Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce

zobowigzan wynikajacych z gwarancji.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

1) gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca (kierownik
budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu telefonicznie lub e—mailem oraz wpisem do dziennika
budowy,

2) przedstawiciel Zamawiajgcego ma obowiazek przystgpi¢ do odbioru tych robdt w terminie do
3 dni roboczych od daty zawiadomienia,

3) potwierdzeniem odbioru tych robét bedzie wpis do dziennika budowy lub protokét odbioru,
spisany i podpisany przez strony,

4) brak zgloszenia lub naruszenie zasad zgtoszenia do odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu upowaznia Zamawiajacego do nakazania Wykonawcy odkrycia robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, lub tez nakazania na koszt Wykonawcy
wykonania stosownych odkrywek czesciowych, pomiaréw i badan,

5) przed zgloszeniem robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca ma obowigzek
wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prob 1 sprawdzen,
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skompletowania 1 dostarczenia Zamawiajacemu dokumentow niezbednych do dokonania oceny
prawidlowos$ci wykonania prac oraz dotgczenia niezbednych atestow, deklaracji zgodnosci oraz
deklaracji wlasciwos$ci uzytkowych.
Strony ustalaja osoby odpowiedzialne za realizacj¢ niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiajacego:
T - specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana,
e - specjalnos¢ elektryczna,
e - specjalnos$¢ sanitarna.

e - kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;,
TP - kierownik rob6t w specjalnos$ci sanitarnej,
T - kierownik robdt w specjalnosci elektrycznej,
TR - projektant w specjalnosci architektoniczne;.
Zmiana 0sob wskazanych powyzej nie wymaga zmiany umowy i nastapi na podstawie pisemnego,
pod rygorem niewaznosci, powiadomienia drugiej strony, przy czym zmiana osob wskazanych
w ust. 5 pkt. 2 wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego.
W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub personelu, o ktérym mowa w SWZ na terenie
budowy konieczne jest poza zgodg Zamawiajacego zapewnienie 1 wykazanie przez Wykonawce, ze
proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace z SWZ.

§8
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0sob — robotnikéw budowlanych (w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Pracy
1 Polityki Spolecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawoddw 1 specjalnosci na
potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz. U. z 2018 r. poz. 227), wykonujacych
czynno$ci podczas realizacji ww. zadania: roboty pomiarowe, roboty w zakresie burzenia
1 rozbiorki obiektow budowlanych, przygotowanie terenu pod budowg, wykonanie pokry¢
dachowych, wznoszenie konstrukcji budynkéw, roboty ogolnobudowlane, roboty w zakresie
wykonania instalacji elektrycznej, roboty inzynieryjne i budowlane, montaz konstrukcji metalowych,
roboty w zakresie drogowym.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze, Wykonawca
zobowigzuje si¢ w celu weryfikacji zatrudnienia przedlozy¢ Zamawiajacemu do wgladu
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umoéw o prace zawartych przez Wykonawce
z pracownikami §wiadczacymi ustugi, zawierajagcymi imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,
datg zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy oraz zakres obowigzkow pracownika.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce z pracownikami
swiadczagcymi ustugi, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 2, bedzie
traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow $§wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace.
Za niedopelienie wymogu zatrudnienia pracownikow §wiadczacych ustugi na podstawie umowy
o prac¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne
w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za praceg, ustalonego na podstawie
przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikow $§wiadczacych
uslugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw Kodeksu pracy), liczby miesiecy
w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu oraz liczby
pracownikow, ktorych zatrudniono niezgodnie z wymogami, o ktéorych mowa w niniejszym
paragrafie.
W przypadku dwukrotnego niewywigzania si¢ z obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy
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o prac¢ lub zmiany sposobu zatrudnienia osob wskazanych w ofercie, Zamawiajagcy ma prawo od
umowy odstapi¢ i1 naliczy¢ dodatkowo kary umowne wskazane w umowie jak za odstgpienie od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (§12 ust. 2).

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie osoby lub 0sob, o ktorych mowa w ustepach poprzedzajacych, innymi osobami, pod
warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na
okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zmiany osob skierowanych do wykonywania
przedmiotu umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce, zatrudnionych na podstawie umowy
0 prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Wykonawca jest
zobowigzany kazdorazowo przygotowa¢ wykaz zmian obejmujacych nowo zatrudnione osoby
i przekaza¢ go Zamawiajacemu, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu nastepuje
poprzez ztozenie przez Wykonawce nowego wykazu zawierajacego aktualne dane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamoéwienia,
w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzkéw wskazanych
w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ Zamawiajagcemu przeprowadzenie
takiej kontroli, w tym udzieli¢ niezbednych wyjasnien, informacji oraz przedstawi¢ dokumenty
pozwalajace na sprawdzenie realizacji przez Wykonawce tych obowigzkow.

§9
Wykonawca jest odpowiedzialny 1 ponosi wszelkie koszty z tytutu strat materialnych, powstatych
w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych i odpowiedzialno$ci cywilnej w czasie realizacji robot
objetych umowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi umowy
na caty okres realizacji przedmiotu umowy, przed podpisaniem umowy z Zamawiajacym.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnosci:
1) budowa i roboty obje¢te umowa, materiaty, sprz¢t i inne mienie zwigzane z prowadzeniem robot,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow, dotyczace
pracownikow 1 0sob trzecich 1 mienia powstale w zwiagzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow mechanicznych.
4. Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzgledni w kosztorysie ofertowym.

§10
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy w wysokos$ci
5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, tj. w kwocie ...cceeeenennn. zt  (stownie:

............................................................ /100), ktora zostanie wniesiona przez Wykonawce
przed podpisaniem niniejszej umowy w jednej z kilku form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form okre§lonych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciagloSci zabezpieczenia
1 bez zmniejszania jego wysokosci.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten czas, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty
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z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 3, nastepuje nie poOzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej] umowy
stanowi gwarancj¢ zgodnego z niniejszg umowa nalezytego wykonania przedmiotu umowy (ta czgsé
zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 30 dni od daty podpisania koncowego protokotu odbioru,
po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych niniejszg umowag), natomiast pozostata
cz¢$¢ zabezpieczenia, tj. 30% stuzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajacego z tytulu gwarancji (ta
czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji 1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezyte wykonanie zaméwienia, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar
przewidzianych niniejsza umowa).

Zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi
z oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wstrzymaé si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 6, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest w trakcie ich usuwania.

Okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy nie moze by¢ krotszy niz
okres realizacji niniejszej umowy.

Zabezpieczenie w formie niepieni¢znej winno by¢ wystawione na Zamawiajgcego, a oryginal
dokumentu ztozony w kasie Zamawiajacego.

Niewniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy
i niedostarczenie stosownego dokumentu, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu przed zawarciem
niniejszej umowy, powoduje niezawarcie umowy z winy Wykonawcy.

§11

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy od dnia podpisania koncowego
protokotu odbioru.
Okres gwarancji na roboty budowlane, instalacyjne, dostawy 1 wyposazenie wynosi ...... (stownie:
............................................................ ) miesiecy 1 jest liczony od dnia podpisania
koncowego protokotu odbioru.
W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszelkich wad 1 usterek
w przedmiocie umowy, ktdre ujawnig si¢ w okresie gwarancji, a ktore wynikna z nieprawidtowego
wykonania jakiejkolwiek czgéci przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek dziatania, lub zaniedbania
Wykonawcy.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 7 dni od daty pisemnego
wezwania Zamawiajgcego do:
1) usuni¢cia wady fizycznej lub usterki lub
2) wykonania przedmiotu umowy lub dotknigtej wada, lub usterkg jego czgsci od nowa

— w przypadku, kiedy samo usuniecie wady lub usterki uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 2, jezeli zgtaszal wade przedmiotu umowy przed uptywem tego terminu.
Jezeli Wykonaweca nie usunie wad przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie gwarancji,
w ciggu 14 dni od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zlecic¢
usunigcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§12
str. 16



10.

11.

12.

13.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ Wykonawcy kary umowne.
Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto, okre§lonego
w §3 ust. 3, w razie odstagpienia od umowy przez ktdragkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od niniejszej umowy z przyczyn
lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust. 3, z zastrzezeniem §14 ust. 1 pkt 1 umowy— w tym przypadku Zamawiajacy
nie placi kary umowne;.
W przypadku zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach wskazanych w §3, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umownga w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w §3 ust. 5 za kazdy rozpoczety dzien stwierdzonej zwtoki dla danej czesci
przedmiotu umowy.
W przypadku zwtoki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady,
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,05% tacznego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy okreslonego w §3 ust. 3 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunigciu wad, liczac
od uptywu terminu wyznaczonego na ich usunigcie.
W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3 za kazdy przypadek braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,05% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3. Zaptata kary
nie zwalnia Wykonawcy od koniecznos$ci przedlozenia takowej umowy lub jej zmiany.
W  przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umownag
w wysokosci 0,01% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3. Zaptata kary nie zwalnia
Wykonawcy od koniecznosci przedtozenia takowej umowy lub jej zmiany.
W przypadku niedokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty, we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 0,02%
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3. Zaplata kary umownej nie zwalnia
Wykonawcy od koniecznos$ci zmiany umowy o podwykonawstwo 1 jej przedtozenia.
W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych w §13 ust. 1 pkt 14
lit. e w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3 za kazdy przypadek braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.
W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawce zawarte] umowy ubezpieczenia budowy,
o ktorej mowa w §9 ust. 3, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,05%
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3 za kazdy rozpoczety dzien braku dostarczenia
umowy ubezpieczeniowej, liczac od daty spisania protokotu przekazania placu budowy.
W przypadku, gdy szkoda przekracza¢ bedzie warto$¢ zastrzezonej kary umownej, Zamawiajacy ma
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.
Naliczenie przez Zamawiajacego kary umownej nastepuje przez sporzadzenie noty ksiegowej wraz
z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od daty otrzymania w/w
dokumentow do zaptaty naliczonej kary umownej. Brak zaplaty w powyzszym terminie uprawnia
Zamawiajacego do potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych
wierzytelno$ci przystugujacych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.
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14. Naliczenie przez Zamawiajacego badz zaplata przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia
Wykonawcy ze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

15.

16.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych i1 innych wierzytelnosci
przyshugujacych Zamawiajacemu wobec Wykonawcy, z wynagrodzenia umownego.

Laczna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekracza¢ 30% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust. 3.

§13

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmian umowy w nast¢pujacym zakresie:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zmiany danych teleadresowych,

zmiany numerdéw kont bankowych,

zmian zakresu prac wykonywanych przez Wykonawce osobiscie lub wykonywanych przez

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, z wyjatkiem kluczowych zadan, co do ktérych

Zamawiajacy zastrzegt obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce,

jezeli wynikng rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie

mozna usung¢ w inny sposOb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunig¢cie rozbieznos$ci

1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony,

zmiany przywotywanych w przedmiotowej umowie oraz zatacznikach do niej ustaw oraz

rozporzadzen (zmiany przepisOw badz wymogow szczegdlnych dotyczacych inwestycji objetej

przedmiotem umowy),

ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, jezeli w toku realizacji

niniejszej umowy okaze si¢, ze okreslone roboty nie sg konieczne z punktu widzenia realizacji

niniejszej umowy, co spowoduje uznanie okreslonych robét lub prac jako zbedne, mimo ze byty

ujete w wykazie cen — w takim wypadku za roboty lub prace zaniechane wynagrodzenie nie

bedzie Wykonawcy przystugiwato,

w przypadku ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, sposob obliczania

kwoty, o ktora zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, jest nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot lub prac nastapi odliczenie wartosci tego
elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu niniejszej umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czgsci robot i prac danego elementu, obliczenie niewykonanej
czgsci tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia procentowego lub kwotowego
w stosunku do niewykonanych rob6t lub prac do wartosci catego elementu; wyliczona w ten
sposob warto$¢ niewykonanych robdt lub prac zostanie odliczona od ogdlnej warto$ci
przedmiotu niniejszej umowy (konieczne jest w tym zakresie wspoldziatanie stron niniejszej
umowy oraz w kazdym wypadku akceptacja rzeczowa 1 kwotowa Zamawiajacego),

C) ceny jednostkowe sluzace wycenie prac opisanych w lit. a) i b) bedg cenami z kosztorysu
ofertowego,

d) ograniczenie rzeczowe zakresu zaméowienia nie moze by¢ wieksza niz 30% wartosci umowy
okreslonej w §3 ust. 3,

obnizenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust. 3, w przypadkach przewidzianych

W niniejszej umowie,

wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy konieczno$ci zastosowania innych

materialdw 1 urzadzen niz podanych w dokumentacji projektowej i ujetych w ofercie,

z uwagi na obiektywne przyczyny o charakterze technologicznym, potwierdzone przez

przedstawiciela Zamawiajacego danej branzy, pod warunkiem, ze nie spowoduje to rozszerzenia

przedmiotu umowy w stosunku do przedmiotu okreslonego w specyfikacji warunkow

zamoOwienia oraz wynikajacego z treSci oferty, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie

gorszych niz okreslone w dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyzsze

zmiany zgody Zamawiajacego, a w przypadku uzasadnionym takze zgody projektanta. Zmiana
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10)

11)

12)

ta moze wynikac¢ z nastepujacych przestanek:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow wskazanych w dokumentacji przedmiotu zamowienia,
w szczegolnosci w dokumentacji projektowej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materialow,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatbw nowszej generacji, pozwalajacych na zaoszczgdzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych robot, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych, niz wskazane w dokumentacji przedmiotu umowy,
w szczegbdlnosci w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji przedmiotu zamdwienia warunki na obiekcie,
w szczegolno$ci istnienie instalacji lub urzadzen skutkujace niemozliwo$cia wykonania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub materialowych,

f) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa lub zaburzenia
tancucha dostaw wywotanego pandemig lub wojna.

W wyzej wymienionych sytuacjach Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw
uwiarygodniajacych te materiaty, urzadzenia lub rozwigzania. W przypadku, gdy zastosowanie
tych materialow, urzadzen lub rozwigzan wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacji projektowe;,
koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zamiana materialow, urzadzen itp., ktérych
nazwy handlowe zostaly uzyte w ofercie Wykonawcy, moze by¢ dokonana na etapie
wykonywania robot tylko w wyjatkowych przypadkach (np.: materiaty, urzadzenia itp. sa
niedostgpne z uwagi na bankructwo producenta, czy pojawity si¢ materialy, urzadzenia itp.
nowszej generacji), za zgoda Zamawiajacego, po przedstawieniu Zamawiajgcemu stosownych
dokumentow potwierdzajacych konieczno$¢ zamiany,

kiedy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielil zamowienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub przejgcia
dotychczasowego Wykonawcy, lub nabycia jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow w zakresie majacym wpltyw na realizacje

przedmiotu umowy, w tym zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT ze skutkiem

wprowadzenia takiej zmiany w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w zycie
po dacie zawarcia umowy, w zakresie dotyczacym niezrealizowanej czg¢sci przedmiotu
zamoOwienia, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez

Wykonawcg,

zmiany termindw okre§lonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w przypadku:

a) zaistnienia niemozliwej wcze$niej do przewidzenia przez Zamawiajagcego 1 Wykonawce
koniecznosci modyfikacji zasad ptlatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu
1 czestotliwosci wystawiania faktur, zasad 1 termindw rozliczen 1 dokonywania ptatnosci
migdzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamowienia (m.in. rodzajow
1 terminéw dokonywania czynno$ci odbiorowych wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-
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13)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

finansowego), wynikajacej w szczegdlnosci ze zmian w zasadach finansowania realizacji

zadania,

doznania przez Wykonawce dtugotrwatej przeszkody ze strony Zamawiajacego badz organu

administracji publiczne;j,

wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nieuj¢tych w dokumentacji

projektowej, a wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu

niniejszej umowy, jak réwniez wykrycia szczatkéw ludzkich lub przedmiotéw znaczeniu
archeologicznym 1 historycznym, ktorych zabezpieczenie badz konserwacja uniemozliwi
zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie,

wystapienia sity wyzszej (np. wojna, pandemia), rozumianej jako zdarzenie lub potaczenie

zdarzen obiektywnie niezaleznych od stron, ktére zasadniczo 1iistotnie utrudniaja

wykonywanie cze$ci lub calosci zobowigzan umownych, ktérych strony nie mogty
przewidzie¢ ani ktorych nie mogly przezwyciezy¢ i1im przeciwdziata¢ poprzez dziatanie

z nalezyta starannoscia,

w innych uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci w przypadku wydluzenia procedur

zwigzanych z wydawaniem warunkow technicznych, uzgodnien, opinii, decyzji, ekspertyz,

analiz, zgdd zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia uniemozliwiajacych zrealizowanie
przedmiotu umowy w umoéwionym terminie,

zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,

a w szczeg6lnosci:

- kleskami zywiotowymi,

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi przez okres co najmniej 14 dni
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob i1 sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, w szczegolno$ci: bardzo niska temperatura powietrza niepozwalajaca ze
wzgledow technologicznych na prowadzenie robot, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych, obfite opady deszczu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi,

- niewypatami 1 niewybuchami,

- wykopaliskami archeologicznymi.

zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajagcym wplywowi tych zdarzen na terminy

realizacji Umowy,

zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszty w zycie po terminie sktadania ofert

powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia, w tym w szczegdlnos$ci

zmiany obowiazkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu
zamoOwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,

zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robot dodatkowych: w przypadku, jesli

realizacja robot dodatkowych wplywa na mozliwo$s¢ wykonywania czesci lub catosci

zamoOwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
dodatkowych na cze$¢, lub cato$¢ zamdwienia podstawowego, zmiana terminu lub termindow
realizacji Umowy dotyczacej zamowienia podstawowego,

modyfikacji zasad ptatno$ci wynagrodzenia umownego, mi¢dzy innymi trybu i czgstotliwos$ci

wystawiania faktur, zasad i trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia (migdzy innymi rodzajow

i terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych);

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego
w § 3 ust. 3 Umowy w nastgpujacych przypadkach:

a)
b)

w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace,
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14)

15)

16)

17)

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(Dz. U. 22020 r. poz. 1342 z p6zn. zm.), jezeli zmiany okreslone w ust. 1 pkt. 7) lit a) — d)
beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce,

e) zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia, przy czym poziom
zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia uprawniajacy
Strony Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia okre§la si¢ na 15%
w stosunku do poziomu cen tych samych materiatow lub kosztow z dnia sktadania ofert.
Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na dzien zaistnienia przestanki
W postaci wzrostu ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjag zamowienia o 15%,

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 13) lit. a) niniejszego paragrafu,

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy

w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow

zmieniajacych stawke podatku od towarow 1 ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw

1 ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie

Umowy,

w sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 13) lit. b) niniejszego paragrafu,

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy

w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw

zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg. Wniosek powinien zawiera¢

wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia,

a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacj¢ wynagrodzenia.

Whniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca

obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy

oswiadcza, 1z nie bgdzie akceptowal kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokoSci
minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczeg6lnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia

w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ placy minimalne;,

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 13) lit. ¢) lub d) niniejszego

paragrafu, Wykonawca jest uprawniony zltozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang

Umowy w zakresie ptatnos$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokosci sktadki na

ubezpieczenia  spoteczne lub  zdrowotne badZ  zmianie zasad  gromadzenia

1 wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitalowych. Wniosek powinien zawieraé

wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie

kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia,

a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13) lit. ¢) lub d) niniejszego paragrafu

na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji

Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa

w ust 1 pkt 13) lit. ¢) lub d) niniejszego paragrafu,

W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej

15% Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy

w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub
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18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,

w sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztow zwiazanych z realizacja zaméwienia powyzej
15% Zamawiajacy jest uprawniony zlozy¢ Wykonawcy pisemng informacj¢ o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztéw
zwiazanych z realizacjg zamowienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy,

wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu cze¢sciowym moze ulec
waloryzacji o zmian¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez
Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzgdowym RP ,,Monitor
Polski”. W przypadku, gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS,

wniosek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 17) mozna ztozy¢ nie wezes$niej niz po uptywie 6 miesiecy
od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze b¢dg one wprowadzane nie
czesciej niz co 4 miesiace,

zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 13)
lit. a)-d) obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano,

obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 13) oraz 19) niniejszego
paragrafu na zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, nalezy do Wykonawcy
pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego,

maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13) lit. e) to 5% wynagrodzenia za zakres
przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce 1 nieodebrany przez
Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku, a fagczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian
wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien
o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 3,

przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 23, nalezy rozumie¢ warto$¢
wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji,

warto$¢ zmiany (WZ), o ktorej mowa w ust. 1 pkt 13) lit e) okresla si¢ na podstawie wzoru:
WZ = (W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu Umowy,
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem
ztozenia wniosku, F — $rednia arytmetyczna czterech nastgpujgcych po sobie wartosci zmiany
cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy wynikajacych
z komunikatéw Prezesa GUS,

postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu,
o ktérym mowa w ust. 1 pkt 23),

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 13) lit e),
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialdéw lub kosztow dotyczacych
zobowigzania Podwykonawcy,

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody Zamawiajacego i dokonywane bedg w formie

aneksu do niniejszej umowy, sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Warunkiem dokonania zmiany terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 12, jest ztozenie uzasadnionego

wniosku przez Strong inicjujgcg zmiang i sporzadzenie przez Strony stosownego aneksu do umowy.

Wykonawca moze zlozy¢ stosowny wniosek w terminie 14 dni przed umownym terminem

zakonczenia umowy okre§lonym w § 2 ust. 1 lub w przypadku poszczegolnych czgsci przedmiotu

umowy w terminie 14 dni przed umownym terminem zakonczenia czg¢$ci zamowienia okreslonym w

§ 3 ust. 5.

Zmiany niniejszej umowy w zadnym wypadku, z wyjatkiem opisanym w ust. 1 pkt 13, nie moga

spowodowac¢ podwyzszenia umoéwionego wynagrodzenia.

Warunki dokonania zmian umowy:

1) zmiany beda dokonywane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

2) wnioski o zmian¢ przekazywane sa przez Strony, w formie pisemnej, faksem, mailem
z potwierdzeniem odbioru przez druga Strone,

3) uzasadnienie zmiany prawidtowa realizacja przedmiotu umowy — nalezy podaé, w jaki
sposob/dlaczego zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub konieczna dla wykonania umowy.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku dotyczacego zmiany umowy

zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje si¢ dzien jego

wyslania na adres wtasciwy dla dorgczen pism dla Wykonawcy.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej, termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej

przedmiotu w sposob nalezyty. Przedtuzenie terminu wykonania umowy nie spowoduje wzrostu

wynagrodzenia Wykonawcy.

Wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§14

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia moze
zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od niniejszej umowy w terminie 30 dni, liczac od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach, a Wykonawca ma prawo zadac jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty lub
ustugi wykonane do chwili odstagpienia od umowy,

2) w przypadku otwarcia wobec Wykonawcy postepowania restrukturyzacyjnego, rozpoczecia
procesu likwidacji Wykonawcy lub wszczecia w stosunku do Wykonawey postepowania
egzekucyjnego, o ktorych to faktach Wykonawca niezwlocznie pisemnie powiadomi
Zamawiajacego,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania niniejszej umowy przez okres
dluzszy niz 14 dni lub gdy Wykonawca jest opdzniony w stosunku do terminu okreslonego
W niniejszej umowie o co najmniej 14 dni,

4) w razie stwierdzenia wad, ktére na podstawie niniejszej umowy uprawniaja Zamawiajacego do
odstagpienia od niej,

5) w razie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy niezgodnie z umowa (niezgodnie z jej trescia
lub projektem),

6) w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych,

7) w przypadkach koniecznosci trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartos$ci brutto umowy,

8) jesli kary umowne, ktorymi Zamawiajacy obciazyl Wykonawce, osiagnety taczng wysokos¢ 30%
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wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 3.

Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
1 zawiera¢ uzasadnienie. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci bedacej podstawa odstapienia.
Uprawnienie do odstgpienia i jego realizacja nie pozbawia prawa do naliczenia kary umownej.
W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie zaptaty wynagrodzenia za roboty lub
prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, chyba ze Zamawiajacy zglasza zastrzezenia co
do jakosci wykonywanych rob6t lub prac. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie okreslone
na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego na podstawie obmiarow ilosci robot
wykonanych, pomnozonych przez ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego. Kosztorys
powykonawczy Wykonawca sktada Zamawiajagcemu do akceptacji.

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, ustala si¢ nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty o$wiadczenia o odstapieniu od niniejszej umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy wykaz zrealizowanych robdt 1 prac na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i prace w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajacych, a najpdzniej w terminie 10 dni od daty o$wiadczenia o odstgpieniu usunie
z terenu wykonywania prac zaplecze budowy.

W kazdym przypadku odstapienia od niniejszej umowy Zamawiajacy zachowuje w pelni wszystkie

uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci uprawnienia z gwarancji,

zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy i kar umownych.

§15
Zatacznikiem do niniejszej umowy jest program funkcjonalno - uzytkowy — zalgcznik nr 1 do umowy.
Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym bez konieczno$ci
podpisywania aneksu do umowy, w przypadku, gdy na podstawie uzasadnionego wniosku
Wykonawcy Zamawiajacy wyrazi zgode na takie zmiany, a tagczna kwota wydatkow w danym roku
kalendarzowym nie przekroczy limitow okreslonych przy fakturach czesciowych i koncowej bez
zmiany termindéw spisania protokotow odbiorow dla poszczegolnych transz platnosci.

§16
Spory wynikle na tle wykonania niniejszej] Umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg si¢ podda¢ mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg obowigzuja przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
budowlanego i Prawa zaméwien publicznych.
Niniejsza umowa sporzadzona zostata w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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