
 

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 10 października 2024 r. 

Or.271.39.7.2024 

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem  

w postępowaniu 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej danej Pzp Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski,  

ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, przekazuje zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści 

specyfikacji warunków zamówienia i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn: Gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku 

ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19 września 2024 r. pod numerem 2024/S-183-

565168 oraz w związku z odwołaniem złożonym przez wykonawcę, na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp dokonuje 

zmiany specyfikacji warunków zamówienia. 

 

1. W załączniku nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowne zmianie ulega: 
 

• treść §9 ust. 2a, który otrzymuje brzmienie: 
 
„2a. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, oblicza się w odniesieniu do masy odpadów odebranych przez 

Wykonawcę w ramach Umowy oraz masy odpadów, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust. 2b. Wysokość kar 

umownych oraz sposób ich obliczania zostały określone w załączniku nr 7.”   

 

• treść §9 ust. 12, który otrzymuje brzmienie: 
 

„12. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty naliczonych kar umownych, określonych w umowie, także po 

zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy.” 

• treść §16 ust. 4, poprzez dodanie pkt. 7 w brzmieniu: 
 
„7) wysokość kar umownych w przypadku nieosiągnięcia przez Wykonawcę w 2025 roku określonego w §6 ust. 1 

umowy poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz sposób ich 

obliczania.” 

 
2. W załączniku nr 4 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia zmianie ulega treść Rozdziału VIII pkt. 14 

poprzez wykreślenie zdania: Zmiana w okresie realizacji Przedmiotu zamówienia obowiązujących uchwał Rady 

Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie jest 

podstawą do zmiany przysługującemu Wykonawcy wynagrodzenia lub do wynagrodzenia dodatkowego.   

 

Pytanie Wykonawcy 
Zapytanie dotyczy kary odnoszącej się do braku dostarczenia harmonogramów  

Zamawiający w treści § 9 ust. 4 pkt 4) PPU przewidział karę umowną w wysokości 10.000,00 zł w przypadku,  

w którym stwierdzi co najmniej 10 przypadków braku dostarczenia harmonogramów do nieruchomości na 30 

losowo wybranych.  

Mając na uwadze łączną liczbę nieruchomości zlokalizowanych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego trzeba 

stwierdzić, że z różnych losowych przyczyn może być tak, że do co najmniej 10 właścicieli nieruchomości nie 

dotrą harmonogramy, które zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca, co nie oznacza, że harmonogramy nie 

zostały dostarczone. Z uwagi na różne warunki, w jakich takie dostarczenie będzie następowało (niekiedy brak 

skrzynki lub skrzynki uszkodzone) zapewne zidentyfikowanie takich nieruchomości nie będzie utrudnione 
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Wobec tego zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia kary do 1.000,00 

zł lub zwiększenia liczby takich nieruchomości, np. do 50 nieruchomości na 150 losowo wybranych – w której 

 to sytuacji brak dotarcia harmonogramu do takiej liczby właścicieli nieruchomości będzie już świadczyć raczej 

o faktycznie nienależytym wykonaniu umowy, a nie o masowym wystąpieniu przypadków losowych, w których 

takie harmonogramy uległy zaginięciu. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia §9 ust. 4 załącznika numer 2 do SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„4) w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za niedostarczenie przez Wykonawcę 

harmonogramów odbioru odpadów w terminach określonych w Rozdziale II pkt 5 ppkt 10 OPZ. Za równoznaczną 

z niedostarczeniem harmonogramów uważa się sytuację, w której spośród 60 losowo wybranych przez 

Zamawiającego nieruchomości, do więcej niż 20  Wykonawca nie dostarczył w terminie harmonogramów. 

Zamawiający dopuszcza udział przedstawiciela Wykonawcy (jako obserwatora) w procesie wyboru 

nieruchomości do badania oraz w procesie przeprowadzenia weryfikacji dostarczenia harmonogramów. 

Weryfikacja odbędzie się poprzez wizję w terenie na losowo wybranych nieruchomościach i pobraniu przez 

przedstawicieli Zamawiającego pisemnego oświadczenia mieszkańca, w kwestii czy otrzymał lub nie otrzymał 

właściwego dla jego nieruchomości harmonogramu odbioru odpadów. W przypadku braku możliwości 

przeprowadzenia wizji w terenie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia weryfikacji 

dostarczenia przez Wykonawcę harmonogramów odbioru odpadów komunalnych z wykorzystaniem komunikacji 

telefonicznej. Wówczas weryfikacja odbędzie się poprzez rozmowę telefoniczną przedstawiciela Zamawiającego 

z mieszkańcami losowo wybranych nieruchomości. Jako numer telefonu do kontaktu z mieszkańcem wybrany 

zostanie numer podany w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla badanej 

nieruchomości. Z przeprowadzonej weryfikacji sporządzony zostanie protokół.” 

 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami oraz wprowadzonymi zmianami, mając na uwadze konieczność 

uwzględnienia ich przez Wykonawców, Zamawiający dokona zmiany (wydłużenia) terminu składania ofert 

wskazanego w specyfikacji warunków zamówienia. Informacja o nowych terminach składania i otwarcia ofert 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej postępowania niezwłocznie po opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zmianie. 

 

 

 

Prezydent Miasta 
Ostrowca Świętokrzyskiego 
Artur Łakomiec 

 

 

 

W załączeniu: 
- nowe brzmienie załącznika nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowne 
- nowe brzmienie załącznika nr 4 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia 
- nowy załącznik nr 7 do projektowanych postanowień umownych. 


