OGLOSZENIE

Gmina Ostrowiec Swietokrzyski - Urzad Miasta w Ostrowcu Swietokrzyskim Wydzial
Infrastruktury Komunalnej zaprasza do sktadania ofert na zaprojektowanie oraz
wykonanie robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

»BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI DLA NOCLEGOWNI PRZY
ULICY SAMSONOWICZA 80” W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM.

Wymagany termin realizacji zamowienia:
Zadanie nalezy wykona¢ do dnia: 30 listopada 2013 roku.
Szczegotowy zakres robdt okresla Program funkcjonalno-uzytkowy ( stanowiacy zatacznik do

umowy ).

Ofertg zawierajaca proponowana ceng, 1 referencje na roboty budowlane kanalizacyjne
0 wartosci minimum 30.000 zt oraz numer uprawnien zawodowych, numery: REGON, NIP,
a takze decyzje 0 wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej nalezy sktadac
w zamknigtych kopertach z dopiskiem:

»BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI DLA NOCLEGOWNI PRZY
ULICY SAMSONOWICZA 80” W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM.

w terminie do dnia 18.09.2013 r. do godziny 9.30 w Biurze Obstugi Interesanta, sala A,
stanowisko 11.

W przypadku przestania oferty za posrednictwem poczty prosimy oferte kierowac na adres:
Biuro Obstugi Interesanta Urzedu Miasta w Ostrowcu Swiqtokrzyskim, sala A, stanowisko 11,
27 — 400 Ostrowiec Swictokrzyski, ul. Glogowskiego 3/5”.

Oferowana cena za wykonanie zamowienia podlega negocjacjom w dol.

Warto$¢ zamowienia objetego niniejszym ogloszeniem nie moze przekroczy¢ kwoty 14.000
EURO netto. Oferty o wartosci powyzej 14.000 EURO ( wg Rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie sredniego kursu ztotego w stosunku do euro
stanowiacego podstawg przeliczania warto$ci zamowien publicznych ) oraz zloZzone po
terminie nie beda rozpatrywane.

Negocjacje z oferentami majace na celu wybor najkorzystniejszej oferty zostang
przeprowadzone w dniu 18.09.2013 r. o godzinie 10.00 w pokoju nr 221 ( Wydziat
Infrastruktury Komunalnej ) Urzedu Miasta.

Szczegétowe informacje mozna uzyska¢c w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzedu
Miasta w Ostrowcu Sw., pokéj 233 P. Monika Dusak-Wasik, P. Wtodzimierz Piotrowski lub
pod numerem telefonu ( 0-41) 26-72-185.

Ostrowiec Swigtokrzyski, dnia 11.09.2013 rok.



WZOR
UMOWA NR UM/ - W/UI/ IWIK/ /2013

W dniu 2013 roku w Ostrowcu Swiqtqkrzyskim pomiedzy GMINA OSTROWIEC
SWIETOKRZYSKI z siedziba w Ostrowcu Swigtokrzyskim, ulica Jana Glogowskiego 3/5
zwang dalej Zamawiajacym reprezentowana przez:

Prezydenta Miasta - Jarostawa Wilczynskiego
o z siedziba W ... zarejestrowanym W ................. nr  wpisu
.............. posiadajacym numer NIP............., numer REGON ............... zwanym dalej

Wykonawcg reprezentowanym przez:

zostala, po przeprowadzeniu negocjacji cenowych i wybraniu w dniu 09.2013 roku oferty
Wykonawcy, jako najkorzystniejszej, zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie oraz wykonanie robot
budowlanych pn.:

”Budowa przydomowej oczyszczalni dla noclegowni ulica Samsonowicza 80”

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa przydomowej oczyszczalni dla
noclegowni ulica Samsonowicza 80” w Ostrowcu Swigtokrzyskim.

2. Szczegblowy zakres robot okresla Program funkcjonalno-uzytkowy ( stanowiacy zatacznik
do umowy ).

§2

1. Prace projektowe objete umowa zostana wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia do
projektowania w zakresie objetym umowa zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm. ).

2. Rozwiazania projektowe winny by¢ uzgadniane na etapie projektowania z Zamawiajacym
1 wlasciwymi podmiotami.

3. Kompletna, wymagana przepisami prawa dokumentacj¢ projektowa nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

4. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystgpowania w jego imieniu do uzyskania zgtoszenia
zamiaru wykonania robdt budowlanych dla zakresu robot objetych projektem na podstawie
whniosku ztozonego przez Wykonawce.

5. Protokoty przekazania dokumentacji technicznej oraz jej uzgodnienie zostana podpisane W siedzibie
Zamawiajacego, W terminie 7 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego, po jej sprawdzeniu
i zaakceptowaniu.

§3
1. Strony ustalaja zgodnie, iz Wykonawca zobowiazuje si¢:
1) wykona¢ roboty bedace przedmiotem zaméwienia z wlasnych materiatow i zgodnie z
wlasnym projektem budowlanym,
2) przeja¢ od Zamawiajacego plac budowy i sprawowac na nim obowiazki gospodarza,
3) pelnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow,
4) zglasza¢ Zamawiajacemu roboty podlegajace zakryciu.
2. Strony ustalaja zgodnie, iz Zamawiajacy zobowiazuje sig:
1) przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni po opracowaniu przez
Wykonawce I dostarczeniu Zamawiajacemu projektu budowlanego oraz
uzyskaniu zgloszenia zamiaru wykonywania robot budowlanych,
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2) przystapi¢ w terminie 3 dni do odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych, a do odbioru koncowego w terminie 7 dni od daty zgloszenia Inwestorowi
przez Wykonawceg zakonczenia robot,

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepisoOw ustawy o odpadach.

Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie informowaé Zamawiajacego o0 wszelkich

okolicznos$ciach, ktore moga spowodowaé zmiang zakresu lub terminéw zakonczenia

robot.

§4
Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 listopada 2013 roku.
§5
. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy
zgodnie ze zlozona i wybrana oferta wynosi¢ bedzie ................. zl netto (stownie:
.......................... zt).
Strony ustalaja, ze do kwoty okreslonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT
naliczony wg stawki 23 % W KWOCIE .......coiiiiiiiiiiiiiii zZt (
stownie:.............ooo zt)
Strony ustalaja, iz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu zamowienia
wynosi¢  bedzie ... zt  brutto  (stownie:
............................ zt).

o
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Strony ustalaja, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 3 ma charakter ryczattowy.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane bedzie przelewem na podstawie
faktury koncowe;.

Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokoét odbioru koncowego, podpisany
przez strony i zawierajacy oswiadczenie Wykonawcy, ze przedmiot umowy zostal
wykonany bez wad, a takze stwierdzajacy ewentualne naliczenie przez Zamawiajacego kar
umownych z podaniem ich wysokosci i przyczyny ich naliczenia. Kwota kar umownych,
zostanie potracona z faktury wystawionej przez Wykonawce na kwoteg brutto okreslona w
ust. 3. Potracenie nastapi na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez Zamawiajacego.
Faktura koncowa wptynie do Zamawiajacego w terminie do dnia: 13 grudnia 2013 roku.
Wynagrodzenie, z zastrzezeniem § 5 ust. 6 ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze przez Wykonawceg w ciagu 14 dni od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury do Zamawiajacego.

§6

. Strony ustalaja, ze osoba odpowiedzialna za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia

Wykonawcy bedzie:

Pan..............

Strony ustalaja, ze osoba odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia
Zamawiajacego bedzie:

Pan...............

§7
Strony ustalaja, ze Wykonawca udziela Zamawiajacemu trzyletniego okresu rekojmi za
wady przedmiotu umowy.
Uplyw okresu, o ktorym mowa w ust. 1 liczy si¢ od daty protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy.

§8
Strony ustalaja, iz w przypadku nie wykonania w terminie, o ktorym mowa w § 4
przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kary umowne w
wysokosci 0,1 % warto$ci przedmiotu umowy okreslonego w § 5 ust. 3 za kazdy dzien
stwierdzonego przez Zamawiajacego w protokole op6znienia.
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3.

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy zaptaci on
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10% warto$ci zamowienia okreslonego w § 5
ust. 3

niniejszej umowy.

Za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 3 umowy za przedmiot odbioru, za kazdy dzien
zwloki liczonej od terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad.

. Zamawiajacy zobowiazany jest zaptaci¢ Wykonawcy kar¢ umowna z tytutu odstapienia od

umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% warto$ci

wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 3 umowy.

W przypadku, gdy kary umowne, o ktorych mowa w ust.1, 2, 3, 4 nie zrekompensuja w

pelni poniesionej szkody, strony dopuszczaja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania

uzupeltniajacego na zasadach ogo6lnych.

W razie stwierdzenia w momencie odbioru wad przedmiotu umowy Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy stosujac potracenie wskaznikiem w stosunku do
catkowitej warto$ci robot do 50 % warto$ci odbieranego zakresu robot,

2) nie zaptaci¢ za czes¢ robot wykonanych wadliwie,

3) ze wzgledu na duzg ilos¢ usterek odstapi¢ od odbioru wyznaczajac termin usunigcia

wad.

§9
Wykonaweca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu strat materialnych powstatych
w zwiazku z zaistnieniem zdarzen losowych i odpowiedzialno$ci cywilnej w czasie realizacji robot,
objetych umowa.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastgpstwa nieszczegsliwych

wypadkow dotyczace pracownikow i osob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

§ 10

Zmiany tresci umowy moga nastgpowac w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, w
drodze aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.

Wykonawca ma prawo zadania przedluzenia terminu umownego, na podstawie wniosku
o przedtuzenie terminu wraz z uzasadnieniem, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jezeli
niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:

1) sity wyzszej, przy czym za sil¢ wyzsza przyjmuje si¢ zdarzenie, nie posiadajace swojego
zrodta wewnatrz jednostki Wykonawcy, niemozliwe do przewidzenia, nieoczekiwane
oraz niemozliwe do zapobiezenia powstaniu jego i1 jego szkodliwym nastgpstwom,

2) zmiany przepisoOw prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

3) okolicznosci powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiajacy
polecit dokona¢ zmian w uzgodnionych wczesniej rozwigzaniach projektowych,

4) zaistnienia koniecznos$ci wykonania badan specjalistycznych ( np. archeologicznych i
innych ) w $cisle okreslonym terminie,

5) niekorzystnych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonanie robot
budowlanych w terminie okreslonym w § 4.

Zamawiajacy nie ma obowiazku przedtuzania terminu wykonywania przedmiotu umowy,
jezeli Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci nie przediozy
Zamawiajacemu szczegdlowego wniosku o przedluzenie terminu wraz z uzasadnieniem.
Zamawiajacy w ciagu 14 dni od daty zlozenia wniosku przez Wykonawce zadecyduje, czy
1 0 ile przedtuzy termin wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przewiduje wprowadzenie zmian do zawartej umowy w formie pisemnego
aneksu

w przypadku wystapienia nastgpujacych okolicznosci:

1) Zamawiajacy dokonal zmiany zakresu wykonania przedmiotu umowy, czego nie
mozna byto przewidzie¢, ani tez nie wynikalo z potrzeby wykonania ustugi 1 nie mozna
byto tego przewidzie¢ przed zawarciem umowy,



2) wystapita konieczno$¢ wykonania zamowien dodatkowych lub uzupelniajacych,
wystapity okolicznosci wymienione w § 10 ust. 2.

§11
1. Ewentualne zmiany tresci niniejszej umowy moga nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona
w formie pisemnego aneksu.
2. Zmiany tresci umowy bez zachowania formy pisemnej sa niewazne.

§12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa budowlanego.

§ 13
Integralna cz¢$¢ niniejszej umowy stanowi:
1) Program funkcjonalno-uzytkowy - zalacznik do umowy.
§ 14

Umowg niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Radca Prawny



Zatacznik do umowy
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest: zaprojektowanie oraz wykonanie robot budowlanych dla
zadania:

”Budowa przydomowej oczyszczalni dla noclegowni ulica Samsonowicza 80” w
Ostrowcu Swigtokrzyskim.

Planowany zakres robét:

Wykonanie projektu budowlanego przydomowej oczyszczalni S$ciekow, uzyskanie
wszelkich decyzji, opinii, uzgodnien wymaganych przez Prawo budowlane,

Rozwiazania projektowe winny by¢ uzgadniane na etapie projektowania z Zamawiajacym
1 wlasciwymi podmiotami,

Uzyskanie zgtoszenia zamiaru wykonania robdot budowlanych,

Roboty polegajace na budowie i montazu przydomowej oczyszczalni $ciekow na
podstawie sporzadzonych projektow,

Opracowana dokumentacja powinna zawiera¢ badania geotechniczne gruntow.

2. Adres obiektu budowlanego:
Ostrowiec Swigtokrzyski, ul. Samsonowicza 80.

3. Zamawiajacy:

Gmina Ostrowiec Swigtokrzyski, 27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski, ul. Glogowskiego 3/5,
Wydziat Infrastruktury Komunalne;.

4. Wymagania od Wykonawcy Zaméwienia:

O udzielenie zamdwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy na podstawie dokumentow
wykaza, ze posiadaja uprawnienia do wykonania zamowienia oraz dysponuja osobami
posiadajacymi niezbedne uprawnienia 1 kwalifikacje:

a) Projektant — uprawnienia do projektowania o specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
odpowiadajace wymaganiom okreslonym w ustawie Prawo Budowlane. Jest wpisany
na listg cztonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

b) Wykonawca - winien przedstawi¢c 1 referencje na roboty budowlane
kanalizacyjne o warto$ci minimum 30.000 zt.

c) Kierownik Budowy — uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

5. Podwykonawstwo:

Jezeli Wykonawca zamierza podzleci¢ czg§¢ robot lub ushug, to powinny by¢ one
wyodrgbnione w ztozonej ofercie wraz z informacja o Podwykonawcy.

e Wykonawca nie podzleci catosci robot,

e Wykonawca w zlozonej ofercie okresli zakres robot wraz z podaniem jego wartosci,
ktéry planuje podzleci¢ Podwykonawcy,

e Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow,

e Wprowadzenie badZz zmiana Podwykonawcy w trakcie trwania umowy mozliwa
bedzie wylacznie w przypadku uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego, oraz
wykazanie przez Wykonawceg, ze wprowadzenie zmian w umowie jest korzystne dla
Zamawiajacego.



6. Zakres prac projektowych:

Prace projektowe obejmuja:

Wykonanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji przydomowej oczyszczalni $Sciekow
dla budynku noclegowni przy ulicy Samsonowicza 80 w Ostrowcu Swigtokrzyskim.

Zakres opracowania obejmuje:

e wykonanie aktualnych map sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1: 500 ( z

naniesionymi granicami i numerami dziatek ) do celéw projektowych,

e projekt zagospodarowania terenu przydomowej oczyszczalni Sciekow,

e dokonanie kompleksowych uzgodnien w zakresie wymaganym dla zgloszenia zamiaru

wykonania robot budowlanych ( pisemne zgody, ZUD, itp),

e oferent powinien przedstawi¢ w ofercie typ proponowanej oczyszczalni $ciekow,

e projekt oczyszczalni $ciekow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i zatwierdzi¢ do

realizacji protokotem odbioru prac projektowych,

e zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych,

e opracowanie badan geotechnicznych gruntow,

e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych elementow,
Opracowanie projektowe winno by¢ wykonane zgodnie z przepisami obowiazujacymi ha
dzien odbioru opracowania oraz obowiazujaca ustawa “Prawo Budowlane”, normami,
wytycznymi oraz
z zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;.

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w iloSci 4 egzemplarzy ( sieci uzbrojenia
podziemnego winny by¢ pokolorowane w kazdym egzemplarzu ).
Do wykonanej dokumentacji Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ oswiadczenia:

e o kompletnosci dokumentacji projektowej, oraz jej wykonaniu zgodnie z

obowiazujacymi przepisami | zasadami wiedzy technicznej.

7. Wymogi formalno-prawne:

Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz  programu funkcjonalno - uzytkowego, wszystkimi potrzebnymi
uzgodnieniami i wskazowkami Zamawiajacego.

8. Istniejacy stan infrastruktury kanalizacyjnej:
Na terenie objetym inwestycja istnieja przylacza: wody, elektryczne, teletechniczne,
projektowane jest przytacze gazu. Scieki sanitarne odprowadzane sa z budynku za pomoca
istniejacego przykanalika sanitarnego do szamba. Istniejace szambo znajduje si¢ w zlym
stanie technicznym, wykonane zostato w latach pigédziesiatych, o pojemnosci ok. 5 m®
.Obecnie w noclegowni stale przebywa 24 osoby. Planowana jest rozbudowa budynku do 35
miejsc noclegowych.

9. Roboty budowlane:

9.1. Warunki prowadzenia robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i dokumentacja
projektowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub Przedstawiciela Zamawiajacego.
W czasie prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ dojscia i dojazdy do wszystkich budynkow
sasiadujacych z terenem budowy. Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem istniejace
uzbrojenie terenu zgodnie z projektem i obowiazujacymi normami. Wykonawca jest
zobowiazany do przestrzegania przepisOw ustawy o odpadach i na zadanie Zamawiajacego
winien przedstawi¢ dowody zagospodarowania odpadéw zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wszelkich badan wymaganych przepisami
lub poleconych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne



wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami
1 rzegdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastgpstwa jakichkolwiek blgdow
spowodowanych przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wszelkie szkody i roszczenia
osob trzecich powstale w trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest naprawié
1 zaspokoi¢. Po wykonaniu robdt nalezy doprowadzi¢ teren budowy do wilasciwego stanu (
pierwotnego lub zgodnego z projektem ). Nalezy przewidzie¢ odtworzenia terenéw zielonych
I zageszczenia. Protokoly z zageszczenia gruntu Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ do
Zamawiajacego.

9.2. Zabudowane materialy:

Wykonawca uzyje do wykonania robot materiatdw przewidzianych w uzgodnionym
projekcie.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wszystkie wymagane przepisami  atesty na
zabudowane materiaty ( Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz.
U. Nr 92, poz. 881 oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydania
— Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497), a na zadanie takze faktury za zakup wazniejszych
materiatow.

9.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.
Roboty budowlano-montazowe musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
obowiazujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t oraz
uwzgledniaé przepisy, m.in.:
e Ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ),
e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 lutego 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 1999 r. Nr 43. poz. 430 ),

9.4. Odbiér robét:

Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

e odbiorom robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu,

e odbiorom technicznym robot,

e odbiorowi koncowemu,

e o0odbiorowi migdzygwarancyjnemu ( na zadanie Zamawiajacego ) i pogwarancyjnemu.
Odbiory robot zanikajacych Wykonawca powinien zgtasza¢ wpisem do dziennika budowy
z trzydniowym wyprzedzeniem. Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zglasza
zakonczenie robot 1 gotowo$¢ do odbioru koncowego. Fakt gotowosci powinien by¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

10. Dokumenty do odbioru koncowego:
Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robot jest
protokot odbioru  koncowego robdt, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
e Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza z naniesionymi w trakcie realizacji robot,
e Protokoty odbioru robot zanikajacych (zgodnie z technologia),
e Protokoty odbioru technicznego robot sporzadzone z udzialem Zamawiajacego,
gestorow sieci oraz Uzytkownika,
Receptury i ustalenia technologiczne,
Wyniki zageszczenia gruntu,
Dzienniki Budowy,
Dokumenty identyfikujace zgodnosci wbudowanych materiatow,



Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu rob6t i wykonaniu ich zgodnie

z dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, uwzgledniajaca zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Jesli wg Komisji Odbiorowej roboty pod wzgledem realizacji nie beda gotowe lub nie zostana
przygotowane dokumenty odbiorowe, Komisja wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

11. Termin realizacji zamowienia:

Zadanie nalezy zrealizowa¢ w terminie do dnia 30 listopada 2013 roku.

12. Warunki platnosci:

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

cena ofertowa winna by¢ ustalona, jako ryczaltowa wyrazona w ztotych polskich,

cena ofertowa winna obejmowaé warto$¢ prac projektowych, wykonanie map
sytuacyjno-wysokosciowych do celow projektowych, uzyskanie wszelkich uzgodnien
niezbednych do zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych, opracowanie
badan geotechnicznych gruntéw oraz wszystkich robdt budowlanych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowiazany przed sporzadzeniem oferty dokonaé sprawdzenia
ilosci robot na podstawie wszystkich dostgpnych materiatow, wizji lokalnej terenu
inwestycji oraz wlasnej fachowej wiedzy,

w cenach ryczattowych poszczegdlnych rodzajow robdt lub ustug nalezy uwzglednié
wszystkie koszty bezposrednie i posrednie niezbedne do ich wykonania,

ceny robot wraz z przyjetym w ofercie podatkiem VAT nie ulegna zmianie do konca
realizacji zamoOwienia i beda miaty zastosowanie rowniez w przypadku ewentualnych
zamowien dodatkowych.

13. Ceny jednostkowe robot

W cenach jednostkowych robot nalezy uwzgledni¢ takze prace towarzyszace, koszty
posrednie, tj. wszystkie inne koszty niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy, a w tym

m.in.:

koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy oraz kosztow likwidacji zaplecza
budowy,

koszty oznakowania terenu budowy oraz oznakowania robot,

koszt opracowania projektow oraz ich uzgodnien,

koszty przywrocenia terenow przylegtych do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot,
koszty wynikajace z tytutu podzlecenia robot lub ustug podwykonawcom,

koszt wszelkich badan, prob, pomiaréw itp., niezbednych do odbiorow przejsciowych
1 odbioru koncowego robot,

koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot,

wszystkie podatki, optaty itp.,

koszt gwarancji,

koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej, w tym koszt opracowania powykonawczej
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne,
inne wydatki mogace wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym (W
tym usunigcie nieczystosci z istniejacego zbiornika na nieczystosci ”szamba™ ).



14. Zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych przydomowej oczyszczalni
Sciekow:
Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych
przydomowej oczyszczalni $ciekéw, w terminie umozliwiajacym zakonczenie robot do dnia

30 listopada 2013 roku. Zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych ztozone zostanie
przez Wykonawce na podstawie udzielonego mu pelnomocnictwa.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



